

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ
Τηλεφ. 2107466492
Φ.604.4/94002
Σ.13664
Αθήνα, 26 Ιουλ 24

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση για το Πρόγραμμα με τίτλο «Τεχνικοεφοδιαστική Υποστήριξη Αεριοστροβίλων Κατασκευής ROLLS ROYCE».

- ΣΧΕΤ.:**
- α. ν.δ 721/1970 (ΦΕΚ Α'251/23 Νοε 70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων»
 - β. ν.2859/00 (ΦΕΚ Α'248/7 Νοε 00), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης αξίας»
 - γ. ν.3433/2006 (ΦΕΚ Α'20/7 Φεβ 06) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/21.
 - δ. Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 249748 (ΦΕΚ Β' 2211/29 Οκτ 08) «Γενικοί και Ειδικοί Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού».
 - ε. ν.3978/2011 (ΦΕΚ Α'137/16 Ιουν 11) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/21.
 - στ. ν.4700/2020 (ΦΕΚ Α'127/29 Ιουν 2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
 - ζ. ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α'36/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις...», Μέρος Β' άρθρα 143-17
 - η. Υπ' αριθ. 97191 (ΦΕΚ Β' 5379/8 Σεπ 23) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας-Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον ΥΦΕΘΑ
 - θ. Φ.092/37695/Σ.6302/13 Απρ 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΠΕΑΔΣ/ΔΙΠΕΑ [Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός (ΕΑΣ)]
 - ι. Φ.093/6/273356/Σ.261/11 Ιουλ 22/ΓΕΝ/Δ1 (Απόφαση Ενεργοποίησης)
 - ια. Φ.604/88157/Σ.14469/24 Αυγ 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ (Προκήρυξη Διαγωνισμού Υπ' Αριθ 04/22)

- ιβ. Φ.604/95296/Σ.15563/13 Σεπ 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ (Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔΔ) & Εμπειρογνομώνων (ΕΕ))
- ιγ. Πρακτικό Αξιολόγησης Φακέλων Ποιοτικής Επιλογής από την ΕΔΔ από 1 Δεκ 22
- ιδ. Φ.604/132347/Σ.21449/8 Δεκ 22/ ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ (Απόφαση Αποδοχής Ποιοτικής Επιλογής)
- ιε. Πρακτικό Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών από την ΕΔΔ από 21 Μαρ 23
- ιστ. Φ.604/36447/Σ.5647/28 Μαρ 23/ ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ (Απόφαση Αποδοχής Τεχνικής Προσφοράς)
- ιζ. Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς από την ΕΔΔ από 11 Μαΐ 23
- ιη. Φ.604/56316/Σ.8782/18 Μαΐ 23/ ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ (Απόφαση Προσωρινού Αναδόχου)
- ιθ. Φ.831.1/124/27710/Σ.4268/1 Μαρ 24/ΓΔΟΣΥ (ΑΑΥ 2024)
- κ. Γνωμοδότηση ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ Νο 26/2024 (Συνεδρίαση υπ' αριθ. 21/28 Μαΐου 24)

1. Έχοντας υπ' όψη τα (α) έως και (κ) σχετικά,

Α Π Ο Δ Ε Χ Ο Μ Ε Θ Α

Την (κ) ομόφωνη Γνωμοδότηση υπ' αριθ. 26/2024 της 21/2024 Συνεδρίασης ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ και

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

α. Την έγκριση των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το (ιη) σχετικό, στο πλαίσιο διενέργειας του υπ.αριθ. 4/22 Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν.3978/11 και με κριτήριο κατακύρωσης αυτό της χαμηλότερης τιμής.

β. Την κατακύρωση της Συμφωνίας-Πλαίσιο για το Πρόγραμμα με τίτλο «Τεχνικοεφοδιαστική Υποστήριξη Αεριοστροβίλων Κατασκευής ROLLS ROYCE» στον οικονομικό φορέα «ALBA POWER LIMITED» διάρκειας πέντε (5) ετών.

γ. Την έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης ύψους δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (12.594.000€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων υπέρ του δημοσίου (6,144%) και του φόρου εισοδήματος (8% για την παροχή υπηρεσιών).

2. Αντικείμενο Συμφωνίας-Πλαίσιο

Η παρούσα κατακύρωση αφορά στην εκτέλεση εργασιών γενικής επιθεώρησης έως οκτώ (8) Α/Σ Tyne και ενός (1) Α/Σ Olympus του προγράμματος: «Τεχνικοεφοδιαστική Υποστήριξη Α/Σ Κατασκευής ROLLS ROYCE», όπως αναλυτικά αναφέρεται στο (ια) σχετικό και σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του Παραρτήματος «Α» και τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος «Β» αυτού. Οι απαιτούμενες εργασίες είναι αυτές που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ**Απαιτούμενες Εργασίες**

A/A	Περιγραφή Εργασιών	Ποσότητα (Τεμ)	Σειριακός Αριθμός	Τιμή Μονάδος	Συνολική Τιμή	Γενικό σύνολο
1	Εργασίες γενικής επιθεώρησης Α/Σ Tyne του ΠΝ σύμφωνα με την 'ΠΕΔ-Β-10019' «Εν συνεχεία υποστήριξη Α/Σ Tyne και Olympus Φ/Γ τ. ΕΛΛΗ» (CPV 50640000-3)	Οκτώ (8)	902654	€ 1,418,000.00	€ 11,214,000.00	€ 12,594,000.00
			902053	€ 1,407,000,00		
			902647	€ 1,392,000.00		
			902015	€ 1,404,000.00		
			902027	€ 1,395,000.00		
			902626	€ 1,397,000,00		
			902023	€ 1,402,000.00		
			902064	€ 1,399,000,00		
2	Εργασίες γενικής επιθεώρησης Α/Σ Olympus του ΠΝ σύμφωνα με την 'ΠΕΔ-Β-10019' «Εν συνεχεία υποστήριξη Α/Σ Tyne και Olympus Φ/Γ τ. ΕΛΛΗ» (CPV 50640000-3)	Ένα (1)	2017116	€ 1,380,000,00	€ 1,380,000,00	

3. **Ανάδοχος:**

Τα στοιχεία του Αναδόχου είναι:

«ALBA POWER LIMITED»

Mill of Monquich, Netherley, Aberdeenshire, UK, AB39 3QR

Τηλ. 0044 1569 730088

Email:sales@albapower.com

Company Number: SC 257863

4. **Αξία της Συμφωνίας-Πλαίσιο**

Η συνολική αξία της Συμφωνίας-Πλαίσιο, ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (12.594.000€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων υπέρ του δημοσίου (6,144%) και φόρου εισοδήματος (8% για την παροχή υπηρεσιών). Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς η προμήθεια απαλλάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2859/00. Σύμφωνα με τον ΕΟ- 8.10.2, οι τιμές της οικονομικής προσφοράς στη Συμφωνία-Πλαίσιο είναι ενδεικτικές και καθορίζουν το ανώτατο ύψος των τελικών προσφερόμενων τιμών για το αντικείμενο της Συμφωνίας-Πλαίσιο στις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις, ενώ, σύμφωνα με τον ΕΟ-8.10.6 κατά τη διαδικασία σύναψης των εκτελεστικών συμβάσεων, απαιτείται υποβολή νέας τελικής οικονομικής προσφοράς οι τιμές της οποίας δεν δύναται να υπερβαίνουν τις ενδεικτικές τιμές που προσφέρθηκαν ανά αντικείμενο στη Συμφωνία-Πλαίσιο.

5. **Όροι Παράδοσης - Παραλαβής - Χρονοδιάγραμμα**

α. Ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών **γενικής επιθεώρησης** και την παράδοση του Α/Σ ή του ζεύγους Α/Σ (ανάλογα με την **πρόβλεψη της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης**) δεν θα υπερβαίνει τις 40 εβδομάδες αρχίζοντας από την ημερομηνία **άφιξης** στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου.

β. Εφόσον ανατεθούν με εκτελεστική σύμβαση, ταυτόχρονα, οι εργασίες γενικής επιθεώρησης δύο (2) Α/Σ, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα/επάρκεια να ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σε διάστημα που δεν θα ξεπερνά τις σαράντα (40) εβδομάδες, συνολικά, και για τους δύο (2) Α/Σ, αρχίζοντας από την ημερομηνία άφιξής του στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου και έως την επιτυχή εκτέλεση λειτουργικών δοκιμών στην εγκατάσταση πέδης.

γ. Σε τυχόν υπερβάσεις των ανωτέρω χρόνων παράδοσης θα επιβάλλονται χρηματικές ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 11 της παρούσας.

δ. Αναφορικά με τον τρόπο παράδοσης και παραλαβής του αντικειμένου της Συμφωνίας-Πλαίσιο, ισχύουν τα ακόλουθα:

(1) Η αλληλουχία των απαιτούμενων ενεργειών κατά τη διαδικασία επιθεώρησης / επισκευής του Α/Σ πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

(α) Συμβούλιο Τεχνικής Επισκόπησης / Πλαίσιο Εργασιών

1/ Ο Ανάδοχος, μετά την παραλαβή του μητρώου (log-book) του Α/Σ και λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ώρες λειτουργίας, τις καταγραφές/ στοιχεία των επιμέρους εξαρτημάτων και τις υπολειπόμενες ώρες λειτουργίας των κρίσιμων εξαρτημάτων που χαρακτηρίζονται ως Group-A, υποβάλλει έκθεση/ αναφορά στην οποία προτείνει το πλαίσιο εργασιών, τις σημαντικές επισκευές που πρέπει να αναληφθούν και τις επιμέρους διαδικασίες επισκευής που θα ακολουθηθούν. Στην εν λόγω αναφορά θα συμπεριλαμβάνονται επίσης τυχόν τροποποιήσεις/ μετασκευές (modifications) η υλοποίηση των οποίων εκτιμάται ως αναγκαία από τον Ανάδοχο. Η έκθεση αυτή θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο Τεχνικής Επισκόπησης προκειμένου να συμφωνηθεί από το ΠΝ και τον Ανάδοχο, ώστε να ακολουθήσει η υλοποίηση των επόμενων σταδίων/ εργασιών.

2/ Μετά από την ολοκλήρωση του Συμβουλίου θα εκδίδονται τα αντίστοιχα πρακτικά, τα οποία θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και τους εκπροσώπους του ΠΝ και θα περιλαμβάνουν όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

3/ Το ΠΝ θα διαθέσει στον Ανάδοχο έναν κατάλογο με τα όρια των ωρών λειτουργίας των κρίσιμων εξαρτημάτων Group-A του εν λόγω Α/Σ, όπως αυτά είναι αποδεκτά και παρακολουθούνται από το ΠΝ, καθώς και τυχόν έτερων κρίσιμων ή με μερική διάρκεια ζωής εξαρτημάτων.

4/ Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει σχετικά το ΠΝ, τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγής του Συμβουλίου, προκειμένου να προγραμματισθεί σε αυτό η παρουσία εκπροσώπων του ΠΝ.

(β) Άφιξη Α/Σ και Έλεγχος Παραλαβής

1/ Κατά την άφιξη του Α/Σ στις εγκαταστάσεις του αναδόχου και όταν το κιβώτιο μεταφοράς ανοιχθεί για πρώτη φορά, πρέπει να διενεργείται ένας διεξοδικός εξωτερικός οπτικός Έλεγχος Παραλαβής του συστήματος ανάρτησης, του καλύμματος και του ίδιου του Α/Σ. Πρέπει να ελέγχεται οπτικά η κατάσταση των πτερυγίων και η ελευθερία περιστροφής των δίσκων τους στην εισαγωγή και εξαγωγή του Α/Σ, στο βαθμό και στην έκταση που είναι αυτό δυνατό, καθώς και η γενικότερη κατάσταση του Α/Σ.

2/ Εφόσον κριθεί απαραίτητο, είναι δυνατή η εκτέλεση δοκιμαστικής λειτουργίας ή/και ενδοσκόπησης, προκειμένου να καταγραφεί η κατάσταση της μηχανής και να αντληθούν στοιχεία χρήσιμα για την περαιτέρω πορεία των εργασιών

3/ Τυχόν εμφανείς ζημίες, ελλείποντα ή βεβλαμένα εξαρτήματα καθώς και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις πρέπει να καταγράφονται

λεπτομερώς στο σχετικό κατάλογο ελέγχου (check-list), σύμφωνα με υπόδειγμα που υφίσταται στο log-book.

4/ Εκπρόσωποι του ΠΝ θα παρίστανται στους ανωτέρω ελέγχους. Για το λόγο αυτό, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει σχετικά το ΠΝ τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα από την ημερομηνία Ελέγχου Παραλαβής.

5/ Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο Ανάδοχος θα εκδίδει ένα πιστοποιητικό αποδοχής ελέγχου παραλαβής (inspection certificate), το οποίο θα υπογράφεται από τον ίδιο και τους εκπροσώπους του ΠΝ.

(γ) Εργασίες επί του Α/Σ, Αποσυναρμολόγηση, Καθαρισμός και Επιθεώρηση.

1/ Ο Α/Σ πρέπει να αποσυναρμολογείται σύμφωνα με το πλαίσιο εργασιών που έχει προσδιορισθεί ανωτέρω και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις Προσθήκες «I», «II», «III», «VI», «VII» και «VIII» της ΠΕΔ-B-10019.

2/ Υποτμήματα ή εξαρτήματα του Α/Σ που δεν απαιτούν λεπτομερή αποσυναρμολόγηση πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο που να επιφέρει τις λιγότερο δυνατές πρόσθετες εργασίες και απαιτήσεις σε ανταλλακτικά. Όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα, υποσυστήματα και κάθε άλλο στοιχείο που συνδέεται με τον Α/Σ θα πρέπει να υπόκεινται σε λεπτομερή αποσυναρμολόγηση, πλύση/καθαρισμό, αφαίρεση προστατευτικής βαφής εάν είναι απαραίτητο, και ακολούθως σε ελέγχους για φθορές, βλάβες, ρωγματώσεις και διάβρωση, ως απαιτείται κατά περίπτωση.

3/ Προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση ενός υλικού θα πρέπει να εφαρμόζονται εγκεκριμένες μέθοδοι μη καταστροφικού ελέγχου (όπως ο έλεγχος με χρήση μαγνητικών σωματιδίων, ακτίνες Χ, διεισδυτικά υγρά κλπ) όπου και όποτε αυτό είναι δυνατό, οι οποίες θα προτιμώνται από τις καταστρεπτικές μεθόδους εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά και παρασχεθεί επαρκής αιτιολόγηση γι' αυτό.

4/ Κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης να εκτελείται κατά κρίση λήψη φωτογραφιών στις περιπτώσεις που απαιτείται τεκμηρίωση/στοιχειοποίηση τυχόν ευρημάτων.

(δ) Συμβούλιο Ελέγχου/ Αξιολόγησης υλικών

1/ Όταν η επιθεώρηση των εξαρτημάτων ολοκληρώνεται, θα λαμβάνει χώρα το τελικό τεχνικό Συμβούλιο Ελέγχου/ Αξιολόγησης Υλικών (Material Review Board - MRB) στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, όπου οι εκπρόσωποι του ΠΝ θα ενημερώνονται σχετικά με τις επικαιροποιημένες απαιτούμενες ενέργειες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την απόδοση του Α/Σ, μετά από επιτυχείς δοκιμές, για ένα πλήρη κύκλο ζωής. Στην ενημέρωση/ παρουσίαση αυτή θα περιλαμβάνεται κατάλογος με τα υλικά που προτείνονται από τον Ανάδοχο να επισκευασθούν ή να αντικατασταθούν (περιγραφή και part number), την περιγραφή της βλάβης/ ελαττώματος, την προτεινόμενη ενέργεια που πρέπει να αναληφθεί, καθώς και την τιμή του αντίστοιχου καινούργιου εξαρτήματος. Όλα τα σχετικά

εξαρτήματα πρέπει να είναι συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένο χώρο και να φέρουν κατάλληλη αναγνωριστική πινακίδα ώστε να είναι δυνατός ο άμεσος έλεγχος/ αντιστοίχιση από τους εκπροσώπους του ΠΝ.

2/ Όλα τα εξαρτήματα για τα οποία υφίσταται αμφιβολία για την κατάστασή τους (υπόνοια βλάβης ή ελαττώματος) πρέπει να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται. Κάθε πρόταση όμως για αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτήματος πρέπει να τεκμηριώνεται από τεχνικής άποψης με κατάλληλα κριτήρια βασιζόμενα σε βιβλιογραφία του κατασκευαστή ή ισοδύναμα, ή/και με βάση την ακολουθούμενη μακροχρόνια πρακτική.

3/ Τα υλικά που θα προέρχονται από τον εκάστοτε Α/Σ θα χαρακτηρίζονται ως «αξιοποιήσιμα» (serviceable), «επισκευάσιμα» (repairable) και «μη αξιοποιήσιμα» (unserviceable). Τα αξιοποιήσιμα θα χρησιμοποιούνται ως έχουν στον υπόψη Α/Σ, για τα επισκευάσιμα θα καθορίζεται η περαιτέρω χρήση τους (επισκευή και άμεση χρήση ή αποθήκευση για μελλοντική αξιοποίηση) και τα μη αξιοποιήσιμα θα χαρακτηρίζονται «προς καταστροφή» ή «προς αποθήκευση».

4/ Κανένα υλικό δεν θα καταστρέφεται/ απορρίπτεται αν κάτι τέτοιο δεν έχει εξεταστεί/ συμφωνηθεί κατά το Συμβούλιο MRB. Όλα τα υλικά που θα χαρακτηρίζονται «προς καταστροφή» κατά το Συμβούλιο MRB θα πρέπει να καταστρέφονται/ απορρίπτονται με μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.

5/ Μετά από την ολοκλήρωση του Συμβουλίου MRB θα εκδίδονται τα αντίστοιχα πρακτικά, τα οποία θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και τους εκπροσώπους του ΠΝ και θα περιλαμβάνουν όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Με την έγκριση και υπογραφή των πρακτικών του Συμβουλίου MRB και των σχετικών ενεργειών επισκευής από το ΠΝ, δεν θα εγκρίνεται οποιαδήποτε περαιτέρω επισκευή με οικονομική επιβάρυνση για το ΠΝ. Κάθε απαραίτητη εργασία επισκευής που δεν θα προβλεφθεί από τον Ανάδοχο και δεν θα παρουσιασθεί στους εκπροσώπους του ΠΝ στο Συμβούλιο MRB θα αναλαμβάνεται από τον Ανάδοχο με δικά του έξοδα επ' ωφελεία του ΠΝ.

6/ Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει σχετικά το ΠΝ τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγής του Συμβουλίου, προκειμένου να προγραμματισθεί η παρουσία σε αυτό των εκπροσώπων του ΠΝ.

(ε) Επιθεώρηση/ Επισκευή Παρελκομένων/ Εξαρτημάτων

1/ Μετά τη συμφωνία του Συμβουλίου MRB, ο Ανάδοχος θα προβαίνει στις απαιτούμενες επισκευές των υλικών/ εξαρτημάτων και στην προμήθεια/ συγκέντρωση αυτών που πρέπει να αντικατασταθούν.

2/ Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για τον καθορισμό κατάλληλου χώρου στις εγκαταστάσεις του στον οποίο θα αποθηκεύονται υλικά/ εξαρτήματα που ανήκουν στο ΠΝ και που θα δύνανται στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για εργασίες σε έτερους Α/Σ, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες για τη μακροχρόνια αποθήκευση αυτών. Τα υλικά αυτά θα προέρχονται από τα ήδη ανήκοντα στο ΠΝ ή θα προκύπτουν από τρέχουσες εργασίες/ επισκευές Α/Σ. Ένας διαρκώς ενημερωμένος κατάλογος των υλικών της αποθήκης θα πρέπει να είναι διαθέσιμος

ανά πάσα στιγμή στο ΠΝ. Σε αυτόν θα περιλαμβάνονται η περιγραφή και τα στοιχεία αναγνώρισης των υλικών καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρέχοντα χαρακτηρισμό τους (επισκευάσιμα, αξιοποιήσιμα, μη αξιοποιήσιμα) και την ακριβή θέση στην οποία βρίσκονται. Κάθε εισαγωγή ή εξαγωγή υλικών στην/ από την αποθήκη, για οποιονδήποτε λόγο, θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν έγκρισης του ΠΝ.

3/ Όταν απαιτείται ένα υλικό για την επιθεώρηση/ επισκευή ενός Α/Σ, πρέπει κατ' αρχάς να αναζητείται στην προαναφερθείσα αποθήκη. Εάν το υλικό είναι άμεσα διαθέσιμο στην αποθήκη, θα χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα. Αν δεν υπάρχει απόθεμα θα προτιμάται η επισκευή του εν λόγω υλικού αντί η αντικατάστασή του από έτερο. Οι εργασίες επισκευής για κάθε εξάρτημα ή τμήμα του Α/Σ θα πρέπει να βασίζονται σε αντίστοιχες οδηγίες του αρχικού κατασκευαστή (Original Equipment Manufacturer – OEM) ή ισοδύναμες που θα περιγράφουν λεπτομερώς τις σχετικές διαδικασίες και θα επιδεικνύονται στους εκπροσώπους του ΠΝ, εφόσον ζητηθούν. Εάν το υλικό δεν μπορεί να επισκευασθεί ή η επισκευή του κρίνεται αντισυμβαλλόμενη, τότε ο Ανάδοχος θα μεριμνά για την πρόσκτηση ενός καινούργιου ή μεταχειρισμένου υλικού που θα πληροί ή θα υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις/ κριτήρια του κατασκευαστή. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και προέλευσης (certificate of conformity and certificate of origin) για όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει στη διάρκεια των εργασιών, εφόσον του ζητηθεί.

4/ Με την εξαίρεση των εκκινητών (starters), των αντλιών πετρελαίου (fuel pumps) και των βαλβίδων απομάστευσης (bleed of valves), όλα τα υλικά/ εξαρτήματα/ παρελκόμενα του Α/Σ πρέπει να έχουν ελάχιστη υπολειπόμενη διάρκεια ζωής (σε ώρες λειτουργίας) που να είναι τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη από τον προβλεπόμενο χρόνο ζωής του Α/Σ μετά την επιθεώρησή του ή τον υπολειπόμενο χρόνο αυτού (σε περίπτωση επισκευής). Όλα τα υλικά/ εξαρτήματα/ παρελκόμενα που αντικαθίστανται στο ψυχρό τμήμα σε μια γενική επιθεώρηση πρέπει να έχουν ελάχιστη υπολειπόμενη διάρκεια ζωής 13.000 και 10.000 ώρες λειτουργίας, αντίστοιχα για Α/Σ TYNE και Α/Σ OLYMPUS. Τυχόν παρέκκλιση από τα παραπάνω δύναται να γίνει αποδεκτή εφόσον προηγηθεί σχετική συμφωνία μεταξύ του αναδόχου και του ΠΝ.

5/ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δύναται να παρέχει πλήρες ιστορικό/ μητρώο καταγραφής για όλα τα υλικά/ εξαρτήματα/ παρελκόμενα που έχουν όριο ζωής και που πρόκειται να εγκατασταθούν στον Α/Σ, προκειμένου να αποδείξει την τρέχουσα λειτουργική κατάσταση και την καταλληλότητά τους.

6/ Η επανεφαρμογή/ επίστρωση της βαφής για προστασία από διάβρωση ή θερμική καταπόνηση στα εξαρτήματα που απαιτείται, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές που θα συμφωνηθούν μεταξύ του αναδόχου και του ΠΝ. Πρέπει να παρέχεται επαρκής τεκμηρίωση προκειμένου να αποδεικνύεται η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μεθόδων και υλικών.

7/ Σε περιπτώσεις όπου η ολοκλήρωση της γενικής επισκευής των Α/Σ χρήσει επισκευή εξαρτημάτων/ υλικών από υπεργολάβο του Αναδόχου, πρέπει να κοινοποιείται στο ΠΝ λεπτομερής έκθεση/ αναφορά επιθεώρησης που να συμπεριλαμβάνει και αιτιολόγηση των απαιτούμενων εργασιών/ ανταλλακτικών. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση άδειας σε εκπροσώπους του ΠΝ για να παρακολουθήσουν την επιθεώρηση και τις εργασίες επισκευής ως εάν αυτές πραγματοποιούνταν στις εγκαταστάσεις του ιδίου.

(στ) Άρμωση του Α/Σ

1/ Τα τμήματα/ εξαρτήματα του Α/Σ πρέπει να εξαρμίζονται και να συναρμολογούνται ακολουθώντας αυστηρά τις οδηγίες/ διαδικασίες του αρχικού κατασκευαστή (Original Equipment Manufacturer - OEM) ή ισοδύναμες. Οι διαστάσεις και οι ελευθερίες/ανοχές των εξαρτημάτων πρέπει να βρίσκονται εντός των καθορισμένων από τον OEM ορίων.

2/ Στα περιστρεφόμενα μέρη πρέπει να έχει εκτελεσθεί δυναμική ζυγοστάθμιση.

3/ Κατάλληλα υλικά στεγανοποίησης θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όσες επιφάνειες συναρμογής απαιτείται. Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα υλικά για τη λίπανση/ στεγανοποίηση/ ασφάλιση/ προστασία σε όσα σπειρώματα είναι αναγκαίο.

4/ Όλοι οι ελαστικοί στεγανοποιητικοί δακτύλιοι που έχουν αποκαλυφθεί θα πρέπει να αντικαθίστανται.

5/ Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια πρέπει να συσφίγγονται με την προκαθορισμένη ροπή και να ασφαρίζονται με κατάλληλη μέθοδο όταν απαιτείται.

6/ Όλα τα αναλώσιμα υλικά (υλικά εφαρμοστών) όπως κοχλίες, περικόχλια, ροδέλες, στεγανοποιητικά κλπ, πρέπει να αντικαθίστανται.

(ζ) Δοκιμές Αποδοχής του Α/Σ

1/ Το πρόγραμμα Δοκιμών Αποδοχής του Α/Σ περιγράφεται στις Προσθήκες «IV» και «IX» της “ΠΕΔ-B-10019”.

2/ Οι δοκιμές του Α/Σ πρέπει να πραγματοποιούνται σε εγκατάσταση πέδης (για Α/Σ TYNE) ή δοκιμαστηρίου (για Α/Σ OLYMPUS) κατάλληλα εξοπλισμένη ώστε να πληροί τις απαιτήσεις διεξαγωγής όλων των απαραίτητων διαδικασιών των δοκιμών και να επιτρέπει την παρακολούθηση της λειτουργικής κατάστασης του Α/Σ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα πέδης/ δοκιμαστηρίου κατά προτίμηση στις εγκαταστάσεις του και να επιδείξει την διαθεσιμότητα και καταλληλότητά της στο ΠΝ. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί πέδη/ δοκιμαστήριο σε άλλη περιοχή, η μεταφορά του Α/Σ θα είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου και το κόστος θα βαρύνει τον ίδιο.

3/ Για τη λειτουργία του Α/Σ θα χρησιμοποιείται καύσιμο τύπου F-75 κατά κωδικοποίηση NATO, ή έτερο, με αντίστοιχες ή ανώτερες προδιαγραφές. Το χρησιμοποιούμενο λιπαντέλαιο καθώς και τα υγρά καθαρισμού/πλύσης και μακροχρόνιας προστασίας θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

4/ Εκπρόσωποι του ΠΝ θα παρίστανται και θα παρακολουθούν την εγκατάσταση του Α/Σ στην πέδη/ δοκιμαστήριο, όλες τις προετοιμασίες για την πρώτη υγρή εκκίνηση (wet start), την αρχική λειτουργία (initial run) και γενικότερα όλες τις διαδικασίες/ ακολουθία των δοκιμών. Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει σχετικά το ΠΝ τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγής των δοκιμών, προκειμένου να προγραμματισθεί η παρουσία σε αυτές των εκπροσώπων του ΠΝ.

5/ Οποιαδήποτε αστοχία ή βλάβη ή αδυναμία του Α/Σ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των δοκιμών θα πρέπει να επιδιορθώνεται/ αντιμετωπίζεται άμεσα, πριν από τη συνέχιση των δοκιμών. Τα αποτελέσματα των δοκιμών του Α/Σ θα εγκρίνονται από τους εκπροσώπους του ΠΝ, όταν και μόνο όταν πληρωθούν όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στο πρόγραμμα δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων μέγιστης ισχύος και κραδασμών.

6/ Εάν η μέγιστη επιτευχθείσα ισχύς είναι μικρότερη από την προβλεπόμενη μέχρι του ποσοστού 5% θα επιβάλλονται χρηματικές ποινικές ρήτρες με αποτέλεσμα την αντίστοιχη ποσοστιαία μείωση της τελικής τιμής, όπως θα ορίζεται στη Συμφωνία-Πλαίσιο που θα υπογραφεί. Εάν η μέγιστη επιτευχθείσα ισχύς είναι ακόμη μικρότερη δεν θα θεωρείται αποδεκτή, συνεπώς θα πρέπει να ακολουθεί διερεύνηση για να προσδιορισθούν τα πιθανά αίτια και να αναληφθούν κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες με μέριμνα του αναδόχου πριν από την επανάληψη των δοκιμών.

7/ Για Α/Σ TYNE που εκτελεί γενική επιθεώρηση, η προβλεπόμενη μέγιστη απόδοση ισχύος είναι τουλάχιστον 5.340 BHP (Brake Horse Power). Αντίστοιχα, για Α/Σ OLYMPUS που προέρχεται από γενική επιθεώρηση η προβλεπόμενη μέγιστη απόδοση ισχύος είναι τουλάχιστον 32.950 EGHP (Exhaust Gas Horse Power). Για τους Α/Σ που ο σειριακός τους αριθμός αρχίζει με «2013» τα ανωτέρω ελάχιστα αποδεκτά όρια είναι 30.225 EGHP.

8/ Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών, θα πρέπει να εκτελούνται διαδικασίες πλύσης (washing) και προστασίας από διάβρωση για μακροχρόνια προστασία (inhibiting) του Α/Σ με κατάλληλο προϊόν που να πληροί την προδιαγραφή MODUK DEF STAN 68-10 ή ισοδύναμη, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες οδηγίες που περιγράφονται στα εγχειρίδια και τις λοιπές σχετικές εκδόσεις του κατασκευαστή.

9/ Στους Α/Σ OLYMPUS θα εκτελείται επιπλέον ενδοσκοπική επιθεώρηση των πτερυγίων του Στροβίλου Υψηλής Πίεσης (HPT) καθώς και έλεγχος τυχόν ρωγματώσεων στο τμήμα εξαγωγής καυσαερίων (exhaust annulus) μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών, για έλεγχο της κατάστασης αυτών.

10/ Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμών, θα πρέπει να εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό, το οποίο θα υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τους εκπροσώπους του ΠΝ.

(η) Μεταφορά του Α/Σ

1/ Πριν από τη μεταφορά του Α/Σ στις εγκαταστάσεις του ΠΝ, πρέπει να συμπληρώνεται και να ενημερώνεται το μητρώο του (log-book) με βάση τις οδηγίες που υπάρχουν σε αυτό. Όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν στις κυριότερες εργασίες που αναλήφθηκαν, στο αρχείο μετασκευών/ τροποποιήσεων, στο πιστοποιητικό αποδέσμευσης (release certificate), στα αποτελέσματα των δοκιμών του Α/Σ, στα καταγεγραμμένα δεδομένα της απόδοσης κατά τις δοκιμές, στις πληροφορίες για τα εξαρτήματα με ή χωρίς όριο ζωής και τέλος τα αντίστοιχα αρχεία καταγραφών ωρών λειτουργίας, πρέπει να επικαιροποιούνται ανάλογα.

2/ Πρέπει να γίνεται αποστράγγιση του πετρελαίου και του ελαίου λίπανσης από τον Α/Σ. Όλα τα εκτεθειμένα/ ελεύθερα άκρα των σωληνώσεων/ ανοιγμάτων καθώς και η εισαγωγή και η εξαγωγή του Α/Σ πρέπει να καλύπτονται/ασφαλίζονται με προστατευτικά πώματα.

3/ Ο Α/Σ πρέπει να τοποθετείται και να ασφαρίζεται στα ειδικά στηρίγματα για τη μεταφορά εντός κατάλληλου σάκου στο ειδικά προς τούτο κατασκευασμένο κιβώτιο μεταφοράς.

4/ Η πληρότητα του μητρώου και η κατάσταση του Α/Σ πριν το κλείσιμο του κιβωτίου μεταφοράς πρέπει να επιθεωρείται από τους εκπροσώπους του ΠΝ.

5/ Ο Α/Σ θα πρέπει να ασφαρίζεται σε κατάλληλη ασφαλιστική εταιρεία κατά την παραμονή του στις εγκαταστάσεις του αναδόχου και για τη μεταφορά. Η μεταφορά πρέπει να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο φορέα. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την παροχή όλων των απαιτούμενων συνοδευτικών εγγράφων για την εξαγωγή του Α/Σ στην Ελλάδα.

ε. Πέραν των αναφερομένων ανωτέρω για τον τρόπο παράδοσης ισχύουν και τα διαλαμβανόμενα στους ΓΟ-8, ΓΟ-9, ΓΟ-47 έως ΓΟ-56 του Παραρτήματος «Α» και στους ΕΟ-8.9, ΕΟ-50 και ΕΟ-53 του Παραρτήματος «Β» της σχετικής (ια) προκήρυξης.

στ. Στην περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης υλικών με συγκεκριμένο ημερολογιακό χρόνο ζωής στο πλαίσιο των εργασιών γενικής επιθεώρησης Α/Σ ως αυτά προκύπτουν από το Συμβούλιο MRB, τα υλικά θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 80% του ονομαστικού χρόνου, σε διαφορετική περίπτωση θα υφίστανται ανάλογη μείωση τιμής ως παρ. 7.5 ΠΕΔ και ΕΟ 8.9.2.7 της σχετικής (ια) προκήρυξης.

ζ. Η παράδοση του αντικειμένου της Συμφωνίας-Πλαίσιο θα εκτελεσθεί στις εγκαταστάσεις του συνεργείου αεριοστρόβιλων του Ναυστάθμου Σαλαμίνας.

η. Ο τρόπος ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών εσωτερικού θα είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στο Παράρτημα «Β» της σχετικής (ια) προκήρυξης.»

6. Όροι Πληρωμής – Δικαιολογητικά

α. Ο Ανάδοχος **δεν αιτήθηκε**, με την οικονομική προσφορά του, τη χορήγηση **προκαταβολής** και ως εκ τούτου δεν θα του χορηγηθεί προκαταβολή.

β. Σύμφωνα με τον ΕΟ 57.3, η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται σε ευρώ (€) μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της Συμφωνίας-Πλαίσιο, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής (ια) προκήρυξης, είτε με έκδοση χρηματικού εντάλματος (τακτικού ή προπληρωμής) είτε από την πάγια προκαταβολή και βάσει των δικαιολογητικών που ορίζονται σε αυτήν τη παράγραφο και συμπληρώνονται από έκαστη εκτελεστική Σύμβαση. Οι τιμές στη Συμφωνία-Πλαίσιο είναι ενδεικτικές και καθορίζουν το ανώτατο ύψος των τελικών προσφερόμενων τιμών, ενώ θα παραμένουν σταθερές στις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ.2δ του ν.3433/2006 σε συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ.5 του ν.3978/2011. Η πληρωμή στους εκτός της χώρας οικονομικούς φορείς διενεργούνται με έμβασμα μέσω του Τραπεζικού Συστήματος είτε απευθείας σε αυτούς είτε μέσω των υπηρεσιών των ΕΔ στο εξωτερικό, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

γ. Σύμφωνα με τον ΕΟ-8.9.2.7 και παρ.5.8.6 της ΠΕΔ, εάν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών γενικής επισκευής εκάστου Α/Σ η μέγιστη επιτευχθείσα ισχύς είναι μικρότερη από την προβλεπόμενη μέχρι του ποσοστού 5%, θα επιβάλλονται χρηματικές ποινικές ρήτρες με αποτέλεσμα την αντίστοιχη ποσοστιαία μείωση της τελικής τιμής. Εάν η μέγιστη επιτευχθείσα ισχύς είναι ακόμη μικρότερη δεν θα θεωρείται αποδεκτή, συνεπώς θα πρέπει να ακολουθεί διερεύνηση για να προσδιορισθούν τα πιθανά αίτια και να αναληφθούν κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες με μέριμνα του Αναδόχου πριν από την επανάληψη των δοκιμών πέδης.

δ. Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου θα γίνει με τμηματική παράδοση των υπηρεσιών/εργασιών ανά έκαστο Α/Σ μέσω έκδοσης εκτελεστικών συμβάσεων που θα αφορούν τις εργασίες γενικής επισκευής έως (2) Α/Σ ανά έτος. Συγκεκριμένα:

(1) Η υπογραφή των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων θα πραγματοποιείται μετά τη διάθεση (ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης) αντίστοιχης πίστωσης η οποία στο σύνολο της δεν θα υπερβαίνει τα αναφερόμενα στον Πίνακα της παρ. 8β της παρούσας απόφασης.

(2) Μετά την ολοκλήρωση της αποσυναρμολόγησης και της επιθεώρησης του εκάστοτε Α/Σ, τη συμφωνία του ΠΝ για τα ευρήματα, τις εργασίες επιθεώρησης και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά (Συμβούλιο MRB) και την έκδοση του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των αντίστοιχων εργασιών ως ΕΟ-57.4 και ΕΟ-50.2.1, θα εκτελείται πληρωμή του 40% της συνολικής συμβατικής αξίας που αντιστοιχεί στον έκαστο Α/Σ, βάση της υπογραφείσας εκτελεστικής σύμβασης.

(3) Η πληρωμή του υπολοίπου 60% της συνολικής συμβατικής αξίας που αντιστοιχεί στον έκαστο Α/Σ, θα εκτελείται βάση της υπογραφείσας εκτελεστικής σύμβασης σύμφωνα με τον ΕΟ-57.4.2, ήτοι για τον εκάστοτε επιθεωρημένο Α/Σ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών γενικής επιθεώρησης και επιτυχημένων δοκιμών στην πέδη, την έκδοση του πρωτοκόλλου ποιοτικής παραλαβής ως ΕΟ-50.2.2 και του πρωτοκόλλου ποσοτικής παραλαβής ως ΕΟ-49.2.

(4) Για την περίπτωση που η υπογραφείσα εκτελεστική σύμβαση περιλαμβάνει ταυτόχρονες εργασίες γενικής επισκευής δύο (2) Α/Σ και ο ένας εξ αυτών δεν ολοκληρώνει επιτυχείς δοκιμές πέδης εντός του μέγιστου χρόνου των σαράντα (40) εβδομάδων σύμφωνα με τον ΕΟ-8.9.4.2, θα πραγματοποιείται πληρωμή του υπολοίπου 60% της συνολικής συμβατικής αξίας που αντιστοιχεί στις περατωθείσες εργασίες γενικής επιθεώρησης του Α/Σ που ολοκληρώνει εμπρόθεσμα επιτυχείς δοκιμές, με τον Ανάδοχο να υπόκειται στα προβλεπόμενα των παρ.10 και 11 της παρούσας απόφασης με την επιφύλαξη των περιπτώσεων μη κήρυξης εκπτώτου της παρ.13 της παρούσας απόφασης.

ε. Σε περίπτωση μη ανάλωσης του ανώτατου προϋπολογισμού του εκάστοτε έτους, το μη αναλωθέν ποσό δύναται να μετακυλιέται σε επόμενο/α ημερολογιακό/ά έτος/η της Σ-Π ως ΕΟ-8.11.4.

στ. Η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα καθορίζονται αναλυτικά στην εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα του αρμόδιου φορέα ή σε διαταγή αυτού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού ή έχει πληρωθεί ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης.

(2) Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών, όπου απαιτούνται.

(3) Τιμολόγιο – Δελτίο αποστολής του Αναδόχου, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας μπορεί να καθορίζεται αντί του τιμολογίου διαφορετικό δικαιολογητικό.

(4) Νόμιμο αποδεικτικό εξόφλησης του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε.

(5) Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, όπως καθορίζεται στον ΓΟ-57.7.2.5.

(6) Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής του τυχόν υλικού και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας όπως καθορίζεται στον ΓΟ-57.7.1.1.

(7) Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής ανά Α/Σ.

(8) Αποδεικτικό παράδοσης των Α/Σ στο συνεργείο Αεριοστροβίλων του Ναυστάθμου Σαλαμίνας.

(9) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής εταιρείας, που να καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στο

άρθρο 35 του ν.3433/2006.

(10) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίσεων, όπως καθορίζεται στον ΓΟ-57.7.2.10.

(11) Βεβαίωση Κωδικοποίησης των τυχόν απαιτούμενων υλικών, όπου απαιτούνται από την Αρμόδια Αρχή Κωδικοποίησης Υλικού, όπως της Προσθήκης «1» Παραρτήματος Α του σχετικού (ια).

(12) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή ή προβλέπεται από τη Σύμβαση.

ζ. Τα δικαιολογητικά πληρωμών είναι πρωτότυπα και εκδίδονται σε αριθμό επικυρωμένων αντιγράφων, εφόσον απαιτείται με μέριμνα του Αναδόχου, που καθορίζεται και με την εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση.

η. Τα δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας εκδίδονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας στη χώρα που αυτή είναι εγκατεστημένη.

θ. Η πληρωμή – εξόφληση του Αναδόχου σύμφωνα με τον ΕΟ-57.3.3, γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών μετά τη σύνταξη των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εργασιών επιθεωρημένων Α/Σ, συμφώνως με τα διαλαμβανόμενα στην υποπαράγραφο Ζ5 του Ν.415/2013, υπό την προϋπόθεση ο Ανάδοχος να έχει προσκομίσει και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα από έκαστη εκτελεστική Σύμβαση δικαιολογητικά και υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις του ΓΟ-51 και του ΓΟ-56.

7. Λοιπά Έξοδα – Κρατήσεις

α. Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο, έχουν ως ακολούθως :

(1) Για υπογραφή Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας, τον Ανάδοχο επιβαρύνουν συνολικές κρατήσεις 6,144 % της αξίας του αντικειμένου της Συμφωνίας-Πλαίσιο και αναλύονται ως εξής:

(α) 4% υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (MTN) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 2141/1939.

(β) 2% υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (ΕΛΟΑΝ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 398/1974.

(γ) 0,12% υπέρ τέλους Χαρτοσήμου (2% επί των συνολικών κρατήσεων, συμφώνως άρθρου 7 ν.1884/90).

(δ) 0,024% υπέρ ΟΓΑ (20% επί του τέλους χαρτοσήμου, συμφώνως άρθρου 7 ν.1884/90).

β. Φόρος Εισοδήματος 8% για την παροχή υπηρεσιών, επί της καθαρής συμβατικής αξίας του αντικειμένου (της συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων) σύμφωνα με τον ΕΟ-12.6.3. Από την εν λόγω κράτηση ο

Ανάδοχος δύναται να απαλλαχθεί, εφόσον προσκομίσει οικεία παραστατικά απαλλαγής διπλής φορολόγησης, συναρτήσει των διμερών συμφωνιών, μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

γ. Οι εργασίες απαλλάσσονται του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2859/00.

δ. Τα έξοδα που βαρύνουν τον Ανάδοχο είναι αυτά που προβλέπονται στον ΓΟ-59 του Παραρτήματος «Α» της σχετικής (ια) προκήρυξης καθώς και:

(1) Κάθε απαραίτητη εργασία επιθεώρησης που δεν θα προβλεφθεί από τον Ανάδοχο και δεν θα παρουσιασθεί στους εκπροσώπους του ΠΝ στο Συμβούλιο MRB θα αναλαμβάνεται από τον Ανάδοχο με δικά του έξοδα επ' ωφελεία του ΠΝ ως ΕΟ 8.9.2.6.

(2) Οι δοκιμές θα πραγματοποιούνται υπό την πλήρη ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου, που θα διαθέσει ή θα εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, συσκευές και το προσωπικό για την εκτέλεσή τους ως παρ. 11.2.5 της ΠΕΔ.

(3) Ο Ανάδοχος θα διαθέτει στους εκπροσώπους του ΠΝ κατάλληλο εργασιακό χώρο/γραφείο στις εγκαταστάσεις του και όπου αλλού τυχόν απαιτηθεί να μεταβούν στο πλαίσιο των εκτελούμενων εργασιών, και θα παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις (π.χ. γραφεία/ ερμάρια, σύγχρονο εξοπλισμό επικοινωνίας με δυνατότητα διεθνών κλήσεων και πρόσβασης στο διαδίκτυο). Το λειτουργικό κόστος του γραφείου (πλην των αναλωσίμων υλικών) θα βαρύνει τον Ανάδοχο ως παρ. 12.2.3 της ΠΕΔ.

8. Χρηματοδότηση

α. Η δαπάνη της Συμφωνίας-Πλαίσιο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ) καθώς και του Κυλιόμενου Προγραμματισμού Συμβάσεων Στρατιωτικού Εξοπλισμού (ΚΠΣΣΕ). Η χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδων (ΑΛΕ) 3130101002 (Αγορές Οπλικών Συστημάτων από Λοιπά Προγράμματα Εξοπλισμών), του Ειδικού Φορέα (ΕΦ) 1.011.501.00.000.00 (Λοιπές Μονάδες/Αυτοτελείς Μονάδες του ΥΠΕΘΑ, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο) επ' ωφελεία ΓΕΝ (Φορέας Πληρωμής ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ).

β. Η υπογραφή των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων θα πραγματοποιείται μετά τη διάθεση (ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης) αντίστοιχης πίστωσης και δεν θα υπερβαίνει τα αναφερόμενα ποσά, όπως στον κάτωθι Πίνακα:

Έτος Σ-Π	Ανώτατο Ύψος Προϋπολογισμού	Σύνολο Προϋπολογισμού
1ο έτος	2.799.000,00€	12.594.000,00€
2ο έτος	2.799.000,00€	
3ο έτος	2.799.000,00€	
4ο έτος	2.798.000,00€	
5ο έτος	1.399.000,00€	

δ. Η Συμφωνία-Πλαίσιο θα αφορά σε εργασίες γενικής επιθεώρησης έως οκτώ (8) διαφορετικών Α/Σ Tyne του ΠΝ και σε εργασίες γενικής επιθεώρησης ενός (1) Α/Σ Olympus του ΠΝ και θα υλοποιηθεί με την σύναψη πέντε (5) εκτελεστικών συμβάσεων, μία (1) κάθε έτος, και συγκεκριμένα:

(1) Μία (1) εκτελεστική σύμβαση για εργασίες γενικής επιθεώρησης των Α/Σ: TYNE S.N: 902626 (1.397.000€) και TYNE S.N: 902023 (1.402.000€). Σύνολο: 2.799.000€.

(2) Μία (1) εκτελεστική σύμβαση για εργασίες γενικής επιθεώρησης των Α/Σ: TYNE S.N: 902053 (1.407.000€) και TYNE S.N: 902647 (1.392.000€). Σύνολο: 2.799.000€.

(3) Μία (1) εκτελεστική σύμβαση για εργασίες γενικής επιθεώρησης των Α/Σ: TYNE S.N: 902015 (1.404.000€) και TYNE S.N: 902027 (1.395.000€). Σύνολο: 2.799.000€.

(4) Μία (1) εκτελεστική σύμβαση για εργασίες γενικής επιθεώρησης των Α/Σ: TYNE S.N: 902654 (1.418.000€) και OLYMPUS S.N: 2017116 (1.380.000€): Σύνολο: 2.798.000€.

(5) Μία (1) εκτελεστική σύμβαση για εργασίες γενικής επιθεώρησης του Α/Σ TYNE S.N: 902064: 1.399.000€.

ε. Σε περίπτωση μη χρηματοδότησης του προγράμματος της Συμφωνίας-Πλαίσιο, για την σύναψη εκτελεστικής σύμβασης εντός ενός ή περισσότερων ημερολογιακών ετών, θα υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των εκκρεμουσών πιστώσεων στα επόμενα ημερολογιακά έτη ως ΕΟ-8.11.4 . Για το έτος 2024 έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ποσού 2.800.000 €, σύμφωνα με το (ιβ) σχετικό

9. Εγγυοδοσία

9.1 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο

α. Ο Ανάδοχος θα καταθέσει κατά την υπογραφή της Συμφωνίας-Πλαίσιο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της εν λόγω Συμφωνίας, που θα

συμμορφώνεται με το άρθρο 33B του ν.3433/2006, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% της συνολικής αξίας της Συμφωνίας-Πλαίσιο. Η χρονική ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πέραν του συμβατικού χρόνου.

β. Ανωτέρω εγγυητική θα προέρχεται από πιστωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος και θα επιστραφεί μετά το χρόνο λήξης της Συμφωνίας-Πλαίσιο, εφόσον έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των ποσοτικών και ποιοτικών παραλαβών του έργου και η εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

γ. Κατά την υπογραφή εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα καταθέσει Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της εν λόγω Σύμβασης, ποσοστού 5% επί της συμβατικής της αξίας που θα συμμορφώνεται με το άρθρο 33B του ν.3433/2006. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την εκπλήρωση του συνόλου των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

δ. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών, την υποβολή εγγύησης καλής λειτουργίας, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής. Εν λόγω επιστροφή θα υλοποιείται κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή και με τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής κατά του Αναδόχου και κατόπιν κατάθεσης εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας.

ε. Σε περίπτωση τροποποίησης της Συμφωνία-Πλαίσιο, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει, πριν από την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ποσού της αύξησης χωρίς Φ.Π.Α..

στ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνία-Πλαίσιο ή εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης, καλύπτει, συνολικά και χωρίς διακρίσεις, την εφαρμογή όλων των όρων της Συμφωνία-Πλαίσιο ή εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. Σε περίπτωση κατάπτωσης, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

9.2 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τραπεζική εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των υλικών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής λειτουργίας των επιθεωρημένων Α/Σ (και πριν από την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης).

β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ώρες λειτουργίας, ή δύο (2) έτη από την εγκατάσταση σε

πλοίο του ΠΝ, ή πέντε (5) έτη σε αποθήκευση σε κατάλληλο χώρο στις εγκαταστάσεις του ΠΝ, όποιο από τα ανωτέρω διαστήματα λήξει πρώτο. Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά την ορθή λειτουργία των μηχανών/εξαρτημάτων χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το ΠΝ, συμπεριλαμβανομένου **τόσο** του κόστους μεταφοράς **όσο και του κόστους εκτέλεσης δοκιμών λειτουργίας στη πέδη του Αναδόχου** μετά την επισκευή, στις περιπτώσεις βλαβών/ αστοχιών. Στο ίδιο πλαίσιο υποχρεώσεων του Αναδόχου εμπίπτει και η αντιμετώπιση των συνεπαγόμενων βλαβών που προκαλούνται ως αποτέλεσμα βλάβης/αστοχίας μηχανών/ εξαρτημάτων υπό εγγύηση. Η αποκατάσταση θα γίνεται με αντικατάσταση των βεβλαμμένων εξαρτημάτων από καινούργια ή την επισκευή αυτών, όπως θα συμφωνείται κατά περίπτωση. Ο χρόνος εγγύησης για τα εν λόγω υλικά ανανεώνεται μετά την αντικατάσταση ή την επισκευή. **Εάν κάποιος Α/Σ τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης υλικού / εξαρτήματος υπό καθεστώς εγγύησης, τότε ο συμβατικός χρόνος εγγύησης του Α/Σ παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο παραμονής του εκτός λειτουργίας».**

γ. Για την παροχή υπηρεσιών συνεργειακής συνδρομής, στο πλαίσιο ανωτέρω υποπαραγράφου, θα ισχύουν οι χρόνοι/ διαδικασίες που προβλέπονται στις αντίστοιχες παραγράφους 6.1.1, 7.1.1, καθώς και στην Προσθήκη «ΧII» της 'ΠΕΔ-B-10019' «Εν συνεχεία υποστήριξη Α/Σ Tyne και Olympus Φ/Γ τ. ΕΛΛΗ». Ο απαιτούμενος χρόνος για την επισκευή Α/Σ μετά από βλάβη θα καθορίζεται κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας που θα βασίζεται στα πορίσματα επιθεώρησης και διερεύνησης της βλάβης. Ο καθορισμός του χρόνου αυτού θα γίνεται εντός το πολύ 10 εβδομάδων σύμφωνα με την παράγραφο 10.2 της "ΠΕΔ-B-10019" από την άφιξη του Α/Σ στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου.

δ. Μη απόκριση-έναρξη ενεργειών αποκατάστασης του προμηθευτή σε υποβολή αξίωσης εγγύησης (warranty claim) από το ΠΝ για αποκατάσταση των προβλημάτων δίνει το δικαίωμα στο ΠΝ, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου και χωρίς άλλη υπενθύμιση σε αυτόν, να αναθέσει την επισκευή σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος παραιτείται από την έγερση οποιασδήποτε αξίωσης αναφορικά με τη δαπάνη επισκευής.

ε. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα συμμορφώνεται με το άρθρο 33B του ν.3433/2006. Αναλυτικότερα θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(1) Θα προέρχεται από πιστωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από τη Τράπεζα της Ελλάδος.

(2) Θα έχει χρονική ισχύ τρεις (3) μήνες επιπλέον του χρονικού διαστήματος της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ή τη Συμφωνία-Πλαίσιο ή τη Σύμβαση, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα.

(3) Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας θα ανέρχεται σε τρία τοις εκατό (3%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας του αντικειμένου της εκτελεστικής σύμβασης, το οποίο καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση.

(4) Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της και εφόσον δεν εκκρεμεί έτερη συμβατική απαίτηση, μετά από σχετικό αίτημά του και αφού έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα απορρέουν από την υπογραφείσα Συμφωνία-Πλαίσιο.

(5) Σε περίπτωση κατάπτωσης, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

9.3 Πρόσθετες Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις

α. Σε περίπτωση επανάληψης οποιασδήποτε ίδιας βλάβης υπό καθεστώς εγγυήσεως, το προβληματικό εξάρτημα δεν θα επισκευάζεται αλλά θα αντικαθίσταται με καινούργιο, ενώ ο Ανάδοχος θα διερευνά τα αίτια της βλάβης, υποβάλλοντας αναφορά επί των συμπερασμάτων καθώς και πρόταση εφαρμογής τυχόν προληπτικών μέτρων προς αποφυγή μελλοντικού ίδιου συμβάντος.

β. Αν κάποιος Α/Σ τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης υλικού/ εξαρτήματος υπό καθεστώς εγγυήσεως, τότε ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο παραμονής του Α/Σ εκτός λειτουργίας.

10. Επέκταση Χρόνου Παράδοσης

α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το αντικείμενο εκάστης εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας-Πλαίσιο μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η εκτελεστική Σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των εργασιών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

(1) τηρούνται οι όροι του ΓΟ-42 του Παραρτήματος «Α» της σχετικής (ια) προκήρυξης, περί τροποποίησης συμβάσεων,

(2) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία είτε με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

(3) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

β. Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

γ. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, οι εργασίες της

εκτελεστικής Σύμβασης δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου.

δ. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή αποκλειστικής υπαιτιότητας της Αναθέτουσας Αρχής, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ.11 της παρούσας απόφασης.

ε. Αν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν οι εργασίες, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων μη κήρυξης εκπτώτου της παρ.13 της παρούσας απόφασης.

στ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την παραλαβή των εργασιών της εκτελεστικής Σύμβασης και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το αντικείμενο της εκτελεστικής Σύμβασης, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

ζ. Ο Ανάδοχος κάθε φορά που προσκομίζει τον επιθεωρηθέντα Α/Σ της εκτελεστικής Σύμβασης στον τόπο παράδοσής του υποχρεούται, μετά από την προσκόμισή του, να υποβάλει στο ΠΝ αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το αντικείμενο της εκτελεστικής Σύμβασης, η ποσότητα και ο αριθμός εκάστης εκτελεστικής Σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

η. Τηρουμένου του άρθρου 61 του Ν.3433/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/21, περί τροποποίησης συμβάσεων, με αιτιολογημένη απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία, ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ή αμφοτέρων μπορεί να παρατείνεται μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) της διάρκειας εκάστης εκτελεστικής Σύμβασης, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια εκάστης εκτελεστικής Σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να παρασχεθούν οι υπηρεσίες ή να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα εκάστης εκτελεστικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων μη κήρυξης εκπτώτου της παρ.13 της παρούσας απόφασης.

11. Συνέπειες Εκπρόθεσμης Παράδοσης

α. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά από τη λήξη της διάρκειας εκάστης εκτελεστικής Σύμβασης και μέχρι να λήξει ο

χρόνος της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το ΓΟ-49 Παραρτήματος «Α» της σχετικής (ια) προκήρυξης, επιβάλλεται εις βάρος του χρηματικό πρόστιμο, με απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία.

β. Το πρόστιμο της παρ. 11 υπολογίζεται ως εξής:

(1) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας εκάστης εκτελεστικής Σύμβασης, ή, σε περίπτωση τμηματικών/ ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται πρόστιμο δύο κόμματα πέντε τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

(2) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) χωρίς Φ.Π.Α. επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

γ. Το πρόστιμο για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητο από το επιβαλλόμενο για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας εκάστης εκτελεστικής Σύμβασης και μπορεί να ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της εκάστης εκτελεστικής Σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

δ. Η επιβολή προστίμου δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

ε. Η αστική ευθύνη του Αναδόχου διέπεται από την κείμενη Νομοθεσία.

12. Κήρυξη του Αναδόχου ως Εκπτώτου – Κυρώσεις

α. Ο προσωρινός Ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε με την απόφαση κατακύρωσης, να υπογράψει τη σχετική Συμφωνία-Πλαίσιο, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής.

β. Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από έκαστη εκτελεστική Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, εφόσον στο πλαίσιο του αντικειμένου εκάστης εκτελεστικής Σύμβασης, δεν φόρτωσε ή παρέδωσε τον εκάστοτε Α/Σ ή δεν αντικατέστησε υλικά ως αυτά ορίστηκαν προς αντικατάσταση από το Συμβούλιο MRB, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε τον εκάστοτε Α/Σ μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 10 και 11 της παρούσας απόφασης.

γ. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή Σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία,

ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής που υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο στη συνεδρίαση προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

(1) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο ή εκάστης εκτελεστικής σύμβασης, κατά περίπτωση, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του κλάδου για λογαριασμό του οποίου διενεργείται η προμήθεια ή του κλάδου που ενεργεί την προμήθεια.

(2) Προμήθεια του συμβατικού αντικειμένου, είτε από τους επόμενους οικονομικούς φορείς που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας σύναψης Σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και με καταλογισμό σε βάρος του της διαφοράς τιμής του αντικειμένου της Σύμβασης και κάθε άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημίας του Δημοσίου που εισπράττεται, είτε με συμψηφισμό με ποσά που του οφείλει το Δημόσιο, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για είσπραξη δημοσίων εσόδων. Εάν δεν πραγματοποιηθεί νέα προμήθεια του αντικειμένου της Σύμβασης, καταλογίζεται ποσό που δεν υπερβαίνει το έξι τοις εκατό (6%) της αξίας του αντικειμένου της Σύμβασης υπολογιζόμενο με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

(3) Αποκλεισμός έως τρία (3) έτη από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.3978/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/21.

δ. Η μη παράσταση του Αναδόχου κατά τη συνεδρίαση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου δεν αποτελεί λόγο αναστολής της εξέτασης του θέματος και της επ' αυτού γνωμοδότησης.

ε. Εάν η υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της Συμφωνίας-Πλαίσιο ή της εκτελεστικής σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

στ. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από την αξίωση της ενδιαφερόμενης, για την προμήθεια, Υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων για θετική ζημία που προήλθε από την άρνηση ή υπαίτια αδυναμία του Αναδόχου να πραγματοποιήσει εγκαίρως τη Σύμβαση που του κατακυρώθηκε.

13. Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων

α. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

(1) η Συμφωνία-Πλαίσιο ή έκαστη εκτελεστική Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή ο εκάστοτε Α/Σ δεν φορτώθηκε ή δεν παραδόθηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής,

(2) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας,

(3) επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν τη συνέχιση Συμφωνίας-Πλαίσιο ή της εκτελεστικής σύμβασης, η εκτιμώμενη αξία της οποίας είναι ίση ή ανώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 24 του ν. 3978/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/21.

β. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο, αλλά μετατίθενται οι συμβατικές προθεσμίες παράδοσης ειδών και υπηρεσιών ή φόρτωσης των ειδών ή μέρους τους, με απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον διαπιστωθεί:

(1) Υπαιτιότητα της ενδιαφερόμενης για την προμήθεια αρμόδιας υπηρεσίας.

(2) Ανωτέρα βία.

γ. Τα γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία στην εκτέλεση έκαστης εκτελεστικής Σύμβασης πρέπει να δηλωθούν από τον Ανάδοχο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την εκδήλωσή τους και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα αρμόδιας Αρχής. Εφόσον τα γεγονότα είναι διαρκή, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους.

14. Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Αναδοχή Υποχρεώσεων

α. Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και η αναδοχή υποχρεώσεων που απορρέουν από Σύμβαση προμήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων.

β. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, με όρο στη σχετική Σύμβαση, η εκχώρηση απαιτήσεων του Αναδόχου σε αναγνωρισμένες τράπεζες εσωτερικού ή εξωτερικού, με σκοπό τη χρηματοδότηση της προμήθειας ή την έκδοση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής για τη λήψη προκαταβολής της υπόψη Σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από το Κράτος. Η εκχώρηση των απαιτήσεων γίνεται με τις διατυπώσεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.

γ. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση απαιτήσεων του Αναδόχου σε προμηθευτές ή υπεργολάβους του, μετά από συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, με όρο που τίθεται στη Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αντιτάσσει κατά του εκδοχέα υπεργολάβου, όλες τις ενστάσεις που τυχόν υπάρχουν κατά του εκχωρητή- Αναδόχου, ακόμη και μετά την αναγγελία της εκχώρησης.

15. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

α. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες γενικής επιθεώρησης των Α/Σ θα είναι καινούρια ή πρόσφατης κατασκευής (όχι προγενέστερης του ενός (1) έτους πριν από την ημερομηνία παράδοσης στο ΠΝ), αμεταχείριστα, σύγχρονης τεχνολογίας και σε άριστη κατάσταση.

β. Για την διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση για το σύνολο των εργασιών και να διατηρεί ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:GR ή ισοδύναμο (πχ AS 9100). Επιθυμητό είναι να διαθέτει και πιστοποίηση κατά ISO 14001:2004/Cor12009 καθώς και κατά STANAG 4107. Κατά την υλοποίηση των εργασιών να τεκμηριώσει, εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας, με διαδικασίες που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του AQAP 2000 ή ισοδύναμο. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας θα είναι αποδεκτό από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας, ενώ αντικειμενική απόδειξη επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος θα είναι αμέσως διαθέσιμη στον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας.

γ. Η Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας υλοποιείται κύρια στις περιπτώσεις ύπαρξης αναγνωρισμένων διακινδυνεύσεων (ρίσκων) με έμφαση στις επιπτώσεις στην ασφάλεια του προσωπικού [όπως είναι τα Critical Safety Items (CSI)] ή και στην επιχειρησιακή αποστολή, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας, το AQAP 2070 και οδηγιών της ΓΔΑΕΕ.

δ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος στα διάφορα στάδια, οι δοκιμές με τις οποίες θα ελέγχονται τα υλικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια θα περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ποιότητας (quality plan) που θα συντάξει ο Ανάδοχος σύμφωνα με το AQAP 2105 και το οποίο θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας. Στις συμβάσεις που υπογράφει με τους υποκατασκευαστές/υποπρομηθευτές του, θα παρέχεται πρόβλεψη για Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας στις εγκαταστάσεις τους, όταν αυτό ζητηθεί από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας.

ε. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή πραγματοποιείται από τις Επιτροπές Ελέγχου και Παραλαβών (ΕΕΠ) στην Ελλάδα **ή στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου στο Εξωτερικό**, παρουσία του Αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Εν λόγω έλεγχος θα γίνεται μακροσκοπικά και βάσει της ακόλουθης έγγραφης τεκμηρίωσης:

- (1) Κατάλογος συσκευασίας (packing list)
- (2) Φορτωτικά έγγραφα (freight forwarder's receipt)
- (3) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (certificate of conformity)
- (4) Πιστοποιητικό δοκιμαστικής λειτουργίας στη πέδη τελικών δομικών αποδοχής παρουσία εκπροσώπων του χρήστη.

στ. Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβών, σε ειδικές περιπτώσεις ενισχύονται με έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες, των οποίων η γνώμη είναι συμβουλευτική.

ζ. Οι έλεγχοι ποιοτικής παραλαβής περιλαμβάνουν μία ή συνδυασμό από τις παρακάτω μεθόδους:

(1) Επιθεώρηση (Inspection), που περιλαμβάνει ελέγχους χωρίς την χρήση ειδικών οργάνων ή εργαστηρίων. Είναι μη καταστροφικός έλεγχος όπως μακροσκοπική εξέταση, διαστασιακό έλεγχο, go-no-go και μετρήσεις.

(2) Επίδειξη (Demonstration), μία μέθοδος επαλήθευσης που περιλαμβάνει εμφανείς δοκιμαστικές λειτουργίες χωρίς τη χρήση ειδικών οργάνων ή εξοπλισμού.

(3) Ανάλυση (Analysis), που περιλαμβάνει αξιολόγηση αποτελεσμάτων με σκοπό την παροχή αποδείξεων συμμόρφωσης και βασίζεται σε μελέτες, πιστοποιητικά ελέγχου και αποτελέσματα άλλων μορφών ελέγχων σε όλα τα επίπεδα.

(4) Δοκιμή Αποδοχής (Acceptance Test), μία μέθοδος επαλήθευσης που απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, εργαλεία, τεχνικές εξομοίωσης και διαδικασιών εκτέλεσης για την αξιολόγηση λειτουργικών χαρακτηριστικών. Οι Δοκιμές αποδοχής περιλαμβάνουν κατά περίπτωση τις εξής κατηγορίες:

(α) Δοκιμές επίδοσης

(β) Δοκιμές λειτουργικές

(γ) Δοκιμές περιβαλλοντικές

η. Πέραν των ποσοτικών ελέγχων στο εσωτερικό από τις προβλεπόμενες ΕΕΠ, ιδιαίτερη σημασία έχει η ενεργός συμμετοχή των εκπροσώπων ΠΝ στη διαδικασία επιθεώρησης των Α/Σ (εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση των εργασιών, συμμετοχή στις συσκέψεις προόδου αυτών, επίλυση τεχνικών θεμάτων, αποδοχή εκ μέρους του χρήστη ενδεχόμενων προτεινόμενων από τον Ανάδοχο εναλλακτικών επιλογών επιθεώρησης κ.λ.π) με έμφαση στην παρακολούθηση και αποδοχή των τελικών λειτουργικών δοκιμών πέδης των μηχανών, με την επιτυχή ολοκλήρωση των οποίων ολοκληρώνεται η επιθεώρηση τους και καθίσταται δυνατή η παράδοσή τους στο χρήστη.

θ. Ειδικότερα, εκπρόσωποι του ΠΝ, οι οποίοι θα ορίζονται με μέριμνα ΓΕΝ, θα παρίστανται:

(1) Στο Συμβούλιο για τον καθορισμό του τρόπου επιθεώρησης κάθε Α/Σ (Συμβούλιο MRB) που θα λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου και θα ενημερώνονται σχετικά με τις επικαιροποιημένες απαιτούμενες ενέργειες επιθεώρησης και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την απόδοση του Α/Σ. Μετά από την ολοκλήρωση του Συμβουλίου MRB θα εκδίδονται τα αντίστοιχα πρακτικά, τα οποία θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και τους εκπροσώπους του ΠΝ και θα περιλαμβάνουν όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Επιπρόσθετα, θα εκδίδεται το

πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης, καθώς και πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των αντίστοιχων εργασιών από την αρμόδια επιτροπή, προκειμένου να εκτελεστεί το πρώτο στάδιο της πληρωμής συμφώνως Ε.Ο 57.5.1.

(2) Στις δοκιμές αποδοχής του εκάστοτε Α/Σ, όπου θα παρακολουθούν την εγκατάσταση του Α/Σ στην πέδη/ δοκιμαστήριο, όλες τις προετοιμασίες για την πρώτη υγρή εκκίνηση (wet start), την αρχική λειτουργία (initial run) και γενικότερα όλες τις διαδικασίες/ ακολουθία των δοκιμών. Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών, θα πρέπει να εκδίδεται το οριστικό πρωτόκολλο ποιοτικής παραλαβής των επιθεωρημένων Α/Σ από την αρμόδια επιτροπή, προκειμένου να εκτελεστεί το δεύτερο στάδιο της πληρωμής συμφώνως Ε.Ο 57.5.2.

ι. Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει σχετικά το ΠΝ τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγής εργασιών ανωτέρω σταδίων, προκειμένου να προγραμματισθεί η παρουσία των εκπροσώπων του ΠΝ.

ια. Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει το ΠΝ επί της προόδου των εργασιών σε εβδομαδιαία βάση. Επιπρόσθετα, θα εκτελεί έκτακτη ενημέρωση για σημαντικά ζητήματα που τυχόν προκύψουν. Οι ενημερώσεις θα κοινοποιούνται μέσω έγγραφης επικοινωνίας.

ιβ. Εκπρόσωποι του ΠΝ θα παρευρίσκονται/ συμμετέχουν στη διεξαγωγή του Συμβουλίου Τεχνικής Επισκόπησης, στον Έλεγχο Παραλαβής του Α/Σ κατά την άφιξή του στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, στο Συμβούλιο Ελέγχου/ Αξιολόγησης Υλικών καθώς και στις Δοκιμές Αποδοχής.

ιγ. Πέραν των ανωτέρω, εκπρόσωποι του ΠΝ δύνανται να παρευρίσκονται και να επιθεωρούν την πρόοδο των εργασιών στους Α/Σ και στα ανταλλακτικά σε συνεχή βάση ή οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο από το ΠΝ.

ιδ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ικανό να αναλάβει την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, καθώς και την πλήρη βιβλιογραφία που απαιτείται προς τούτο. Είναι επιθυμητό να διαθέτει επίσης εξουσιοδότηση/ πιστοποίηση από τον κατασκευαστή για την εκτέλεση των εργασιών αυτών.

ιε. Στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος δεν χρησιμοποιεί τη βιβλιογραφία/ εγχειρίδια και τις τεχνικές οδηγίες/ διαδικασίες του αρχικού κατασκευαστή για τις εργασίες αποσυναρμολόγησης/ επιθεώρησης/ επισκευής/ συναρμολόγησης/ δοκιμής εξαρτημάτων και Α/Σ, αλλά έτερα κείμενα που ο ίδιος θεωρεί ως ισοδύναμα, πρέπει να διαθέτει γι' αυτά επαρκή τεκμηρίωση στη βάση συναφών τεχνικών κειμένων/ πιστοποιήσεων που θα τίθενται στη διάθεση του ΠΝ προκειμένου να ελεγχθούν και να τύχουν της έγκρισής του.

16. Κωδικοποίηση

α. Με την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του διαγωνισμού ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αρμόδια ΑΥΚΥ προκειμένου να ενημερωθεί για την διαδικασία απονομής κωδικών κατασκευαστή κατά NATO στους

πραγματικούς κατασκευαστές-υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών που τυχόν απαιτηθούν στο πλαίσιο της εκτέλεσης των εργασιών επιθεώρησης Α/Σ.

β. Με την υπογραφή έκαστης εκτελεστικής Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην αρμόδια ΑΥΚΥ, κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για όλα τα υπό προμήθεια υλικά:

- (1) Ο σχετικός αριθμός (P/N) του πραγματικού κατασκευαστή
- (2) Ο κατά ΝΑΤΟ κωδικός κατασκευαστή – υποκατασκευαστή
- (3) Η πλήρης ονομασία των υλικών στην Ελληνική και Αγγλική
- (4) Ο NSN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιημένο

γ. Εντός 20 ημερών από την υπογραφή έκαστης εκτελεστικής Σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αρμόδια ΑΥΚΥ προκειμένου να του δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που απαιτούνται να χορηγήσει για την κωδικοποίηση των υλικών.

δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαβιβάσει στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ τα ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός 40 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής έκαστης εκτελεστικής Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετέπειτα από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.

ε. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να εξασφαλίσει από τους πραγματικούς κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών, την υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την κωδικοποίηση των υλικών που δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ.

στ. Για όσα είδη έκαστης εκτελεστικής Σύμβασης έχουν ήδη κωδικοποιηθεί ο Ανάδοχος υποχρεούται:

(1) Να προσκομίσει στην αρμόδια ΑΥΚΥ σχετική δήλωση όπου θα δηλώνει τα NSN που έχουν αποδοθεί.

(2) Να προσκομίσει στην αρμόδια ΑΥΚΥ, όποια τεχνικά στοιχεία των υλικών του ζητηθούν εφόσον κριθούν αναγκαία για την διευκόλυνση ταυτοποίησης και πλήρους αναγνώρισης των υλικών.

ζ. Μετά την λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά ελεγχθούν και κριθούν ικανοποιητικά από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ, ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις του Αναδόχου όσον αφορά την κωδικοποίηση, γεγονός που του γνωστοποιείται από την ΑΥΚΥ με την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό πληρωμής του Αναδόχου και εκδίδεται σε τέσσερα αντίγραφα, ένα για τον Ανάδοχο, ένα για την Υπηρεσία Προμηθειών που παρακολουθεί τη Σύμβαση, ένα για το Τμήμα Κωδικοποίησης της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ και ένα για το αρχείο της αρμόδιας ΑΥΚΥ.

η. Στα δικαιολογητικά πληρωμής του Αναδόχου για κάθε τμηματική παράδοση πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και βεβαίωση της αντίστοιχης ΑΥΚΥ όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα συγκεκριμένα είδη ο Ανάδοχος ολοκλήρωσε τις

υποχρεώσεις του όσο αφορά την κωδικοποίηση τους. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ για όλα τα είδη που περιέχει έκαστη εκτελεστική Σύμβαση θα επισυνάπτεται ευκρινές από την ΑΥΚΥ αντίγραφο αυτής.

θ. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο και έκαστης εκτελεστικής Σύμβασης, με συνέπεια η προβλεπόμενη εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου για την κωδικοποίηση των υλικών.

17. Σύνταξη και Υπογραφή της Συμφωνίας –Πλαίσιο

α. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την κοινοποίηση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης ή με την κατακύρωση των πρακτικών διαγωνισμού, προβαίνει με βάση την κατακύρωση, τους όρους συμφωνιών και την προσφορά του μειοδότη, στη σύνταξη σχεδίου Συμφωνίας-Πλαίσιο.

β. Στο σχέδιο Συμφωνίας-Πλαίσιο περιέχονται κατ' ελάχιστον οι γενικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι που συμφωνήθηκαν από τα δύο μέρη και κατακυρώθηκαν από τον ΕΟΕ.

γ. Η Συμφωνίας-Πλαίσιο συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα, υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και εκδίδονται ανάλογα αντίγραφα για υπηρεσιακή χρήση. Επίσημη μετάφραση σε ξένη γλώσσα όταν απαιτείται θα γίνεται με μέριμνα του Αναδόχου και σε περίπτωση αμφιβολιών θα υπερισχύει το Ελληνικό κείμενο.

δ. Ως ημερομηνία ενεργοποίησης της Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται η ημέρα της υπογραφής της από τα εμπλεκόμενα μέρη και διαρκεί 5 έτη.

ε. Το σχέδιο της Συμφωνίας-Πλαίσιο μονογράφεται αρμόδια και υπόκειται στον προβλεπόμενο προληπτικό έλεγχο από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία.

στ. Τη Συμφωνία-Πλαίσιο υπογράφει ο Ανάδοχος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος πληρεξούσιος του, για λογαριασμό δε του ΠΝ, ο ΕΟΕ ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν αρμόδιο όργανο.

ζ. Η Συμφωνία-Πλαίσιο αποστέλλεται για την εκτέλεση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής.

η. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής ΓΔΑΕΕ για την υπογραφή της ανωτέρω Συμφωνίας-Πλαίσιο και των εκτελεστικών αυτής Συμβάσεων, κατ'εφαρμογή του άρθρου 58 παρ.1β'(23) του ν.3433/2006.

18. Τροποποίηση Συμφωνίας-Πλαίσιο

α. Οι εκτελεστικές συμβάσεις και η Συμφωνία-Πλαίσιο μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σε οποιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις:

(1) Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στους Ειδικούς Όρους, στους οποίους μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναπροσαρμογής τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, τους όρους με τους οποίους μπορεί να ενεργοποιηθούν και δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της Συμφωνίας-Πλαίσιο.

(2) Για συμπληρωματικές προμήθειες ή υπηρεσίες από τον αρχικό Ανάδοχο, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή Αναδόχου:

(α) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, όπως για απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης και,

(β) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. Στην εν λόγω υποπερίπτωση καθώς και υποπερίπτωση ανωτέρω παρα. 18.α.(2)(α), οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της Συμφωνίας-Πλαίσιο αντίστοιχα.

(3) Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο αντίστοιχα. Οι διαδοχικές τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος.

(4) Όταν πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

(α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

(β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

(γ) η αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της Συμφωνίας-Πλαίσιο. Οι διαδοχικές τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος.

(5) Όταν ένας νέος Ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία:

(α) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την ανωτέρω παρ. 18.α.(1) και,

(β) ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού Αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπρωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, με τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος.

(6) Όταν η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων του άρθρου 24 του ν. 3978/2011 (Α' 137) και του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της Συμφωνίας-Πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

(7) Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις, κατά την έννοια της ακόλουθης παρ. 18β.

β. Η τροποποίηση σύμβασης ή Συμφωνίας-Πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της ανωτέρω παρ. 18.α.(7), όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις εξής προϋποθέσεις:

(1) Η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο, είτε θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή την αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς είτε θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

(2) Η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της Συμφωνίας-Πλαίσιο υπέρ του Αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή Συμφωνία-Πλαίσιο,

(3) Η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της Συμφωνίας-Πλαίσιο,

(4) Όταν νέος Ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η Συμφωνία-Πλαίσιο σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση ανωτέρω παρ. 18.α.(5),

(5) Η τροποποίηση προκαλεί βλάβη στα συμφέροντα του Δημοσίου.

γ. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται ουσιώδης τροποποίηση της σύμβασης ή της Συμφωνίας-Πλαίσιο, κατά την έννοια της ανωτέρω παρ. 18.β., χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, ύστερα από θετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο διαπιστώνει αν η τροποποίηση είναι νόμιμη και αιτιολογείται επαρκώς, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας.

δ. Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στην παρ. 18.α.(2), 18.α.(4) και 18.α.(6), όταν η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η αναπροσαρμοσμένη τιμή είναι η τιμή αναφοράς.

ε. Η τροποποίηση της σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο γίνεται σε κάθε περίπτωση, με απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας ΚΓΕΠ/ΠΓΕΠ.

στ. Η αναθέτουσα αρχή που τροποποιεί μία σύμβαση με βάση τις 18.α.(2) και 18.α.(4), δημοσιεύει σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 3978/2011.».

19. Καταγγελία εκτελεστικής Σύμβασης ή Συμφωνίας-Πλαίσιο

α. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε τη Συμφωνία-Πλαίσιο ή εκτελεστική σύμβαση για λόγους δημόσιου συμφέροντος, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι λόγοι αποδεδειγμένης αδυναμίας τήρησης της συμφωνίας για οικονομικούς λόγους ή όταν η συνέχιση εκτέλεσης της συμφωνίας θα οδηγούσε σε δυσανάλογα επαχθείς για το δημόσιο συμφέρον ή την εθνική άμυνα και ασφάλεια συνέπειες. Η καταγγελία είναι έγγραφη και κοινοποιείται σε όλα τα μέρη της Συμφωνίας-Πλαίσιο με απόδειξη. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται ένα μήνα μετά την κοινοποίησή της. Η καταγγελία μπορεί να οδηγήσει σε λύση και των τυχόν συναφθεισών συμβάσεων, με υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να καταβάλει στον Ανάδοχο το τμήμα της αμοιβής που αναλογεί στις παροχές που εκτελέστηκαν.

β. Η έκπτωση Αναδόχου από εκτελεστική σύμβαση που συνάπτεται βάσει μίας Συμφωνίας-Πλαίσιο συνεπάγεται αυτοδίκαια και την έκπτωσή του από τη συγκεκριμένη Συμφωνία-Πλαίσιο. Κατά τα λοιπά, κατά τη διαδικασία λύσης μίας Συμφωνίας-Πλαίσιο και έκπτωσης ενός μέρους Συμφωνίας-Πλαίσιο ή ενός Αναδόχου εκτελεστικής σύμβασης που βασίζεται σε Συμφωνία-Πλαίσιο, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εκτέλεση των συμβάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.3978/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/21.

γ. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.3978/11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 157 του ν.4782/21, ο Ανάδοχος υποχρεούνται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή, μετά από τη σύναψη της Συμφωνίας-Πλαίσιο, οποιαδήποτε μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του, στη διοίκηση ή στον εταιρικό μετασχηματισμό του, εντός τριών (3) μηνών από τη μεταβολή. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι δυνατό να καθορίζονται η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη γνωστοποίηση των μεταβολών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των οικονομικών φορέων. Η μη γνωστοποίηση των μεταβολών αυτών δίνει στην αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία-Πλαίσιο και την εκτελεστική σύμβαση. Η υπόψη καταγγελία γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ισχύει από την κοινοποίησή της στον Ανάδοχο. Με την ίδια απόφαση μπορεί να επιβάλλονται επιπλέον στον Ανάδοχο κατάπτωση των εγγυήσεων και αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τρία (3) τουλάχιστον έτη. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανωτέρω γνωστοποίηση, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται:

(1) αν πιθανολογεί ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιου συμφέροντος, να ζητήσει από τον Ανάδοχο τα απαιτούμενα, κατά την κρίση της, στοιχεία και πληροφορίες, τάσσοντας εύλογη προθεσμία που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Μετά από την εξέταση των στοιχείων αυτών, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιου συμφέροντος, να καταγγείλει τη Συμφωνία-Πλαίσιο και την εκτελεστική σύμβαση. Η μη έγκαιρη, ακριβής ή πλήρης υποβολή των ζητηθέντων στοιχείων από τον Ανάδοχο δίνει στην αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία-Πλαίσιο και την εκτελεστική σύμβαση.

(2) αν διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιου συμφέροντος να καταγγείλει τη Συμφωνία-Πλαίσιο και την εκτελεστική σύμβαση.

δ. Για τη λύση εκτελεστικής σύμβασης ή Συμφωνίας-Πλαίσιο αποφασίζει ο έχων την οικονομική εξουσία, κατόπιν αιτιολογημένης γνωμοδότησης της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής.

20. Αναφορικά με την Τεχνική Προδιαγραφή του συμβατικού αντικειμένου, ισχύουν τα αναφερόμενα στα Παραρτήματα «Α» και «Β» της σχετικής (ια) προκήρυξης, καθώς και η 'ΠΕΔ-B-10019' «Εν συνεχεία υποστήριξη Α/Σ Tyne και Olympus Φ/Γ τ. ΕΛΛΗ».

21. Η Συμφωνία-Πλαίσιο διέπεται από τους ν.3978/2011 και ν.3433/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον ν.4782/21.

22. Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ εντέλλεται για την υπογραφή όλων των αποφάσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των πάσης φύσεως εντολών πληρωμών του εν λόγω προγράμματος καθώς και για την τήρηση των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών που σχετίζονται με τη Συμφωνία-Πλαίσιο που θα υπογραφεί.

23. Οι αρμόδιοι κατ' αντικείμενο φορείς εντέλλονται για την εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών και έκδοση των ειδικών διαταγών για την ομαλή υλοποίηση της προμήθειας των υλικών για τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού.

24. Η παρούσα υποβλήθηκε στον προβλεπόμενο από το άρθρο 80 του ν.δ. 721/1970 προληπτικό έλεγχο.

25. Χειριστής θέματος: Αντιπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτης Πλέρος ΠΝ, ΥΠΕΘΑ /ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ Τηλ: 2107466492.

Ιωάννης Κεφαλογιάννης

Ακριβές Αντίγραφο

Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

Αντιπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτης Πλέρος ΠΝ

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΣΓ ΥΦΕΘΑ

ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ

ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ

ΓΕΝ/ΔΚΔ

ΓΕΝ/ΕΓΑ

Πλωτάρχης (Μ) Παναγιώτης Γκόρπας ΠΝ (Πρόεδρος ΕΔΔ) (ΔΔΜΝ)

«ALBA POWER LIMITED»

Mill of Monquich, Netherley, Aberdeenshire, UK, AB39 3QR

Τηλ. 0044 1569 730088

Email:sales@albapower.com

Company Number: SC 257863