

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού υπ' αριθ. 01/21 «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Συστήματος Αποστολής (Mission System M-S) Α/Φ ΑΣΕΠΕ & Συναφούς Εξοπλισμού»

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
(MISSION SYSTEM – MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Η Τεχνική Προδιαγραφή του υποπρογράμματος, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 159/10 Δεκ 15 Απόφαση ΑΑΣ Ολομέλειας.

Ακριβές Αντίγραφο

Μισαήλ Παπαδάκης
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Ασχος Αεράμυνας Ν. Οικονομάκης
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΑ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

10 Δεκ 15

Συνημμένο στην υπ' αριθμ. 159/10-12-15


Απόφαση του ΑΑΣ/Ολομελείας



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΠΕΔ)

με τίτλο

**«Εν Συνεχεία Υποστήριξη (FOS) Συστήματος Αποστολής (MS) Α/Φ
ΑΣΕΠΕ και Συναφούς Εξοπλισμού»**



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Β-0133
ΠΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ: 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΕΔ-Β-10015

ΕΚΔΟΣΗ 1^η

«ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (MISSION SYSTEM-MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

10. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ

ΓΕΝΙΚΑ.....	3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.....	3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.....	3
ΟΡΙΣΜΟΙ.....	3
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ.....	5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ.....	5
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ.....	5
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ.....	6
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.....	6
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.....	6
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ MISSION SYSTEM Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.....	7
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.....	7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.....	8
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΟΡΩΝ.....	31
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ.....	50
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ.....	75
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ.....	78
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.....	81
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ.....	82
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ.....	89
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ.....	92
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.....	96
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ.....	99

ΓΕΝΙΚΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων της ΠΑ για την ανάθεση έργου Εν Συνεχεία Υποστήριξης του Συστήματος Αποστολής (MISSION SYSTEM-MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ και συναφούς εξοπλισμού σε εξωτερικούς φορείς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2. Το MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ διακρίνεται στα ακόλουθα συστήματα:

- α. RADAR - IFF - Command Control (C2)
- β. Voice Communications & Data Links
- γ. ESM - Self Protection System (SPS)

3. Ο συναφής εξοπλισμός του MS αποτελείται από:

- α. Mission Training System / Planning Debriefing System (MTS/PDS)
- β. ESM Ground Support System (EGSS)
- γ. Depot Aperture Tuning Equipment (DATE)
- δ. Software Support Center (SSC)
- ε. Test Benches των DLIP, IFF, V/UHF
- στ. Ground Support Equipment (GSE)

ΟΡΙΣΜΟΙ

4. Για τη βέλτιστη κατανόηση των αναφερομένων στο παρόν, καθορίζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. Βασικά Κριτήρια: Συνιστούν απαραίτους και ουσιώδεις όρους και αποτελούν ισχυρές απαιτήσεις της ΠΑ. Τα κριτήρια αυτά είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για την ανάθεση του υπόψη έργου και εφόσον οποιοδήποτε από αυτά δεν πληρείται, ο υποψήφιος ανάδοχος απορρίπτεται κατά τη διαδικασία της προεπιλογής. Τα βασικά κριτήρια απαρτίζονται από τις απαραίτατες επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις.

β. Βαθμολογούμενα Κριτήρια: είναι απαιτήσεις πέραν των ουσιωδών όρων (βασικά κριτήρια) οι οποίες βελτιώνουν την αξία της προσφερόμενης υπηρεσίας. Η συμμόρφωση ή μη με αυτές βαθμολογείται με το συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου. Τα Βαθμολογούμενα Κριτήρια απαρτίζονται από τις αντίστοιχες επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις.

γ. Ως επιχειρησιακές απαιτήσεις αναφέρονται όλες εκείνες οι απαιτήσεις οι οποίες καθορίζουν τις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχονται στην ΠΑ από εξωτερικούς φορείς για τη βέλτιστη εκμετάλλευση και υποστήριξη του συστήματος, κατά τη διάρκεια της υπολειπόμενης επιχειρησιακής ζωής του.

δ. Ως τεχνικές απαιτήσεις καταγράφονται όλες εκείνες οι απαιτήσεις οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρέχονται οι απαιτούμενες υπηρεσίες (επιχειρησιακές απαιτήσεις) στην ΠΑ, ώστε να διασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ε. Ως προδιαγραφές επιδόσεων καταγράφονται, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας, είτε η επιθυμητή προδιαγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας (Service Standard), είτε το επιθυμητό επίπεδο (Service Level), ανάλογα με το είδος της απαιτούμενης υπηρεσίας.

στ. Ως μέθοδος ελέγχου και δοκιμών περιγράφεται η μέθοδος που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε να διαπιστωθεί η επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου απόδοσης και του σχετικού με αυτό κριτηρίου αποδοχής. Οι δοκιμες μέθοδοι που δύναται να χρησιμοποιηθούν για την πιστοποίηση ικανοποίησης των απαιτήσεων της ΠΑ, είναι οι ακόλουθες:

(1) Inspection (I): Οπτική ή μετρική πιστοποίηση ενός συστατικού του συστήματος, βασιζόμενη σε ανθρώπινες αισθήσεις (όραση, ακοή) ή άλλες μετρητικές μεθόδους, για την εξέταση ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού.

(2) Analysis (A): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στον έλεγχο ικανοποίησης μιας απαίτησης με χρήση υπολογιστικών ή μαθηματικών μοντέλων, ή άλλων επιστημονικών μεθόδων προσομοίωσης, ώστε να τεκμηριώνει την πιστοποίηση μιας απαίτησης.

(3) Demonstration (D): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στην επίδειξη πιστότητας ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού με προδιαγεγραμμένα κριτήρια go/no-go.

(4) Test (T): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στον έλεγχο πιστότητας ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού με χρήση ελέγχων σε προκαθορισμένο περιβάλλον και με προδιαγεγραμμένη διαδικασία ελέγχου.

(5) Review (R): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στην επισκόπηση διαδικασιών και αποτελεσμάτων ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία σχεδίασης – υλοποίησης ενός συστατικού του συστήματος.

ζ. Η παροχή των υπηρεσιών μπορεί να είναι πάγια ή κατά απαίτηση. Ως πάγιες (συμβολίζονται με [ΠΑ] στην Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ)) θεωρούνται οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται στα πλαίσια του συστήματος Εν Συνεχεία Υποστήριξης, χωρίς σχετικό αίτημα της ΠΑ και καλύπτονται οικονομικά από το πάγιο κόστος της Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης. Οι κατά απαίτηση υπηρεσίες (συμβολίζονται με [ΚΑ] στην τεχνική προδιαγραφή) παρέχονται είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ στον προμηθευτή, είτε περιοδικά, σε προσυμφωνημένο συνήθως κόστος, με προκαθορισμένη επίδοση και οι οποίες δεν

καλύπτονται οικονομικά από το πάγιο κόστος της Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης, αλλά χρεώνονται πέραν αυτού (Over and Above).

η. Μοντέλο Υποστήριξης: Ο τρόπος υποστήριξης του Συστήματος Αποστολής (MISSION SYSTEM-MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ και συναφούς εξοπλισμού θα βασίζεται στο μοντέλο παροχής παγίων υπηρεσιών με ετήσιο πάγιο κόστος και κατ'απαίτηση υπηρεσιών ως αναλύονται στην ΠΕΔ. Οι προμήθειες υλικών θα επιτυγχάνονται κατ'απαίτηση βάσει ετήσιων τιμοκαταλόγων και εγγυημένων χρόνων παράδοσης (Lead Times). Οι επισκευές-επιθεώρησεις θα πραγματοποιούνται ομοίως κατ'απαίτηση βάσει εγγυημένων χρόνων (Turn Around Times), με ακριβές κόστος επισκευής - επιθεώρησης που θα προσδιορίζεται μετά από επιθεώρηση του υλικού και δεν θα υπερβαίνει το προσυμφωνημένο μέγιστο κόστος τιμοκαταλόγου.

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

5. Για τη σύνταξη της παρούσας, λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα:

α. Οι διατάξεις του Ν.3978/2011 περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους Τομείς Άμυνας και Ασφάλειας».

β. Οι τεχνικοεφοδιαστικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

γ. Οι προδιαγραφές του MS των τεσσάρων (4) Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού, που διαθέτει η ΠΑ.

δ. Οι σχετικές προβλέψεις σύμβασης 022Α/99 προμήθειας των Α/Φ ΑΣΕΠΕ.

ε. Οι αναμενόμενες ώρες πτήσης ανά έτος για το σύνολο των αεροσκαφών είναι εβδομήντα τριάντα (730) ενώ οι αναμενόμενες, κατ' εκτίμηση, ώρες λειτουργίας του MS του συνόλου των Α/Φ είναι πεντακόσιες εξήντα (560).

στ. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Νοεμβρίου 2002 περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV-Common Procurement Vocabulary).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

6. Η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών θα είναι τέσσερα (4) έτη, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχα τον διαγωνισμό 13/2014 (εν συνεχεία υποστήριξη FOS Α/Φ Μ2000-5), την υπ' αριθμ. Φ.637/ΕΠ.613357/Σ.123/23-9-2013/ΓΕΑ/Γ1, την επιχειρησιακή εκμετάλλευση του συστήματος καθώς και τις υφιστάμενες δυνατότητες χρηματοδότησης.

7. Ο οικονομικός φορέας κατά την προσφορά του, οφείλει να δηλώσει ότι δύναται να παρέξει πρόταση έως δύο (2) ανανεώσεων, τεσσάρων (4) ετών έκαστη, στην περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τον Αγοραστή.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

8. Στο πλαίσιο της παρούσας η ΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην παρέχει στοιχεία τα οποία εμπίπτουν στην αρχή της εμπιστευτικότητας και θεωρούνται τεχνικά ή επιχειρησιακά ευαίσθητα.

9. Επιπρόσθετα, ο/οι Ανάδοχοι υποχρεούνται ρητά στην τήρηση εμπιστευτικότητας σε θέματα που αφορούν:

α. Τεχνικά ή επιχειρησιακά δεδομένα που θα γνωστοποιηθούν και αφορούν το MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ της ΠΑ και του συναφούς εξοπλισμού τους.

β. Υλικά διαμόρφωσης και ειδικό επιχειρησιακό εξοπλισμό που φέρουν το MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ της ΠΑ.

γ. Ανακοίνωση ή γνωστοποίηση (ή διάθεση) προς τρίτους των οικονομικών δεδομένων και του τελικού κόστους υλοποίησης της σύμβασης ΕΣΥ το MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ της ΠΑ και του συναφούς εξοπλισμού.

δ. Ευρήματα ή άλλα τεχνικά δεδομένα του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού, τα οποία εν δυνάμει μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς του Προμηθευτή και για τα οποία θα απαιτείται πρότερη έγκριση από την ΠΑ.

10. Σημειώνεται επίσης ότι απαραίτητη προϋπόθεση πριν την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης με τον/τους Αναδόχους, είναι η υπογραφή από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη (ΠΑ και Ανάδοχος/οι) συμφωνίας μη γνωστοποίησης πληροφοριών (non disclosure agreement), ως Παράρτημα «Ζ», η οποία θα διέπει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του/των Αναδόχου/ων και θα προστατεύει αμφότερα τα μέλη κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

11. Ως κωδικός CPV σύμφωνα με τον κανονισμό 2195/2002 καθορίζεται ο υπ' αριθμ.: 35700000-1 (Στρατιωτικά Ηλεκτρονικά Συστήματα).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

12. Για την ομαλή υποστήριξη του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού, απαιτείται η παροχή συνόλου υπηρεσιών οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα «Α». Στο ίδιο Παράρτημα παρατίθενται και οι εκάστοτε τεχνικές απαιτήσεις, ανά υπηρεσία, οι οποίες καθορίζουν το πώς θα πρέπει να παρέχεται η υπηρεσία στην ΠΑ. Επιπρόσθετα, στο ίδιο Παράρτημα καθορίζεται το είδος της απαίτησης παροχής των υπηρεσιών η οποία μπορεί να είναι πάγια ή κατά απαίτηση.

13. Οι απαιτούμενες υπηρεσίες αλλά και οι τεχνικές απαιτήσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στις απαραίβτες και στις επιθυμητές (με βαθμολόγηση συντελεστή βιρύτητας). Στο Παράρτημα «Β» παρατίθενται οι απαραίβτες επιχειρησιακές και

τεχνικές απαιτήσεις και στο Παράρτημα «Γ» παρατίθενται οι βαθμολογούμενες απαιτήσεις.

14. Στα Παραρτήματα «Δ» και «Ε» παρατίθενται πίνακες ελέγχων και δοκιμών και προδιαγραφών επιδόσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ MISSION SYSTEM Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

15. Στο Παράρτημα «ΣΤ» παρατίθεται κατάλογος επισκευασίμων και αναλωσίμων υλικών του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

16. Η γενική κατάταξη της βαθμολογίας για τα βαθμολογούμενα κριτήρια έχει ως εξής:

α. Κριτήρια Τεχνικής Υποστήριξης: 80%.

β. Κριτήρια Τεχνικής Κάλυψης: 20%.

17. Η κατάταξη των κριτηρίων και η επιμέρους βαθμολόγησή τους παρατίθεται στο Παράρτημα «Γ».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Β» ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΟΡΩΝ

«Γ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

«Δ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ

«Ε» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

«ΣΤ» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

«Ζ» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

Στην ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (MISSION
SYSTEM-MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

		A. ΔΕΙΞΙΜΟΤΗΤΑ
A1		Δομική ακεραιότητα
A.1.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο Προμηθευτής πρέπει να εξασφαλίζει την δομική ακεραιότητα της κεραίας DoU (Dorsal Unit) του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ καθ' όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής ζωής του (service life) μέσω της έκδοσης τεχνικών οδηγιών διασφάλισης της δομικής ακεραιότητας.
	A1.1.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί διαδικασίες δομικής ακεραιότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς μεθόδους και προδιαγραφές.
	A1.1.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει λίστα απαιτούμενων ελέγχων και τεχνικές οδηγίες στα πλαίσια του προγράμματος, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
A.1.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα παρακολουθεί και θα διαχειρίζεται την δομική ακεραιότητα της κεραίας DoU με βάση τα στοιχεία πτητικής εκμετάλλευσης (ώρες πτήσης, κύκλοι κόπωσης συγκροτημάτων, ημερολογιακό όριο) και της διαπιστούμενης δομικής κατάστασης (διαμόρφωση, ευρήματα, δομικές επισκευές, κλπ), που θα παρέχονται από την ΠΑ. Κατόπιν μελέτης των ανωτέρω δεδομένων ο Προμηθευτής θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση του προγράμματος δομικής ακεραιότητας.
	A.1.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα χρησιμοποιεί νέα εργαλεία-συσσκευές, συμβατά με την υπάρχουσα υποδομή, με βελτιωμένη υπολογιστική ακρίβεια.
	A.1.2.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί διαδικασίες δομικής ακεραιότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς μεθόδους και προδιαγραφές.
A.1.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση της τυχόν καταπόνησης της κεραίας DoU από την πτητική εκμετάλλευση.
A.1.4	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Σε περίπτωση απαίτησης της Π.Α. για αντιμετώπιση ζητήματος που δε σχετίζεται με τα προβλεπόμενα (over and above) ο Προμηθευτής θα υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, συνοδευόμενη από αντίστοιχη μελέτη τιμολογημένη με βάση τις απαιτούμενες εργατώρες, προτείνοντας συγκεκριμένη λύση (επισκευή, τροποποίηση, κλπ).
	A.1.4.1 ΚΑ	Η τιμολόγηση της μελέτης θα γίνεται βάσει τιμοκαταλόγου, όπου θα περιλαμβάνεται το κόστος της εργατώρας, εντός τριάντα (30) ημερών.
A2		Τεχνικές Εκδόσεις
A.2.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο Προμηθευτής πρέπει να παρέχει/ενημερώνει τις έντυπες ή και ηλεκτρονικές τεχνικές εκδόσεις και το λογισμικό που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη, χρήση (operational manual), εξυπηρέτηση, επιθεώρηση, συντήρηση, επισκευή, τροποποίηση, βελτίωση και διακρίβωση του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, στον πρώτο (Organizational Level Maintenance), δεύτερο (Intermediate Level Maintenance) και τρίτο βαθμό Συντήρησης (Depot Level Maintenance), σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη πολιτική συντήρησης.
	A2.1.1 ΠΑ	Οι έντυπες ενημερώσεις και ηλεκτρονικές εκδόσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A2.1.2	Οι έντυπες ενημερώσεις θα είναι συμβατές ως προς τη δομή και το

	ΠΑ	περιεχόμενο με τις αντίστοιχες έντυπες εκδόσεις της βιβλιογραφίας του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	A.2.1.3 ΠΑ	Οι ηλεκτρονικές τεχνικές εκδόσεις θα είναι συμβατές με το υπάρχον ηλεκτρονικό σύστημα τεχνικής βιβλιογραφίας του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του (επιθυμητή η διαδραστική ηλεκτρονική μορφή).
	A.2.1.4 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα δύναται να παρέχει ενημερώσεις βιβλιογραφίας μέχρι το πέρας επιχειρησιακής ζωής του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
A.2.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει επείγουσες (urgent) ενημερώσεις της βιβλιογραφίας, για θέματα που επηρεάζουν την ασφάλεια πτήσεων και εδάφους.
	A.2.2.1 ΠΑ	Οι επείγουσες ενημερώσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A.2.2.2 ΠΑ	Οι επείγουσες ενημερώσεις θα αφορούν θέματα ασφάλειας πτήσεων - εδάφους.
	A.2.2.3 ΠΑ	Οι επείγουσες ενημερώσεις θα αποστέλλονται το ταχύτερο δυνατό μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
	A.2.2.4 ΠΑ	Οι επείγουσες ενημερώσεις θα παρέχονται άνευ κόστους για την ΠΑ.
A.2.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει προσωρινές (provisional) ενημερώσεις της βιβλιογραφίας, για θέματα που πρόκειται να ενσωματωθούν σε επόμενη ενημέρωση της βιβλιογραφίας.
	A.2.3.1 ΠΑ	Οι προσωρινές ενημερώσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A.2.3.2 ΠΑ	Οι προσωρινές ενημερώσεις θα αφορούν θέματα που πρόκειται να ενσωματωθούν σε επόμενη ενημέρωση της βιβλιογραφίας του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	A.2.3.3 ΠΑ	Οι προσωρινές ενημερώσεις θα αποστέλλονται όποτε απαιτείται από τον προμηθευτή.
	A.2.3.4 ΠΑ	Οι προσωρινές ενημερώσεις θα παρέχονται άνευ κόστους για την ΠΑ.
A.2.4	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει περιοδικές (periodic) ενημερώσεις της βιβλιογραφίας.
	A.2.4.1 ΠΑ	Οι περιοδικές ενημερώσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα
	A.2.4.2 ΠΑ	Οι περιοδικές ενημερώσεις θα αποστέλλονται όλες μαζί μια φορά το έτος το μήνα Φεβρουάριο.
	A.2.4.3 ΠΑ	Οι περιοδικές ενημερώσεις θα είναι συμβατές με το υπάρχον σύστημα έντυπης και ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας και θα ενσωματώνονται χωρίς καμία άλλη απαίτηση.
A.2.5	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα ενσωματώνει στη βιβλιογραφία του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του διορθώσεις, βελτιώσεις και αλλαγές που θα προωθεί η ΠΑ.
	A.2.5.1 ΚΑ	Οι ενημερώσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A.2.5.2 ΚΑ	Οι ενημερώσεις λόγω του αιτήματος της ΠΑ θα αποστέλλονται όλες μαζί, με την επόμενη ενημέρωση βιβλιογραφίας της ΠΑ.
	A.2.5.3 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει εντός εξαμήνου προσωρινές ενημερώσεις, πριν την αποστολή των τελικών ενημερώσεων με την επόμενη ενημέρωση της βιβλιογραφίας.

	A.2.5.4 ΚΑ	Η τιμολόγηση των ενημερώσεων θα γίνεται ανά σελίδα αλλαγής βιβλιογραφίας (έντυπη) ή νέο, ανανεωμένο οπτικό δίσκο (ηλεκτρονική).
	A.2.5.5 ΚΑ	Η τιμή σελίδας αλλαγής έντυπης βιβλιογραφίας και η τιμή ανανέωσης ηλεκτρονικού οπτικού δίσκου θα παρέχονται ανά έτος, κάθε Ιανουάριο, και θα προκύπτουν από τη βασική τιμή έτους αναφοράς επαιξημένη με τις εκάστοτε ετήσιες αναπροσαρμογές.
A3		Συμβάντα Χρηστών
A.3.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης επί ατυχημάτων ή μη αναμενόμενων αστοχιών συστημάτων που παρατηρούνται στο MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του και τα συναφή υλικά, κατά τη χρήση τους από άλλους φορείς.
	A3.1.1 ΠΑ	Οι ενημερώσεις και οι πληροφορίες θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A3.1.2 ΠΑ	Οι ενημερώσεις επί ατυχημάτων εδάφους ή μη αναμενόμενης συμπεριφοράς θα έχουν διαμόρφωση (format) η οποία θα προσυμφωνηθεί με την ΠΑ και θα τηρείται ανελλιπώς ώστε να είναι δυνατή η μηχανογράφηση των αναφορών.
A4		Διαχείριση Διαμόρφωσης
A4.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης των επιτρεπτών διαμορφώσεων του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του στην ΠΑ, μέσω ετήσιας αναφοράς απολογισμού διαδικασίας διαχείρισης διαμόρφωσης σύμφωνα με την STANAG 4427 ή άλλη ισοδύναμη.
	A4.1.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης διαμόρφωσης μέχρι το επίπεδο του υποσυγκροτήματος Shop Replaceable Unit (SRU).
	A4.1.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης διαμόρφωσης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του (υλικά, λογισμικό, βιβλιογραφία) σύμφωνα με το πρότυπο CMII-105C του Institute for Configuration Management και το πρότυπο NATO ACMP-1 ή άλλα ισοδύναμα.
	A4.1.3 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης διαμόρφωσης των διαδικασιών επί του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του σύμφωνα με το πρότυπο CMII-100C του Institute for Configuration Management και το πρότυπο NATO ACMP-1 ή άλλα ισοδύναμα.
	A4.1.4 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλλει κάθε Ιανουάριο αναφορά απολογισμού αλλαγών διαμόρφωσης στην οποία θα ενσωματώνει όλες τις αλλαγές που προέκυψαν το προηγούμενο έτος σε λογισμικό, υλικά, βιβλιογραφία και διαδικασίες.
A4.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ ηλεκτρονικό αρχείο (βάση δεδομένων) με τις επιτρεπτές διαμορφώσεις του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, σύμφωνα με την STANAG 4427 ή άλλη ισοδύναμη.
	A4.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει ενημερωμένη βάση δεδομένων σε κάθε αλλαγή διαμόρφωσης του του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του εντός 15 ημερών από την αλλαγή.
	A4.2.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης διαμόρφωσης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του (υλικά, λογισμικό, βιβλιογραφία) σύμφωνα με το πρότυπο CMII-105C του Institute for Configuration Management και το πρότυπο NATO ACMP-1 ή άλλα ισοδύναμα.
	A4.2.3 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης διαμόρφωσης των διαδικασιών επί του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του σύμφωνα με το πρότυπο CMII-100C του Institute for Configuration Management και το πρότυπο NATO ACMP-1 ή άλλα ισοδύναμα.
	A4.2.4 ΠΑ	Η βάση δεδομένων θα πληροί το πρότυπο CMII-105C του Institute for Configuration Management και το πρότυπο NATO ACMP-1 (ή ισοδύναμα) και θα περιλαμβάνει στοιχεία αλλαγής λογισμικού και βιβλιογραφίας σε σχέση με την αρχική σχεδίαση.

A4.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα ενσωματώνει στην βιβλιογραφία του Mission System του ΑΣΕΠΕ και συναφούς εξοπλισμού διορθώσεις, βελτιώσεις και αλλαγές που θα προωθεί η ΠΑ.
	A4.3.1 ΚΑ	Οι ενημερώσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A4.3.2 ΚΑ	Οι ενημερώσεις λόγω του αιτήματος της ΠΑ θα αποστέλλονται όλες μαζί, με την επόμενη ενημέρωση βιβλιογραφίας της ΠΑ.
	A4.3.3 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει εντός εξαμήνου προσωρινές ενημερώσεις, πριν την αποστολή των τελικών ενημερώσεων με την επόμενη ενημέρωση της βιβλιογραφίας.
	A4.3.4 ΚΑ	Η τιμολόγηση των ενημερώσεων θα γίνεται ανά σελίδα αλλαγής βιβλιογραφίας (έντυπη) ή νέο, ανανεωμένο οπτικό δίσκο (ηλεκτρονική).
	A4.3.5 ΚΑ	Η τιμή σελίδας αλλαγής έντυπης βιβλιογραφίας και η τιμή ανανέωσης ηλεκτρονικού οπτικού δίσκου θα παρέχονται ανά έτος, κάθε Ιανουάριο, και θα προκύπτουν από την βασική τιμή έτους αναφοράς επαυξημένη με τις εκάστοτε ετήσιες αναπροσαρμογές.
A5		Πιστοποίηση Συστημάτων
A5.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης κατά την πιστοποίηση νέων συστημάτων στην ΠΑ μέσω αναλύσεων, ελέγχων ή/και πιστοποιητικών, σε χρονικά όρια ανάλογα με την περίπτωση.
	A5.1.1 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης κατά την πιστοποίηση νέων συστημάτων-διαμορφώσεων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα της πιστοποίησης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	A5.1.2 ΚΑ	Ο προμηθευτής κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ θα υποβάλει οικονομική προσφορά για τις υπηρεσίες υποστήριξης κατά την πιστοποίησης νέων συστημάτων στην οποία θα περιλαμβάνεται το χρονικό διάστημα υλοποίησης. Η υπηρεσία θα παρέχεται κατόπιν αποδοχής της προσφοράς από την ΠΑ.
	A5.1.3 ΚΑ	Τα χρονικά όρια υποβολής θα εξετάζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του αντικειμένου.
		B ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
B1		Διαχείριση Συστήματος
B1.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του προγράμματος υποστήριξης της ΠΑ, στα πλαίσια της εν συνεχεία υποστήριξης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, ενημερώνοντας σχετικά την ΠΑ, διαθέτοντας προσωπικό γι αυτό τον σκοπό (point(s) of contact).
	B1.1.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ορίσει προσωπικό ικανό να καλύψει όλα τα αντικείμενα τα οποία είναι συναφή με την υποστήριξη του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	B1.1.2 ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης θα είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη υλοποίηση όλων των θεμάτων Εν Συνεχεία υποστήριξης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
B1.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ορίσει προσωπικό διαχείρισης προγράμματος και θα το εξουσιοδοτήσει να έχει αποκλειστική επικοινωνία με την ΠΑ, διαχειριζόμενο όλα τα θέματα υλοποίησης της σύμβασης, με τρόπο δεσμευτικό για τον προμηθευτή.
	B1.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού διαχείρισης με την έναρξη της Εν Συνεχεία υποστήριξης.
	B1.2.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα αντικαθιστά το προσωπικό διαχείρισης στην περίπτωση που η ΠΑ διαπιστώνει τεκμηριωμένα μη ικανοποιητική απόδοση κατά την υλοποίηση της Εν Συνεχεία υποστήριξης.
	B1.2.3 ΠΑ	Η ΠΑ θα ενημερώνεται πριν την αντικατάσταση του προσωπικού διαχείρισης προγράμματος, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια ενημέρωσης.
B1.3	MS Α/Φ	Η επικοινωνία της ΠΑ με τον προμηθευτή θα πραγματοποιείται μέσω του

	ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	εξουσιοδοτημένου προσωπικού διαχείρισης προγράμματος, οποτεδήποτε απαιτείται από την ΠΑ με συνεχή επικοινωνία 24ωρών/7 ημερών.
	B1.3.1 ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα επικοινωνεί με την ΠΑ στην αγγλική γλώσσα.
	B1.3.2 ΠΑ	Η ΠΑ θα δύναται να επικοινωνεί με το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του έτους.
B1.4	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα πραγματοποιεί περιοδικές ή έκτακτες ανασκοπήσεις της εν συνεχεία υποστήριξης, ανάλογα με τις απαιτήσεις της ΠΑ, με θέματα προς συζήτηση τα οποία θα συμφωνούνται από αμφότερα τα μέλη με σκοπό την υλοποίηση όλων των τεχνικών θεμάτων εντός 6 μηνών .
	B1.4.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα πραγματοποιεί σύσκεψη ανασκόπησης μια (1) φορά κάθε έτος. Η υλοποίηση της σύσκεψης θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της ΠΑ.
	B1.4.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλει τα θέματα προς συζήτηση για τη σύσκεψη ανασκόπησης, δύο (2) μήνες πριν την υλοποίηση της, για προετοιμασία και συντονισμό με την ΠΑ.
	B1.4.3 ΠΑ	Η ΠΑ θα δύναται να συγκαλεί συσκέψεις ανασκόπησης σε έκτακτες περιπτώσεις καθώς και όποτε διαπιστώνει μη ικανοποιητική υλοποίηση της Εν Συνεχεία Υποστήριξης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του. Ο προμηθευτής θα υλοποιεί έκτακτη ανασκόπηση εντός τριάντα (30) ημερών.
	B1.4.4 ΠΑ	Ο χρόνος υλοποίησης των αποφάσεων θα συμφωνείται κατά τις συσκέψεις ανασκόπησης και θα καταγράφεται στα πρακτικά αυτών.
	B1.4.5 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει πλήρη γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διενέργεια των συσκέψεων ανασκόπησης.
	B1.4.6 ΠΑ	Οι συσκέψεις ανασκόπησης θα πραγματοποιούνται είτε στην έδρα του προμηθευτή, είτε στις εγκαταστάσεις της ΠΑ.
	B1.4.7 ΠΑ	Στις συσκέψεις ανασκόπησης θα συμμετέχουν πέραν του προμηθευτή και τυχόν υποκατασκευαστές του, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από τη ΠΑ.
	B1.4.8 ΠΑ	Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών, οι οποίες θα καταγράφονται στις συσκέψεις ανασκόπησης.
B1.5	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος του προμηθευτή θα εξασφαλίζει την ομαλή τήρηση των συμβατικών όρων εν συνεχεία υποστήριξης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, από την πλευρά του προμηθευτή, με σκοπό την υλοποίηση όλων των τεχνικών θεμάτων προηγούμενων ανασκοπήσεων καθώς και των συμβατικών υποχρεώσεων εντός 6 μηνών.
B1.6	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα ενημερώνει την ΠΑ για την εξέλιξη όλων των θεμάτων εν συνεχεία υποστήριξης που εκκρεμούν, ενημερώνοντας μέσω υποβολής αναφοράς (Status Report) εξέλιξης τρεχόντων θεμάτων, με σκοπό την υλοποίηση τους εντός 6 μηνών.
	B1.6.1 ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα υποβάλλει τυποποιημένη αναφορά (Status Report) τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο, στην οποία θα αναλύεται η εξέλιξη όλων των εκκρεμούντων θεμάτων Εν Συνεχεία υποστήριξης .
B1.7	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα ενημερώνει την ΠΑ για την εξέλιξη όλων των θεμάτων εφοδιαστικής υποστήριξης (προμήθειες, επισκευές, ανταλλαγές, δανεισμούς, μισθώσεις, εγγυήσεις, διακινήσεις) με την υποβολή αναφοράς (Status Report) εξέλιξης θεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να εξασφαλιστούν οι όροι των εγγυήσεων και οι χρόνοι παράδοσης των υλικών σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους.
	B1.7.1 ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα υποβάλλει τυποποιημένη αναφορά (Status Report) τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο, στην οποία θα αναλύεται η εξέλιξη όλων των εκκρεμούντων θεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας.
B1.8	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ &	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα παρέχει ενημέρωση επί όλων των θεμάτων εν συνεχεία υποστήριξης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του

	ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	συναφούς εξοπλισμού του (θέματα που εκκρεμούν, θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, κλπ.) μέσω κατάλληλου ιστοχώρου (μέσω internet) σε πραγματικό χρόνο.
	B1.8.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει συνεχή πρόσβαση στον ιστόχωρο διαχείρισης προγράμματος, στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες εκκρεμοτήτων. Εν συνεχεία υποστήριξης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	B1.8.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια δεδομένων του ιστοχώρου έναντι παραβιάσεων, την ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας και τη διαρκή ενημέρωση του.
	B2	Τεχνολογικός Κίνδυνος
	B2.1 MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης τεχνολογικού κινδύνου έως επιπέδου υποσυγκροτημάτων (SRU) του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, για όλη τη διάρκεια επιχειρησιακής ζωής του, μέσω αναφορών μεταβολών τεχνολογικών κινδύνων προκειμένου να περιοριστεί ο τεχνολογικός κίνδυνος στον ελάχιστο δυνατό.
	B2.1.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει συνεχή αξιολόγηση τεχνολογικού κινδύνου του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του και διαβάθμιση τεχνολογικού κινδύνου υπό μορφή κλίμακας (π.χ Likert Scale), ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, στην οποία θα ενσωματώνει τον τεχνολογικό κίνδυνο για κάθε LRU και SRU του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	B2.1.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλει τις μεταβολές στην στάθμη τεχνολογικού κινδύνου των LRU και SRU του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του τον Ιανουάριο κάθε έτους, υπό μορφή τυποποιημένης αναφοράς.
	B2.1.3 ΠΑ	Ο τεχνολογικός κίνδυνος κάθε γεγονός θα γίνεται μέγιστος τουλάχιστον ένα έτος πριν την εκδήλωσή του (π.χ. ένα χρόνο πριν την αλλαγή υποκατασκευαστή, απαξίωση-obsolescence κλπ.).
	B2.2 MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει πλάνα αποφυγής (contingency planning) τεχνολογικού κινδύνου στην ΠΑ, σε περιπτώσεις διαπίστωσης υψηλού κινδύνου, παρέχοντας εναλλακτικές επιλογές τεχνολογικής υποκατάστασης για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι το πέρας επιχειρησιακής ζωής του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	B2.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει πλάνα αποφυγής τεχνολογικού κινδύνου όταν ο τεχνολογικός κίνδυνος ενός LRU ή SRU του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του γίνεται μέγιστος στην κλίμακα διαβάθμισης ή σε έκτακτες περιπτώσεις.
	B2.2.2 ΠΑ	Στο πλάνο αποφυγής θα αναλύονται οι δυνατότητες (options) της ΠΑ για την αντιμετώπιση του τεχνολογικού κινδύνου όπως π.χ. προμήθεια νέου τύπου υλικού, κλπ., οι οποίες θα εκπονούνται με γνώμονα την βελτιστοποίηση του κόστους κύκλου ζωής του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του (π.χ. Life-of-Type Buy) και τη διατήρηση των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων.
	B2.3 MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης τεχνολογικού κινδύνου στην περίπτωση διαπίστωσης συμπεριφοράς/αξιοπιστίας υλικών/συστημάτων υποδεέστερης της προβλεπόμενης, παρέχοντας πλάνα αποφυγής τεχνολογικού κινδύνου και με σκοπό την εξασφάλιση της επιχειρησιακής δυνατότητας.
	B2.3.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει συνεχή αξιολόγηση τεχνολογικού κινδύνου του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του και διαβάθμιση τεχνολογικού κινδύνου υπό μορφή κλίμακας (π.χ Likert Scale), ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, στην οποία θα ενσωματώνει τον τεχνολογικό κίνδυνο για κάθε LRU και SRU του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	B2.3.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλει τις μεταβολές στην στάθμη τεχνολογικού κινδύνου λόγω απαξίωσης των LRU και SRU του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του τον Ιανουάριο κάθε έτους, υπό μορφή τυποποιημένης αναφοράς.
	B2.3.3	Ο τεχνολογικός κίνδυνος απαξίωσης θα γίνεται μέγιστος τουλάχιστον ένα

	ΠΑ	έτος πριν την εκδήλωσή του (π.χ. ένα χρόνο πριν το κλείσιμο γραμμής παραγωγής ενός LRU ή SRU, κλπ.).
B3		Σύνδεσμος ΠΑ
B3.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα αποδεχθεί στις εγκαταστάσεις του εκπρόσωπο/ους της ΠΑ, ο/οι οποίοι/οι θα παρακολουθεί/ούν την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος Εν Συνεχεία Υποστήριξης, εντός ενός (1) μήνα από την εκδήλωση αιτήματος της ΠΑ.
B3.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα διαθέσει στον εκπρόσωπο/ους της ΠΑ κατάλληλο χώρο γραφείου με τις απαραίτητες για τη λειτουργία του διευκολύνσεις, εντός ενός (1) μήνα από την εκδήλωση αιτήματος της ΠΑ.
	B3.2.1 ΚΑ	Το γραφείο που θα παρέχει ο Προμηθευτής στο σύνδεσμο/ους της ΠΑ θα είναι πλησίον των εγκαταστάσεων του προμηθευτή, εξοπλισμένο με τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου (Η/Υ, τηλέφωνο, fax, internet, κλπ).
	B3.2.2 ΚΑ	Τα κόστη λειτουργίας του γραφείου θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
B3.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στον εκπρόσωπο/ους της ΠΑ όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εν συνεχεία υποστήριξη του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του εντός ενός (1) μήνα από την εκδήλωση του αιτήματος.
B3.4	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει δυνατότητες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του στον/ους εκπρόσωπο/ους της ΠΑ, για θέματα που άπτονται της υλοποίησης της εν συνεχεία υποστήριξης, εντός δύο (2) μηνών από την εκδήλωση αιτήματος της ΠΑ.
	B3.4.1 ΚΑ	Ο/οι σύνδεσμος/οι της ΠΑ θα έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή όπου σχεδιάζονται, αναπτύσσονται, παράγονται, επισκευάζονται, ελέγχονται και πιστοποιούνται τα αντικείμενα του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
B4		Τεχνική Εκπαίδευση
B4.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ, εντός εξαμήνου από την εκδήλωση αιτήματος, υπηρεσίες θεωρητικής ή / και πρακτικής τεχνικής εκπαίδευσης σε νέα ή παλαιά συστήματα του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, στην έδρα του ή σε Μονάδα που θα υποδείξει η ΠΑ, με κατάλληλους εκπαιδευτές, παρέχοντας με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αντίστοιχο πιστοποιητικό.
	B4.1.1 ΚΑ	Η εκπαίδευση καθώς και τα σχετικά εγχειρίδια εκπαίδευσης θα είναι στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα.
	B4.1.2 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει όλα τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά βοηθήματα.
	B4.1.3 ΚΑ	Η εκπαίδευση θα βασίζεται στην τελευταία ενημέρωση της τεχνικής βιβλιογραφίας του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του ή σε εγχειρίδια νέων συστημάτων.
	B4.1.4 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει αρχική εκπαίδευση τεχνικών επί των αντικειμένων του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, σε τεχνικούς της ΠΑ οι οποίοι διαθέτουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις κάθε εκπαίδευσης.
	B4.1.5 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει εκπαιδεύσεις ανανέωσης γνώσεων επί των αντικειμένων του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, σε ήδη εκπαιδευμένους τεχνικούς της ΠΑ.
	B4.1.6 ΚΑ	Η τιμολόγηση της εκπαίδευσης θα γίνεται με βάση τις παρεχόμενες διδακτικές ώρες.
	B4.1.7 ΚΑ	Η τιμή διδακτικής ώρας θα παρέχεται ανά έτος, κάθε Ιανουάριο, και θα προκύπτει από τη βασική τιμή έτους αναφοράς επαυξημένη με τις εκάστοτε ετήσιες αναπροσαρμογές.
	B4.1.8 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει τιμή διδακτικής ώρας για εκπαιδεύσεις σε Μονάδα της ΠΑ ή στις Εγκαταστάσεις του.
	B4.1.9	Ο προμηθευτής θα παρέχει μετά το πέρας εκπαίδευσης, πιστοποιητικό

	KA	ολοκλήρωσης εκπαίδευσης (Certificate of Successful Completion) στους τεχνικούς που πάρακολούθησαν επιτυχώς την εκπαίδευση.
B4.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KA	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης τεχνικών συμβούλων στην έδρα του, παρέχοντας, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, πτυχίο τεχνικού συμβούλου.
	B4.2.1 KA	Ο προμηθευτής θα παρέχει εκτεταμένη και σε βάθος εκπαίδευση, πέραν των αντικειμένων των εκπαιδεύσεων αρχικής και ανανέωσης γνώσεων, σε όλα τα πεδία σε σχέση με τη σχεδίαση, χρήση και συντήρηση του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, καθώς και σε νέες προηγμένες τεχνολογίες.
	B4.2.2 KA	Η εκπαίδευση θα παρέχεται στην αγγλική γλώσσα, στην έδρα του προμηθευτή.
	B4.2.3 KA	Η εκπαίδευση θα βασίζεται στην τελευταία ενημέρωση της τεχνικής βιβλιογραφίας του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	B4.2.4 KA	Η τιμολόγηση της εκπαίδευσης θα γίνεται διακριτά. Η τιμή της εκπαίδευσης συμβούλων θα παρέχεται ανά έτος, κάθε Ιανουάριο, και θα προκύπτει από τη βασική τιμή έτους αναφοράς επταετημένη με τις εκάστοτε ετήσιες αναπροσαρμογές.
	B4.2.5 KA	Ο προμηθευτής θα χορηγεί πτυχίο εκπαίδευσης τεχνικού συμβούλου.
B4.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KA	Ο προμηθευτής, κατόπιν σχετικού αιτήματος παροχής εκπαίδευσης από την ΠΑ, θα παρέχει εντός τριάντα (30) ημερών ολοκληρωμένο πλάνο εκπαίδευσης το οποίο θα γίνεται αμοιβαία αποδεκτό πριν την εκτέλεση κάθε εκπαίδευσης.
	B4.3.1 KA	Για κάθε απαιτούμενη εκπαίδευση, η ΠΑ θα υποβάλει σχετικό αίτημα (χώρος που θα παρασχεθεί, αντικείμενο εκπαίδευσης, αριθμός ατόμων, διδακτικές ώρες) και ο προμηθευτής θα υποβάλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών αναλυτική προσφορά για την παρεχόμενη εκπαίδευση, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτών, τα μέσα εκπαίδευσης και το απαιτούμενο υπόβαθρο των εκπαιδευομένων.
B5		Τεχνική Βοήθεια
B5.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KA	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικών αντιπροσώπων (Field Service Representative) στην ΠΑ με τεχνοοικονομική πρόταση που θα υποβάλει εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του αιτήματος από την ΠΑ.
	B5.1.1 KA	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ τεχνικούς αντιπροσώπους οι οποίοι θα είναι πλήρως ενημερωμένοι στα κύρια τεχνικά αντικείμενα του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	B5.1.2 KA	Η παρεχόμενη υπηρεσία θα είναι ετήσια και θα κοστολογείται ως τέτοια.
	B5.1.3 KA	Η τιμή ετήσιας παροχής υπηρεσιών τεχνικού αντιπροσώπου ανά κύριο αντικείμενο του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του θα παρέχεται ανά έτος, κάθε Ιανουάριο, και θα προκύπτει από τη βασική τιμή έτους αναφοράς επταετημένη με την ετήσια αναπροσαρμογή.
	B5.1.4 KA	Η ΠΑ θα διατυπώνει το αίτημα για παροχή υπηρεσιών τεχνικού αντιπροσώπου στον Προμηθευτή και ο Προμηθευτής εντός 30 ημερολογιακών ημερών θα αποδέχεται το αίτημα, γνωστοποιώντας τα στοιχεία του τεχνικού αντιπροσώπου.
	B5.1.5 KA	Ο προμηθευτής θα αντικαθιστά τον τεχνικό αντιπρόσωπο με άλλον, στην περίπτωση που η ΠΑ διαπιστώνει τεκμηριωμένα μη ικανοποιητική απόδοση κατά την παροχή της υπηρεσίας.
	B5.1.6 KA	Η ΠΑ δύναται να διακόψει μονομερώς την παροχή της υπηρεσίας, εάν διαπιστωθεί τεκμηριωμένα μη ικανοποιητική απόδοση κατά την παροχή της υπηρεσίας στην Μονάδα. Στην περίπτωση αυτή το καταβληθέν τίμημα θα αντιλογίζεται αναλογικά με τον χρόνο που η υπηρεσία δεν θα χορηγηθεί.

B5.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο προσωπικό υποστήριξης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, σε θέματα που αφορούν τόσο στη χρήση της υπάρχουσας τεχνολογικής υποδομής (εξοπλισμός, βιβλιογραφία) όσο και σε θέματα που εκφεύγουν από αυτήν (νέες διαδικασίες, νέες μέθοδοι, αντιμετώπιση θεμάτων που εκφεύγουν από τα πρότυπα, κ.α.).
		Η παρεχόμενη υπηρεσία θα περιλαμβάνει (και δεν θα περιορίζεται μόνο σε): - Παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ΠΑ.
B5.2.1 ΠΑ		- Άμεση επικοινωνία με τον προμηθευτή για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων. - Επίδειξη και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα όπου διαπιστώνεται υποβάθμιση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας της ΠΑ. - Εισαγωγή νέων διαδικασιών στο MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και στο συναφή εξοπλισμό του.
B5.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει τεχνική βοήθεια στην ΠΑ, διαθέτοντας κατάλληλα μέσα και προσωπικό, ενώ με την ολοκλήρωση των διαδικασιών θα παρέχει αντίστοιχο πρωτόκολλο ολοκλήρωσης παρεχομένων υπηρεσιών.
B5.3.1 ΚΑ		Ο προμηθευτής, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ για παροχή βοήθειας, θα υποβάλει οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας στην οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος, τα μέσα και τον αριθμό των τεχνικών που θα συμμετάσχουν και το χρονοδιάγραμμα απασχόλησής τους.
B5.3.2 ΚΑ		Η υπηρεσία θα παρέχεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αποδοχή της προσφοράς από την ΠΑ.
B5.3.3 ΚΑ		Η παρεχόμενη υπηρεσία θα κοστολογείται με βάση την ονομαστική εργατο-ημέρα τεχνικού (8 ώρες απασχόλησης).
B5.3.4 ΚΑ		Η τιμή εργατοημέρας τεχνικού ανά κύριο αντικείμενο θα παρέχεται ανά έτος, κάθε Ιανουάριο, και θα προκύπτει από τη βασική τιμή έτους αναφοράς επταυξημένη με την ετήσια αναπροσαρμογή.
B5.3.5 ΚΑ		Ο προμηθευτής, μετά το πέρας της παροχής υπηρεσίας θα συνυπογράψει με την ΠΑ πρωτόκολλο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας (Certificate for Completion of Services), στο οποίο θα βεβαιώνονται οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν καθώς και η υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν.
B6		Υποστήριξη Τελικής Φάσης
B6.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει, εντός τριμήνου από αιτήματος της ΠΑ, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν στην περιβαλλοντική διαχείριση επικίνδυνων υλικών του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, παρέχοντας στοιχεία σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα των υλικών και οδηγίες για την εναλλακτική διαχείρισή τους.
B6.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει, εντός τριμήνου από αιτήματος της ΠΑ, υπηρεσίες υποστήριξης, οι οποίες θα προσανατολίζονται στη μέγιστη δυνατή διαφύλαξη της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του σε καθεστώς μακράς αποθήκευσης παρέχοντας κατάλληλες τεχνικές οδηγίες.
B6.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει, εντός τριμήνου από αιτήματος της ΠΑ, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν στην περιβαλλοντική διαχείριση επικίνδυνων υλικών του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, παρέχοντας στοιχεία σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα των υλικών και οδηγίες για την εναλλακτική διαχείρισή τους.
Γ1		Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ
Γ1.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Συντηρησιμότητα και Όρια Επιθεωρήσεων Ο προμηθευτής θα βελτιώνει τις διαδικασίες απρογραμμάτιστης συντήρησης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του μελετώντας και τροποποιώντας κατάλληλα τις διαδικασίες και τα πακέτα εργασιών επιθεωρήσεων και θα αναφέρει νέες διαδικασίες και βελτιώσεις, έτσι ώστε να απλοποιούνται – επιταχύνονται οι εργασίες απρογραμμάτιστης συντήρησής του, χωρίς όμως παράλληλα να

		υποβαθμίζεται η ποιότητα των τεχνικών εργασιών, να αυξάνεται ο τεχνολογικός κίνδυνος ή να επηρεάζεται αρνητικά η ασφάλεια πτήσεων και εδάφους.
	Γ1.1.1 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει σε ετήσια βάση, κάθε Ιανουάριο, το σύνολο των διαδικασιών συντήρησης οι οποίες τροποποιήθηκαν το τελευταίο έτος και τις βελτιώσεις που επιφέρουν.
	Γ1.2 MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα προτείνει στην ΠΑ και θα προσαρμόζει την πολιτική συντήρησης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του και τα διαστήματα μεταξύ προγραμματισμένων επιθεωρήσεων, έτσι ώστε να μην συντελείται υπερσυντήρηση του συστήματος, χωρίς όμως παράλληλα να υποβαθμίζεται η ποιότητα των τεχνικών εργασιών, να αυξάνεται ο τεχνολογικός κίνδυνος, ή να επηρεάζεται αρνητικά η ασφάλεια πτήσεων και εδάφους.
	Γ1.2.1 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει σε ετήσια βάση, κάθε Ιανουάριο, το σύνολο των ορίων επιθεωρήσεων οι οποίες τροποποιήθηκαν το τελευταίο έτος, τις μεταβολές των ορίων υλικών ΛΟΛ-ΛΟΖ, κλπ.
	Γ2	Επισκευή-Επιθεώρηση Υλικών
	Γ2.1 MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες επισκευών-επιθεωρήσεων για τα υλικά που αναφέρονται στον Κατάλογο Υλικών του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του Παραρτήματος «ΣΤ» (ή ισοδύναμα αυτών) και ο οποίος δύναται να επικαιροποιείται από την ΠΑ σε ετήσια βάση. Η αξιολόγηση του προμηθευτή θα γίνει βάσει αρχικού τιμοκαταλόγου που αυτός θα υποβάλει στη ΠΑ και στον οποίο θα εμπεριέχεται τουλάχιστον το 80% των υλικών προς επισκευή/επιθεώρηση του Παραρτήματος «ΣΤ».
	Γ2.1.1 ΠΑ	Όλα τα υλικά του τιμοκαταλόγου θα ανήκουν σε επιτρεπόμενες διαμορφώσεις του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	Γ2.1.2 ΠΑ	Ο κατάλογος υλικών (τιμοκατάλογος) θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία αναγνώρισης υλικών: <ul style="list-style-type: none"> - Αριθμός κατασκευαστή (Part Number). - Αριθμός ονομαστικού (NSN), όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις STANAG 3150, 3151 & 4177. - Περιγραφή. - Κωδικός κατασκευαστή. - Κωδικός προμηθευτή. - Κατηγορία υλικού κατά ERRC (επισκευάσιμο, ΛΟΛ, ΛΟΖ, CAD, PAD κλπ). - Μονάδα μέτρησης. - Μονάδα διακίνησης. - Τιμή καινούργιου (ευρώ) (EX WORKS). - Τιμή επ' ανταλλαγής προμήθειας (STANDARD EXCHANGE). - Μέσος Χρόνος επισκευής (Repair Time). - Μέσος Χρόνος κύκλου επισκευής (Turn Around Time). - Μέσος Όρος Εμφάνισης Βλαβών (Mean Time Between Failure-MTBF) - Μέγιστο κόστος αξιοποίησης (Maximum Repair / Refurbishment / Overhaul Cost) με διακίνηση υλικών με όρους Incoterms DAP ELEFSIS AFB, βάσει του οποίου θα γίνει η αξιολόγηση του προμηθευτή. - Κόστος επιθεώρησης (disassembly & inspection cost). <p>Τυχόν άλλα στοιχεία για το υλικό, π.χ., εάν θεωρείται εκρηκτικό, ραδιενεργό, κρυπτοϋλικό, περιβαλλοντικές επιδράσεις, κλπ.</p>
	Γ2.1.3 ΠΑ	Η ΠΑ θα προωθεί επισκευάσιμα υλικά στον προμηθευτή για εκτέλεση επισκευών-επιθεωρήσεων με προτεραιότητα απόδοσης κοινή - επείγουσα - άμεση.
	Γ2.1.4 ΠΑ	Ο προμηθευτής εντός επτά (7) ημερών (για υλικά άμεσης προτεραιότητας), δεκαπέντε (15) ημερών (για υλικά επείγουσας προτεραιότητας) και τριάντα (30) ημερών (για υλικά κοινής προτεραιότητας) θα ενημερώνει την ΠΑ για την παραλαβή των υλικών και θα γνωστοποιεί την εκτιμώμενη ημερομηνία απόδοσης καθώς και το οριστικό κόστος αξιοποίησης για αξιολόγηση και έγκριση από την ΠΑ το οποίο δεν θα υπερβαίνει το Μέγιστο κόστος αξιοποίησης του ισχύοντος τιμοκαταλόγου.
	Γ2.1.5 ΠΑ	Ο προμηθευτής μετά από κάθε επισκευή-επιθεώρηση, θα υποβάλλει αναφορά, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν

		και τα υλικά που αντικαταστάθηκαν.
	Γ2.1.6 ΠΑ	Ο προμηθευτής δεν θα τιμολογεί εργασίες αρχικής επιθεώρησης επισκευασίμου υλικού, στην περίπτωση που για ένα υλικό που ανιχνεύθηκε βλάβη σε διάταξη ελέγχου στη Μονάδα της ΠΑ, δεν επιβεβαιωθεί η βλάβη στις διατάξεις του προμηθευτή και κριθεί μη απαιτητή η επισκευή του.
	Γ2.1.7 ΠΑ	Η ΠΑ δεν δεσμεύεται για την κατά αποκλειστικότητα προώθηση επισκευών-επιθεωρήσεων στον προμηθευτή και διατηρεί το δικαίωμα προώθησης επισκευών-επιθεωρήσεων σε τρίτους φορείς, χωρίς πρότερη ενημέρωση του προμηθευτή.
	Γ2.1.8 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα αναθεωρεί ετήσια (μήνα Δεκέμβριο) τον τιμοκατάλογο επισκευών-επιθεωρήσεων υλικών, στον οποίο μπορεί να προσθέτει, να αφαιρεί και να αντικαθιστά υλικά μόνο σε περιπτώσεις τροποποίησης διαμόρφωσης, και με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΑ.
	Γ2.1.9 ΠΑ	Η ισχύς του τιμοκαταλόγου θα διατηρείται μέχρι την υποβολή νεότερου.
Γ2.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ εγγυημένες μέγιστες τιμές και χρόνους επισκευής-επιθεώρησης υλικών, για τα υλικά που περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο επισκευών-επιθεωρήσεων.
	Γ2.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ενσωματώνει στον τιμοκατάλογο επισκευών-επιθεωρήσεων, πέρα από τα στοιχεία αναγνώρισης των υλικών, τους τυπικούς χρόνους επισκευής-επιθεώρησης και το μέγιστο κόστος ανά τεμάχιο επισκευής-επιθεώρησης.
	Γ2.2.2 ΠΑ	Οι μέγιστες τιμές που θα παρασχεθούν στον τιμοκατάλογο υλικών θα αναφέρονται στο έτος βάσης (Base Year). Θα αναπροσαρμόζονται ετήσια, βάσει πληθωριστικού τύπου αναπροσαρμογής αμοιβαία συμφωνηθέντος μεταξύ του Προμηθευτή και της ΠΑ.
	Γ2.2.3 ΠΑ	Οι χρόνοι κύκλου επισκευής-επιθεώρησης δύνανται σε κάθε αναθεώρηση να βελτιώνονται. Τυχόν επιδείνωσή τους θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς από τον προμηθευτή και θα γίνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Π.Α.
	Γ2.2.4 ΠΑ	Θα παρέχονται οι χρόνοι επισκευής-επιθεώρησης (repair time) και κύκλου επισκευής-επιθεώρησης (turn around time) υλικών.
	Γ2.2.5 ΠΑ	Ως χρόνος κύκλου επισκευής-επιθεώρησης (turn around time) λογίζεται ο χρόνος από την παραλαβή του υλικού από τον προμηθευτή μέχρι την παράδοσή του στην ΠΑ (μεταφορές κυριότητας). Ως χρόνος επισκευής-επιθεώρησης (repair time) λογίζεται ο χρόνος από την έναρξη μέχρι το πέρας της επισκευής-επιθεώρησης.
	Γ2.2.6 ΠΑ	Οι μέγιστοι χρόνοι επισκευής-επιθεώρησης καθορίζονται από την ΠΑ ως ακολούθως: - Ο χρόνος κύκλου επισκευής-επιθεώρησης δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για όλα τα είδη επισκευών-επιθεωρήσεων. Σε περίπτωση άμεσης απαίτησης του υλικού ο προμηθευτής θα την ικανοποιεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του οριστικού κόστους αξιοποίησης από την Π.Α. Σε περίπτωση επείγουσας απαίτησης του υλικού ο προμηθευτής θα την ικανοποιεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έγκρισης του οριστικού κόστους αξιοποίησης από την Π.Α.
	Γ2.2.7 ΠΑ	Ο προμηθευτής δύναται να καθορίσει μικρότερους μέγιστους χρόνους επισκευής-επιθεώρησης.
Γ2.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες επισκευών-επιθεωρήσεων σε υλικά τα οποία δεν έχουν ενσωματωθεί σε καταλόγους και ανήκουν σε επιτρεπτές διαμορφώσεις του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	Γ2.3.1 ΠΑ	Εάν το υλικό δεν περιλαμβάνεται σε «Κατάλογο Υλικών του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του» Παραρτήματος «Ε» και τιμοκατάλογο προμηθευτή τιμών επισκευών-επιθεωρήσεων (not quoted repair item), ο προμηθευτής εντός 30 ημερών θα έχει εκτιμήσει το κόστος

		επισκευής-επιθεώρησης του και θα ενημερώσει σχετικά την ΠΑ, αιτώντας έγκριση για την έναρξη επισκευής-επιθεώρησης του.
Γ2.4	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Η ΠΑ θα υποβάλει στον προμηθευτή διετή πρόβλεψη απαιτήσεων επισκευών-επιθεωρήσεων για υλικά του Παραρτήματος «ΣΤ», στην οποία θα περιλαμβάνεται πέραν των στοιχείων αναγνώρισης των υλικών και η εκτιμώμενη ποσότητα επισκευών-επιθεωρήσεων ως πρόβλεψη ζήτησης. Η εν λόγω πρόβλεψη θα υποβληθεί αρχικά με την υπογραφή της Σύμβασης και μετά θα αποστέλλεται περιοδικά κάθε δύο έτη.
	Γ2.4.1 ΠΑ	Για όσα υλικά δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη θα δίδονται ως υλικά τα οποία ενδεχόμενα να απαιτηθεί η επισκευή-επιθεώρηση τους («Όταν Απαιτηθεί»).
	Γ2.4.2 ΠΑ	Η ΠΑ δύναται να τροποποιήσει την διετή πρόβλεψη και να αιτηθεί επισκευές-επιθεωρήσεις υλικών τα οποία δεν εμπεριέχονται στον ετήσιο τιμοκατάλογο.
Γ3		Ανταλλαγή Υλικών
Γ3.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες ανταλλαγής υλικών της ΠΑ προς επισκευή με άλλα εύχρηστα (νέα, επισκευασμένα, κλπ.), τα οποία του ανήκουν ή ανήκουν σε υποκατασκευαστές του, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ για άμεση προμήθεια υλικών.
	Γ3.1.1 ΚΑ	Ο προμηθευτής, στην περίπτωση που η ΠΑ προωθήσει επισκευάσιμο υλικό για επισκευή και αφού έχει εκτελέσει την αρχική επιθεώρηση κατάστασης του υλικού, δύναται να ανταλλάξει (exchange) το υλικό με άλλο, δικής του κυριότητας (από τρέχοντα αποθέματα) ή κυριότητας υποκατασκευαστή του, με κύριο στόχο την ταχεία εξυπηρέτηση της ΠΑ, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτής.
	Γ3.1.2 ΚΑ	Το προσφερόμενο επ' ανταλλαγής υλικό θα πρέπει να είναι καινούργιο (New, Factory New), ή από επισκευή (Repaired), ή από γενική επισκευή (Overhaul), ή από ανακαίνιση – αποκατάσταση (Refurbished).
	Γ3.1.3 ΚΑ	Η ανταλλαγή των υλικών θα επιφέρει και αλλαγή ιδιοκτησίας των υλικών.
	Γ3.1.4 ΚΑ	Στην περίπτωση που το υλικό δεν περιλαμβάνεται στον τιμοκατάλογο προμήθειας υλικών, ο προμηθευτής, μαζί με την πρόταση ανταλλαγής, θα υποβάλει και το κόστος του προσφερόμενου υλικού (New, Factory New / Repaired / Overhauled / Refurbished).
	Γ3.1.5 ΚΑ	Στις περιπτώσεις ανταλλαγής υλικού η ΠΑ θα επιβαρύνεται μόνο με το κόστος αρχικής επιθεώρησης του υλικού και όχι τυχόν άλλα κόστη που τυχόν βαρύνουν το προς επισκευή υλικό.
	Γ3.1.6 ΚΑ	Σε περίπτωση που το επισκευάσιμο υλικό της ΠΑ δεν είναι άχρηστο, αλλά η επισκευή του είναι δυνατή: - Εάν το παρεχόμενο υλικό είναι καινούργιο, (Factory New, New) η ΠΑ θα καταβάλει κόστος μικρότερο ή ίσο το 65% της αξίας καινούργιου, όπως αυτή αναγράφεται στους ισχύοντες καταλόγους προμήθειας, ή στην υποβληθείσα προσφορά του προμηθευτή (όταν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους). - Εάν το παρεχόμενο υλικό είναι από επισκευή, δηλαδή από γενική επισκευή (Overhauled), ή από ανακαίνιση – αποκατάσταση (Refurbished), ή από απλή επισκευή (Repaired), η ΠΑ θα καταβάλει κόστος μικρότερο ή ίσο το 50% της αξίας καινούργιου, όπως αυτή αναγράφεται στους ισχύοντες καταλόγους προμήθειας, ή στην υποβληθείσα προσφορά του προμηθευτή (όταν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους).
	Γ3.1.7 ΚΑ	Σε περίπτωση που το επισκευάσιμο υλικό της ΠΑ κριθεί άχρηστο, καθόσον θα είναι δυνατή η αξιοποίηση ορισμένων χρήσιμων μερών του υλικού από τον προμηθευτή ή τους υποκατασκευαστές του: - Εάν το παρεχόμενο υλικό είναι καινούργιο, (Factory New, New) η ΠΑ θα καταβάλει κόστος μικρότερο ή ίσο το 85% της αξίας καινούργιου, όπως αυτή αναγράφεται στους ισχύοντες καταλόγους προμήθειας, ή στην υποβληθείσα προσφορά του προμηθευτή (όταν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους). - Εάν το παρεχόμενο υλικό είναι από επισκευή, δηλαδή από γενική επισκευή (Overhauled), ή από ανακαίνιση – αποκατάσταση (Refurbished), ή από απλή επισκευή (Repaired), η ΠΑ θα καταβάλει κόστος μικρότερο ή

		Ισο το 75% της αξίας καινούργιους, όπως αυτή αναγράφεται στους ισχύοντες καταλόγους προμήθειας, ή στην υποβληθείσα προσφορά του προμηθευτή (όταν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους).
Γ4		Δανεισμός - Μίσθωση Υλικών
Γ4.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ υπηρεσίες δανεισμού ή/και βραχυπρόθεσμης μίσθωσης υλικών τα οποία να είναι νέα ή εύχρηστα και να ανήκουν στον προμηθευτή ή σε υποκατασκευαστές του.
	Γ4.1.1 ΚΑ	Ο Προμηθευτής κατόπιν αιτήματος της ΠΑ και εφόσον παρέχονται οι απαιτούμενες εγγυήσεις, δύναται να δανείζει για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, υλικά άνευ κόστους για την ΠΑ.
	Γ4.1.2 ΚΑ	Ο Προμηθευτής, στην περίπτωση απαίτησης από την ΠΑ δανεισμού για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών ή σε άλλες έκτακτες περιπτώσεις, δύναται να μισθώνει υλικά στην ΠΑ.
	Γ4.1.3 ΚΑ	Ο Προμηθευτής, στην περίπτωση απαίτησης μίσθωσης υλικών από την ΠΑ, θα υποβάλει οικονομική προσφορά στην οποία θα αναφέρεται το κόστος μίσθωσης, η διάρκεια μίσθωσης και η κατάσταση του υλικού προς μίσθωση (New, Repaired, Overhauled, κλπ.).
Γ5		Προμήθεια Υλικών
Γ5.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ τη δυνατότητα προμήθειας υλικών που αναφέρονται στον "Κατάλογο Υλικών του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του", Παραρτήματος «ΣΤ» (ή ισοδύναμα αυτών) και ο οποίος δύναται να επικαιροποιείται από την ΠΑ σε ετήσια βάση. Η αξιολόγηση του προμηθευτή θα γίνει βάσει αρχικού τιμοκαταλόγου που αυτός θα υποβάλει στη Π.Α και στον οποίο θα εμπεριέχεται τουλάχιστον το 85% των υλικών του, Παραρτήματος «ΣΤ».
	Γ5.1.1 ΠΑ	Όλα τα υλικά του τιμοκαταλόγου θα ανήκουν σε επιτρεπόμενες διαμορφώσεις του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του. Ο κατάλογος υλικών (τιμοκατάλογος) θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία αναγνώρισης υλικών: - Αριθμός κατασκευαστή (Part Number). - Αριθμός ονομαστικού (NSN), όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις STANAG 3150, 3151 & 4177. - Περιγραφή. - Κωδικός κατασκευαστή. - Κωδικός προμηθευτή. - Κατηγορία υλικού κατά ERRC (επισκευάσιμο, αναλώσιμο, ΛΟΛ, ΛΟΖ, CAD, PAD κλπ).
	Γ5.1.2 ΠΑ	- Μονάδα μέτρησης. - Μονάδα διακίνησης. - Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας. - Τιμή καινούριου (σε ευρώ), με διακίνηση υλικών με όρους Incoterms DAP ELEFSIS AFB, βάσει του οποίου θα γίνει η αξιολόγηση του προμηθευτή. - Μέσος Χρόνος προμήθειας (Procurement Lead Time). - Μέγιστος Χρόνος κύκλου επισκευής (Turn Around Time). - Μέγιστος Χρόνος επισκευής (Repair Time) - Μέσος Όρος Εμφάνισης Βλαβών (Mean Time Between Failure-MTBF) - Τυχόν άλλα στοιχεία για το υλικό, π.χ., εάν θεωρείται εκρηκτικό, ραδιενεργό(πηγή ακτινοβολίας, ένταση, τελική διάθεση), εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ένταση, μέτρα προστασίας) κρυπτοϋλικό, περιβαλλοντικές επιδράσεις, κλπ.
	Γ5.1.3 ΠΑ	Η ΠΑ θα παραγγέλνει υλικά με προτεραιότητα παράδοσης κοινή-επείγουσα και άμεση.
	Γ5.1.4 ΠΑ	Ο προμηθευτής εντός εικοσιπενσάρων (24) ωρών για υλικά άμεσης προτεραιότητας, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών για υλικά επείγουσας προτεραιότητας και εντός δεκαπέντε (15) ημερών (για υλικά κοινής προτεραιότητας) θα ενημερώνει την ΠΑ για την παραλαβή της παραγγελίας και θα γνωστοποιεί την εκτιμώμενη ημερομηνία απόδοσης.
	Γ5.1.5	Η ΠΑ δεν δεσμεύεται για την κατά αποκλειστικότητα προμήθεια υλικών από

	ΠΑ	τον προμηθευτή και διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας από τρίτους φορείς, χωρίς πρότερη ενημέρωση του προμηθευτή.
	Γ5.1.6 ΠΑ	Η ΠΑ δύναται να ακυρώσει μια παραγγελία εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησης, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη έναντι του προμηθευτή.
	Γ5.1.7 ΠΑ	Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησης, η ΠΑ ευθύνεται έναντι του προμηθευτή για κόστος αντίστοιχο του κόστους υλικών τα οποία έχουν ήδη παραδοθεί στην ΠΑ.
	Γ5.1.8 ΠΑ	Τμηματικές παραδόσεις υλικών είναι επιτρεπτές.
	Γ5.1.9 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα αναθεωρεί ετήσια, το μήνα Δεκέμβριο, τον τιμοκατάλογο προμήθειας υλικών, στον οποίο μπορεί να προσθέτει, να αφαιρεί και να αντικαθιστά υλικά μόνο σε περιπτώσεις τροποποίησης διαμόρφωσης και με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΑ.
	Γ5.1.10 ΠΑ	Η ισχύς του τιμοκαταλόγου θα διατηρείται μέχρι την υποβολή νεότερου.
Γ5.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγυημένες τιμές και χρόνους προμήθειας υλικών στην ΠΑ, για τα υλικά που περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο υλικών, στα οποία δύναται να παρέχει υπηρεσίες προμήθειας.
	Γ5.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ενσωματώνει στον τιμοκατάλογο προμήθειας, πέρα από τα στοιχεία αναγνώρισης των υλικών, τους τυπικούς χρόνους προμήθειας και το κόστος ανά τεμάχιο.
	Γ5.2.2 ΠΑ	Οι τιμές που θα παρασχεθούν στον τιμοκατάλογο προμήθειας υλικών θα αναφέρονται στο έτος βάσης (Base Year). Θα αναπροσαρμόζονται ετήσια, βάσει πληθωριστικού τύπου αναπροσαρμογής αμοιβαία συμφωνηθέντος μεταξύ του Προμηθευτή και της ΠΑ. (επισημαίνεται ότι το αποτέλεσμα δεν δύναται να ξεπερνά το Μέσο Όρο του πληθωρισμού της Ευρωζώνης της τελευταίας δεκαετίας)
	Γ5.2.3 ΠΑ	Η κοστολόγηση θα γίνεται με βάση την τιμή του τιμοκαταλόγου που ισχύει την ημερομηνία παραγγελίας του υλικού και όχι με βάση την τιμή του τιμοκαταλόγου που ισχύει κατά την ημερομηνία παραλαβής του από την ΠΑ.
	Γ5.2.4 ΠΑ	Οι χρόνοι προμήθειας δύναται σε κάθε αναθεώρηση να βελτιώνονται. Τυχόν επιδείνωσή τους θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς από τον προμηθευτή.
	Γ5.2.5 ΠΑ	Ως χρόνος προμήθειας (lead time) λογίζεται ο χρόνος από την κατακύρωση της παραγγελίας μέχρι την παράδοσή του στην ΠΑ.
	Γ5.2.6 ΠΑ	Οι μέγιστοι χρόνοι προμήθειας ανά περίπτωση καθορίζονται από την ΠΑ ως ακολούθως: - Σε περίπτωση προμήθειας υλικών άμεσης προτεραιότητας ο προμηθευτής θα ικανοποιεί την απαίτηση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ημερομηνία παραλαβής παραγγελίας. - Σε περίπτωση προμήθειας υλικών επείγουσας προτεραιότητας ο προμηθευτής θα ικανοποιεί την απαίτηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. - Ο χρόνος προμήθειας των υλικών CAD/PAD και ΛΟΖ δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. - Ο χρόνος προμήθειας των ανταλλακτικών δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. - Ο χρόνος προμήθειας των κυρίων υποσυγκροτημάτων, δομικών υλικών και ιδιαίτερων περιπτώσεων δεν θα υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες.
	Γ5.2.7 ΠΑ	Ο προμηθευτής δύναται να καθορίσει μικρότερους μέγιστους χρόνους προμήθειας.
Γ5.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες προμήθειας σε υλικά τα οποία δεν έχουν ενσωματωθεί σε καταλόγους και ανήκουν σε επιτρεπτές διαμορφώσεις του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.

	Γ5.3.1 ΠΑ	Εάν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο τιμών προμήθειας (not quoted item), ο προμηθευτής θα υποβάλει το συντομότερο δυνατό προσφορά για τα προς προμήθεια υλικά, στην οποία θα περιλαμβάνει την ποιοτική κατάσταση των προσφερομένων υλικών, την τιμή και το χρόνο παράδοσης. Για τα υλικά άμεσης/επείγουσας προτεραιότητας η προσφορά θα υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών.
Γ5.4	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Η ΠΑ θα υποβάλει στον προμηθευτή διετή πρόβλεψη απαιτήσεων προμήθειας για υλικά του Παραρτήματος «Ε», στην οποία πέραν των στοιχείων αναγνώρισης των υλικών θα περιλαμβάνεται και η εκτιμώμενη ποσότητα προμήθειας, ως πρόβλεψη ζήτησης. Η εν λόγω πρόβλεψη θα υποβληθεί αρχικά με την υπογραφή της Σύμβασης και μετά θα αποστέλλεται περιοδικά κάθε δύο έτη.
	Γ5.4.1 ΠΑ	Για όσα υλικά δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη θα δίδονται ως υλικά τα οποία ενδεχόμενα να απαιτηθεί η προμήθειά τους («Όταν Απαιτηθεί»).
	Γ5.4.2 ΠΑ	Η ΠΑ δύναται να τροποποιήσει την διετή πρόβλεψη και να αιτηθεί κοστολόγηση προμηθειών, για υλικά για τα οποία δεν είχε προβλεφθεί τιμή προμήθειας (not quoted).
Γ6		Διακίνηση – Αποδοχή Υλικών
Γ6.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διακίνησης υλικών προς προμήθεια / επισκευή.
	Γ6.1.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει δυνατότητες διακίνησης υλικών από και προς την ΠΑ με τους εν ισχύ όρους Incoterms EX WORKS (εγκαταστάσεις ΠΑ - εγκαταστάσεις προμηθευτή) ή DAP (από και προς τις εγκαταστάσεις της ΠΑ).
	Γ6.1.2 ΠΑ	Για υλικά με περιορισμό στο χρόνο ζωής ή αποθήκευσης (π.χ. υλικά ΛΟΖ) ο Προμηθευτής δεν θα παραδίδει υλικά με εναπομείναντα χρόνο ζωής ή αποθήκευσης λιγότερο από 80% του προβλεπόμενου, εκτός ειδικών περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξει σχετική αποδοχή της ΠΑ.
	Γ6.1.3 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ, χωρίς επιπρόσθετο κόστος, αποθήκευση, διαφύλαξη και κάθε απαιτούμενη εργασία συντήρησης στις εγκαταστάσεις του, ανάλογα με τα υλικά, για περίοδο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής.
	Γ6.1.4 ΠΑ	Όλα τα προμηθευόμενα υλικά που παραδίδονται / παρέχονται από τον Προμηθευτή θα επιθεωρούνται και θα ελέγχονται / δοκιμάζονται κατά την κατασκευή, επισκευή ή τροποποίηση από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του Προμηθευτή.
	Γ6.1.5 ΚΑ	Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της ΠΑ θα έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν σε οποιοδήποτε χρόνο τις διαδικασίες επιθεώρησης και συσκευασίας που εκτελούνται από τον Προμηθευτή.
	Γ6.1.6 ΠΑ	Η παράδοση των υλικών στην ΠΑ θα γίνεται ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρεσία διακίνησης (DAP, EXW). Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί την ΠΑ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης.
	Γ6.1.7 ΠΑ	Ο Προμηθευτής κατά την παράδοση των υλικών στην ΠΑ, θα παραδίδει τα κάτωθι έγγραφα μαζί με τα υλικά: - Πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού/παροχής υπηρεσίας, (EASA FORM 1, ή FAA FORM 8130-3, ή ισοδύναμο αυτών, πχ Certificate of Conformity (CoC) προσυπογραμμένο από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του Προμηθευτή ή κατά περίπτωση από αρμόδιους κρατικούς φορείς διασφάλισης ποιότητας. - Πιστοποιητικό Επιθεώρησης (IRN ή ισοδύναμο αυτού), υπογεγραμμένο από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του Προμηθευτή. - Τεχνική αναφορά ελέγχου, όπου θα αναφέρονται οι μετρήσεις και τα δεδομένα της διαδικασίας ελέγχου. Ειδικά για τα επισκευασμένα υλικά θα καταγράφονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν και τα επιμέρους υλικά που αντικαταστάθηκαν. - Μητρώο (Log Card), συμπληρωμένο με όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν στο υλικό στην περίπτωση επισκευής.

		<ul style="list-style-type: none"> - Ετικέτα ευχρηστότητας συμπληρωμένη με τα στοιχεία αναγνώρισης του υλικού. - Δελτίο Αποστολής (Dispatch Note). <p>Η υπογραφή των προαναφερθέντων εγγράφων αποτελεί αποδεικτικό της πλήρους συμβατότητας του υλικού / υπηρεσίας με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.</p>
	Γ6.1.8 ΚΑ	Η ΠΑ, μέσω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή επιλέξει, να επιθεωρήσει τα υλικά και τις διαδικασίες συσκευασίας στην πηγή, στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, ακόμη και αν η επιθεώρηση στην πηγή δεν είναι υποχρεωτική. Οι εκπρόσωποι της ΠΑ μπορούν να είναι εξουσιοδοτημένοι να υπογράψουν τα έγγραφα αποδοχής και μεταφοράς κυριότητας και κινδύνου των υλικών.
	Γ6.1.9 ΚΑ	Όλα τα έξοδα που αφορούν στην προαναφερόμενη επιθεώρηση θα αναλαμβάνονται αποκλειστικά από την ΠΑ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής των εκπροσώπων της ΠΑ στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων του προμηθευτή, κατά την εκτέλεση της επιθεώρησης αυτής, οι εκπρόσωποι της ΠΑ οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς και τις διαδικασίες συμπεριφοράς του προμηθευτή.
	Γ6.1.10 ΚΑ	Η ΠΑ οφείλει να ενημερώσει γραπτά τον προμηθευτή για την πρόθεσή της τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της προγραμματιζόμενης επιθεώρησης, γνωστοποιώντας στον προμηθευτή τα ονόματα των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της. Οι εκπρόσωποι της ΠΑ θα έχουν το δικαίωμα να παρίστανται σε ολόκληρη τη διαδικασία συσκευασίας των υλικών.
	Γ6.1.11 ΠΑ	Η ΠΑ κατά την αποδοχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον προμηθευτή να εκτελέσει πρόσθετους ελέγχους με έξοδά του για την τεκμηρίωση της ποιότητας των υλικών (τελική πιστοποίηση ποιότητας).
	Γ6.1.12 ΠΑ	Μετά από την ολοκλήρωση της αποδοχής των υλικών από την ΠΑ και εφόσον δεν διαπιστωθούν αποκλίσεις, ο Προμηθευτής θα μπορεί να διακινήσει τα υλικά με τον τρόπο που έχει επιλέξει η ΠΑ.
	Γ6.1.13 ΠΑ	Η υπογραφή του Dispatch Note από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ΠΑ θα σηματοδοτήσει την έγκριση της παράδοσης και τη μεταβίβαση κυριότητας και κινδύνων από τον προμηθευτή στην ΠΑ.
	Γ6.1.14 ΠΑ	Η ΠΑ εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή των υλικών στον τόπο προορισμού τους θα πρέπει να τα αποδεχτεί ή να τα απορρίψει λόγω ποιοτικής κατάστασης, ελλειμμάτων, πλεονάσματος ή εσφαλμένης αναγνώρισης υλικών. Αν η ΠΑ αρνηθεί την αποδοχή των υλικών, θα αποστείλει στον Προμηθευτή Αναφορά Διαφοράς με τους συγκεκριμένους λόγους εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Ο Προμηθευτής θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να τακτοποιήσει τις διαφορές το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της Αναφοράς Διαφορών.
Γ6.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ταξινομεί, συσκευάζει, σημαίνει και αποστέλλει τα υλικά προς την ΠΑ, έτσι ώστε οι ζημιές και οι αστοχίες λόγω διακίνησης να είναι μηδενικές.
	Γ6.2.1 ΠΑ	Τα υλικά που προωθούνται στην ΠΑ, θα συσκευάζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP (EC1272/2008) ή ισοδύναμο και των προτύπων ASTM-D-3951 και MIL-STD-2073 ή ισοδύναμο, ενώ θα σημαίνονται σύμφωνα με το πρότυπο MIL-STD-129 ή ισοδύναμο.
	Γ6.2.2 ΠΑ	Αν διαπιστωθεί ζημιά στη συσκευασία και αποδειχτεί ότι οφείλεται αποκλειστικά σε ελλιπή ή ανεπαρκή συσκευασία από τον Προμηθευτή, ο Προμηθευτής θα αναλάβει την ευθύνη να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει οποιοδήποτε υλικό έχει υποστεί ζημιά με δικά του έξοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μεταφοράς από και προς την Ελλάδα.
	Γ6.2.3 ΠΑ	Η ΠΑ και ο προμηθευτής δεν θα παραλαμβάνουν υλικά συσκευασμένα σε μη κατάλληλη συσκευασία.
Γ6.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ &	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διακίνησης υλικών, για επισκευή, από Μονάδα που θα υποδείξει η ΠΑ προς τα επισκευαστικά κέντρα του, με

	ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	άμεση διαδικασία (Door To Door) έτσι ώστε εντός 3 ημερών το υλικό να παραδίδεται από τη Μονάδα στο επισκευαστικό κέντρο.
	Γ6.3.1 ΚΑ	Η ΠΑ θα παραδίδει το υλικό προς επισκευή / τροποποίηση στο μεταφορέα του Προμηθευτή σε συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο της ΠΑ, με όρους EX-WORKS ή ισοδύναμους, κατάλληλα συσκευασμένο για αερομεταφορά.
	Γ6.3.2 ΚΑ	Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής και την αποδοχή του υλικού, το επισκευασμένο υλικό θα παραδίδεται DAP στη Μονάδα ή EX WORKS στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.
Γ7		Περιοδικές Επιθεωρήσεις
Γ7.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα αναλάβει μέρος της συντήρησης (Περιοδικές Επιθεωρήσεις) του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, όταν και σε όποια έκταση απαιτηθεί.
	Γ7.1.1 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα εκτελεί συντήρηση εργοστασιακού επιπέδου του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του στις εγκαταστάσεις του ή σε Μονάδα της ΠΑ (on site) κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ.
	Γ7.1.2 ΚΑ	Κατά τη διάρκεια των εργασιών, δύναται να εκτελεστούν και επιπρόσθετες εργασίες (Over & Above) κατόπιν ευρημάτων που θα ανακύψουν κατά την επιθεώρηση του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται στην υποβολή προσφοράς εργασιών, περιλαμβάνοντας σε αυτήν τις απαιτούμενες ΕΩ, τα ανταλλακτικά για την ολοκλήρωση της εργασίας, καθώς και τυχόν επιδράσεις στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της επιθεώρησης. Οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για αποκατάσταση των ευρημάτων, θα γνωστοποιούνται έγκαιρα από τον προμηθευτή στην ΠΑ, προκειμένου να εγκριθούν από την ΠΑ.
	Γ7.1.3 ΚΑ	Τα ανταλλακτικά που θα τοποθετηθούν στο MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και στο συναφή εξοπλισμό του θα συνοδεύονται απαραίτητα από πιστοποιητικά καταλληλότητας FAA FORM 8130-3 ή EASA FORM 1 ή ισοδύναμο αυτών ή Certificate of Conformity (CoC) ή Certificate of Release to Service (CRS), υπογεγραμμένο από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του προμηθευτή, καθώς και από εγγύηση καλής λειτουργίας. Δύνανται να είναι καινούρια ή επισκευασμένα (repaired - overhauled), σε κάθε περίπτωση όμως γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των ή του εξουσιοδοτημένου υποκατασκευαστή αυτού.
	Γ7.1.4 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα εκτελεί εργασίες για την εφαρμογή τροποποιήσεων (Service Bulletin), κατά απαίτηση της ΠΑ, σε Μονάδα της ΠΑ ή στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.
	Γ7.1.5 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαθέσει όλα τα ειδικά εργαλεία, τις συσκευές και τον ειδικό (ή μη) εξοπλισμό που απαιτούνται για την εκτέλεση της εκάστοτε επιθεώρησης, καθώς και όλων των πρόσθετων εργασιών, χωρίς καμία επιβάρυνση για την ΠΑ.
	Γ7.1.6 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ τιμοκατάλογο για όλες τις περιοδικές επιθεωρήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην βιβλιογραφία του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, ο οποίος θα αναθεωρείται ετησίως με βάση την τιμή της εργατοώρας. Ο τιμοκατάλογος θα περιλαμβάνει εκτέλεση των επιθεωρήσεων στην έδρα του προμηθευτή καθώς και στην έδρα της ΠΑ, ενώ δεν θα περιλαμβάνει τυχόν Over and Above. Επιπρόσθετα, θα περιλαμβάνει το κόστος των αναλωσίμων υλικών για τα οποία προβλέπεται η βέβαιη αντικατάστασή τους (πιθανότητα αντικατάστασης 100%) σύμφωνα με τις κάρτες εργασίας της απαιτούμενης επιθεώρησης και όχι το κόστος των υλικών τα οποία τυχόν θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν λόγω ευρημάτων.
	Γ7.1.7 ΚΑ	Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει το MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και το συναφή εξοπλισμό του, που έχει αναλάβει για συντήρηση, μέσα στο χρόνο που έχει συμφωνηθεί. Κάθε καθυστέρηση, είτε λόγω ευρημάτων (Over & Above), είτε λόγω έλλειψης υλικών, είτε εξαιτίας άλλου λόγου, πρέπει να αναφέρεται έγκαιρα στην ΠΑ, έτσι ώστε να αξιολογηθεί κατάλληλα.

	Γ7.1.8 ΚΑ	Όλα τα ελαττώματικά εξαρτήματα και τα υποσυγκροτήματα αυτών, που θα αφαιρούνται από το MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και το συναφή εξοπλισμό του κατά τη διάρκεια των εργασιών από τον προμηθευτή, θα επιστρέφονται στη δικαιοδοσία της ΠΑ, αφού πρώτα έχει γίνει διερεύνηση για τα αίτια δυσλειτουργίας αυτών και θα αποστέλλονται όπου υποδείξει η ΠΑ για επίσκεψη ή αντικατάσταση.
Γ7.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Για την ανάληψη έργου επιθεώρησης, απαραίτητη προϋπόθεση εκ μέρους του προμηθευτή θα είναι η κατάθεση ασφαλιστήριου συμβολαίου σε ισχύ, το οποίο να καλύπτει το υπό συντήρηση MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και το συναφή εξοπλισμό του της ΠΑ καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής του στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης.
	Γ7.2.1 ΚΑ	Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα έχει συναφθεί με αξιόπιστο ασφαλιστικό όικο της επιλογής του προμηθευτή. Το ύψος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου καθορίζεται με βάση την τρέχουσα αξία κάθε εκάστου MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
Γ7.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα διαθέτει δυνατότητα διευκολύνσεων για τον έλεγχο απόδοσης συστημάτων μετά την ολοκλήρωση της ανατεθείσας περιοδικής επιθεώρησης.
	Γ7.3.1 ΚΑ	Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να υποβάλει σε επιθεώρηση – δοκιμή το MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, για να πιστοποιήσει επιχειρησιακή του εκμετάλλευση, πριν το παραδώσει στην ΠΑ για χρήση. Η εκτέλεση δοκιμών/ ελέγχων θα πραγματοποιηθούν με μέριμνα του προμηθευτή. Ο προμηθευτής μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών/ ελέγχων θα αναφέρει τα αποτελέσματα στην ΠΑ, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. Εάν απαιτηθεί από την ΠΑ, δύναται να επαναληφθεί η δοκιμή του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
Γ8		Ασφάλεια Εφοδιασμού
Γ8.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα πρέπει να εξασφαλίζει την εφοδιαστική υποστήριξη η οποία θα παρέχεται στα πλαίσια της Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης, σε περιόδους ειρήνης και κρίσεων. Ο προμηθευτής απαιτείται να δεσμευτεί, ότι θα εγκαθιδρύσει ή θα διατηρήσει την ικανότητα που απαιτείται, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ενδεχομένως ανάγκες της ΠΑ συνεπεία κρίσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης.
Γ8.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παράσχει πιστοποίηση ή τεκμηρίωση ότι είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την εξαγωγή, τη μεταφορά και τη διαμετακόμιση των υλικών/ υπηρεσιών που συνδέονται με τη Σύμβαση Εν Συνεχεία Υποστήριξης.
	Γ8.2.1 ΠΑ	Για την τεκμηρίωση ο προμηθευτής μπορεί να παράσχει τα ακόλουθα: - Κατάλογο με όλες τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και τους περιορισμούς σχετικά με τη μεταφορά – διαμετακόμιση των υπό προμήθεια υλικών, καθώς και των απαρτίων και υποσυστημάτων αυτών, ιδίως εάν τα τελευταία προέρχονται από τρίτες χώρες. - Αρχείο τυχόν παλαιότερων μεταφορών παρεμφερών υλικών από τη χώρα παραγωγής τους στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξαγωγών σε τρίτες χώρες. - Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που έχει με οποιοδήποτε τρόπο περιέλθει στην κατοχή του προσφέροντος από κρατικές αρχές και υπηρεσίες.

Γ8.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα κάνει μνεία κάθε τυχόν περιορισμού ή δέσμευσης που θα επιβληθεί στην ΠΑ, όσον αφορά αποκάλυψη, μεταφορά ή χρήση των υλικών και υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων αυτών των υλικών και υπηρεσιών που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο ελέγχου εξαγωγών ή διευθετήσεων ασφαλείας.
Γ8.4	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παράσχει πιστοποίηση ή τεκμηρίωση που να αποδεικνύει ότι η οργάνωση και η γεωγραφική θέση της αλυσίδας εφοδιασμού των προσφερομένων, θα του παράσχουν τη δυνατότητα να τηρήσει τις απαιτήσεις της ΠΑ στα πλαίσια της Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης, όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού και δέσμευση ότι θα διασφαλίσει ότι οι πιθανές αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές.
	Γ8.4.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ενημερώνει έγκαιρα την ΠΑ, σχετικά με κάθε μεταβολή που θα επέλθει στην οργάνωσή του, στην αλυσίδα εφοδιασμού ή στη βιομηχανική στρατηγική η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις υποχρεώσεις του έναντι της ΠΑ.
		Δ. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ
Δ1		Τεχνολογική Υποστήριξη
Δ1.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ συμβουλευτικές υπηρεσίες, που δεν δύναται να καλυφθούν από φορείς της, για θέματα που αφορούν σε συστήματα του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, εξοπλισμό και λοιπές υποδομές του, παρέχοντας τεχνικές πληροφορίες και δελτία βελτιώσεων.
	Δ1.1.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα συνδράμει στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ. Ο Προμηθευτής θα εξετάσει τα σχετικά τεχνικά θέματα και θα προτείνει πιθανές λύσεις εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών εάν το θέμα είναι κρίσιμο ή δύο (2) μηνών για τρέχοντα θέματα, υποβάλλοντας ενδεχομένως προτάσεις τροποποίησης.
Δ1.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει πληροφορίες εξέλιξης των στοιχείων αξιοπιστίας υλικών η υποσυστημάτων του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, όταν διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις αρχικές εκτιμήσεις αξιοπιστίας, έτσι ώστε να λαμβάνονται μέτρα εγκαίρως και να προλαμβάνεται η υποβάθμιση της αξιοπιστίας των υλικών.
	Δ1.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλλει στοιχεία μεταβολής αξιοπιστίας των υποσυστημάτων του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, κάθε Ιανουάριο, υπό μορφή τυποποιημένης αναφοράς.
Δ1.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε περιστατικά διερεύνησης αστοχιών ή μειζόνων ατυχημάτων, στα οποία απαιτείται εξειδικευμένη υποδομή και γνώση, την οποία δεν θα διαθέτει η ΠΑ. Η παροχή των αποτελεσμάτων θα γίνεται υπό τη μορφή αναφορών διερεύνησης.
	Δ1.3.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα συνδράμει στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ, με μέσα και προσωπικό. Ο Προμηθευτής θα εξετάσει το αίτημα της ΠΑ και θα προτείνει πιθανές λύσεις, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών εάν το θέμα είναι κρίσιμο (αφορά διερεύνηση ατυχήματος) ή δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών για τρέχοντα θέματα.
Δ1.4	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διακρίβωσης και αποκατάστασης προβλημάτων των δοκιμαστικών συσκευών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και στο συναφή εξοπλισμό του.
	Δ1.4.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα μεριμνά για την αποκατάσταση προβλημάτων των συσκευών ελέγχου, οι οποίες αποδεδειγμένα δεν εντοπίζουν βλάβες ή αστοχίες υλικών/ υποσυστημάτων κατά τη χρήση τους, εντός τριών (3) μηνών από την ενημέρωσή του.
	Δ1.4.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής μετά την αποκατάσταση της βλάβης θα υποβάλει σχετική αναφορά.
Δ2		Μελέτες – Τροποποιήσεις
Δ2.1	MS Α/Φ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ υπηρεσίες αλλαγής / βελτίωσης της

	ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	σχεδίασης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, με όλα τα συναφή στοιχεία τα οποία επηρεάζουν την υποστήριξη για τον κύκλο ζωής του, όπως π.χ. επίδραση σε επιτρεπτές διαμορφώσεις του, εναλλαξιμότητες, διαδικασίες συντήρησης και εφοδιασμού, μακροπρόθεσμο κόστος συντήρησης νέας διαμόρφωσης, κλπ. Ο προμηθευτής θα δεσμευτεί για την υποβολή, μελετών και τροποποιήσεων μηχανολογικής σχεδίασης υπό μορφή προτάσεων, έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι επιχειρησιακές δυνατότητες του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του για όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής ζωής του.
	Δ2.1.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα γνωστοποιεί στην ΠΑ οποιαδήποτε αλλαγή στην διαμόρφωση του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, η οποία επηρεάζει το κόστος, τις προδιαγραφές – επιδόσεις, τη συντήρηση ή την εναλλαξιμότητα των στοιχείων, μέσω πρότασης μηχανολογικής τροποποίησης (Engineering Change Proposal – ECP).
	Δ2.1.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλλει αρχικά, μία προκαταρκτική, συνοπτική περιγραφή της ECP για αρχική ενημέρωση της ΠΑ και στη συνέχεια, πλήρη φάκελο της ECP, όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα βασικά στοιχεία της (τεχνική περιγραφή, σκοπός, αίτια ασφάλειας πτήσεων, απαιτούμενο επίπεδο συντήρησης, περιγραφή του απαιτούμενου ΚΙΤ, κόστος, εργατώρες, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, επιπτώσεις στη συντήρηση, χρήση, τεχνικές εκδόσεις, εκπαιδευτικά βοηθήματα, κλπ).
	Δ2.1.3 ΠΑ	Σε περίπτωση τροποποίησης ασφάλειας πτήσεων ή εδάφους (EMERGENCY ALERT, ALERT), ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί άμεσα την ΠΑ. Στη συνέχεια, το συντομότερο δυνατόν, ο Προμηθευτής θα παραδίδει αδαπάνως στην ΠΑ τις οδηγίες εφαρμογής της τροποποίησης και τα αντίστοιχα ΚΙΤ (εφόσον απαιτούνται).
	Δ2.1.4 ΠΑ	Κάθε τροποποίηση είτε προτεινόμενη από τον Προμηθευτή είτε αιτηθείσα από την ΠΑ θα πρέπει να επιβεβαιώνεται (verified) και επικυρώνεται (validated) με ευθύνη του Προμηθευτή κατόπιν λειτουργικών ελέγχων / δοκιμών.
	Δ2.1.5 ΠΑ	Η ΠΑ δεν θα χρεώνεται με μη επαναλαμβανόμενα κόστη (non recurring cost) για τροποποιήσεις που προτείνονται από τον Προμηθευτή.
Δ2.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ενημερώνει την ΠΑ με το σύνολο των αλλαγών / τροποποιήσεων σχεδίασης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, οι οποίες ανταποκρίνονται πλήρως στις επιτρεπόμενες διαμορφώσεις του από την ΠΑ, έτσι ώστε να προλαμβάνονται ατυχήματα ή άλλες δυσμενείς καταστάσεις από τη μη εφαρμογή τροποποιήσεων.
	Δ2.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλει ετήσια, κάθε Ιανουάριο, αναφορά με το σύνολο των τροποποιήσεων που έχουν προταθεί για το MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και το συναφή εξοπλισμό του καθώς και ποιες από αυτές έχουν γίνει αποδεκτές από την ΠΑ, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Δ2.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (βάση δεδομένων) με τον συσχετισμό επιτρεπτών διαμορφώσεων και εφαρμοζόμενων τροποποιήσεων, έτσι ώστε να προλαμβάνονται ατυχήματα λόγω αποκλίσεων στη διαμόρφωση οι οποίες οφείλονται στη μη εφαρμογή τροποποιήσεων.
	Δ2.3.1 ΠΑ	Στο ηλεκτρονικό αρχείο θα περιέχονται πλήρη στοιχεία των τροποποιήσεων και των επηρεαζόμενων από αυτές υλικών.
	Δ2.3.2 ΠΑ	Το ηλεκτρονικό αρχείο θα υποβάλλεται στην ΠΑ σε κάθε αλλαγή διαμόρφωσης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
Δ3		Σχέδια – Δομικά Στοιχεία
Δ3.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ ενημερωμένο κατάλογο των σχεδίων παραγωγής δομικών στοιχείων της κεραίας του ΟΣ MISSION SYSTEM Α/Φ ΑΣΕΠΕ.
	Δ3.1.1 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ την αναγκαία τεχνολογία, τεχνική βοήθεια, σχέδια και διαδικασίες, σε περίπτωση διερευνήσεων ή ζημιών μεγάλης έκτασης στην κεραία του ΟΣ MISSION SYSTEM Α/Φ ΑΣΕΠΕ.
Δ3.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ &	Σε περίπτωση ανάγκης της ΠΑ (π.χ. ατύχημα), το σχέδιο που επιλέχθηκε από τον κατάλογο θα προωθείται στην ΠΑ από τον Προμηθευτή εντός

	ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	πέντε (5) εργάσιμων ημερών, για σκοπούς μηχανολογικής ανάλυσης (διερεύνηση αστοχίας, ανάλυση τάσεων παραμόρφωσης κλπ).
Δ3.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ τα σχέδια παραγωγής δομικών στοιχείων της κεραίας του ΟΣ MISSION SYSTEM Α/Φ ΑΣΕΠΕ σε ηλεκτρονική μορφή, συμβατή με λογισμικό CAD, άνευ κόστους.
	Δ3.3.1 ΚΑ	Τα σχέδια παραγωγής δομικών στοιχείων της κεραίας του ΟΣ MISSION SYSTEM Α/Φ ΑΣΕΠΕ πέρα από έντυπη μορφή θα παρέχονται από τον Προμηθευτή στην ΠΑ και σε ηλεκτρονική μορφή, συμβατή με λογισμικό CAD/CAE/CIM.
	Δ3.3.2 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει τα σχέδια της κεραίας του ΟΣ MISSION SYSTEM Α/Φ ΑΣΕΠΕ σε ηλεκτρονική μορφή εντός 5 ημερών.
Δ4		Εγγυήσεις
Δ4.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει για κάθε υλικό που παραδίδει στην ΠΑ, καινούργιο ή κατόπιν επισκευής, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και για το λογισμικό που αφορά το MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και το συναφή εξοπλισμό τους στο σύνολό του.
	Δ4.1.1 ΠΑ	Κάθε υλικό που παραδίδεται από τον Προμηθευτή ως καινούργος, ή κατόπιν επισκευής ή τροποποίησης, θα συμμορφώνεται με την πιο πρόσφατη τεχνική προδιαγραφή του κατασκευαστή και θα είναι κατά την παράδοσή του ελεύθερο από ελαττώματα που απορρέουν από την ποιότητα του υλικού ή της εργασίας του Προμηθευτή (ή του υποκατασκευαστή) ή από τη διεργασία κατασκευής.
	Δ4.1.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες εγγυήσεις καλής λειτουργίας: - Για υλικά: Τουλάχιστον χρονική περίοδος ενός (1) έτους από την τοποθέτηση του υλικού στο μείζον συγκρότημα ή δύο (2) έτη από την παραλαβή του, όποιο έρθει πρώτο. Στην περίπτωση που δεν δύναται να εκπληρωθεί το ανωτέρω κριτήριο, η όποια παρεχόμενη εγγύηση δεν θα είναι μικρότερη από την αντίστοιχη που χορηγείται στην ημεδαπή του Προμηθευτή. - Για λογισμικό (software): Χρονική περίοδος τουλάχιστον ενός (1) έτους από την παραλαβή του.
	Δ4.1.3 ΠΑ	Στην περίπτωση που προκύψει διαφωνία σε ό,τι αφορά την αξίωση εγγύησης, τότε το αίτημα εγγύησης θα εξεταστεί από μικτή επιτροπή απαρτιζόμενη από εκπροσώπους της ΠΑ και του Προμηθευτή. Πρόεδρος της επιτροπής θα είναι ο αρχαιότερος εκπρόσωπος της ΠΑ. Η απόφαση της επιτροπής θα είναι δεσμευτική και για τα δύο μέρη.
Δ4.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι στα πλαίσια επισκευών των υλικών θα χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά τα οποία θα είναι καινούργια.
	Δ4.2.1 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται στις επισκευές υλικών θα είναι καινούρια και αχρησιμοποιήτα.
Δ4.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής υποχρεούται στην αποκατάσταση προβλημάτων ή αντικατάσταση υλικών ή και παρτίδας υλικών εάν κριθεί σκόπιμο, σε υλικά ή παρτίδες υλικών στα οποία διαπιστώνονται προβλήματα στη διάρκεια εγγύησης, καθώς και στην αποκατάσταση προβλημάτων λογισμικού.
	Δ4.3.1 ΠΑ	Εάν διαπιστωθεί από την ΠΑ ελαττωματικό ή μη συμμορφούμενο υλικό ή λογισμικό εντός της διάρκειας ισχύος της εγγύησης, θα ειδοποιείται το συντομότερο δυνατό ο Προμηθευτής, μέσω έγγραφης Αναφοράς Ελάττωσης Υλικού Υπό Εγγύηση (Warranty Claim Form) και θα προβαίνει στην άνευ κόστους αποκατάσταση της ελαττωματικότητας ή μη συμμόρφωσης.
	Δ4.3.2 ΠΑ	Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη κατ' επιλογήν του, είτε να επισκευάσει, είτε να αντικαταστήσει το υλικό ή οποιοδήποτε ελαττωματικό του μέρους, καθώς επίσης να επανορθώσει ή να αντικαταστήσει παρτίδα υλικών.

		Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του εντός εγγύησης υλικού στις εγκαταστάσεις του, ο Προμηθευτής θα ενημερώσει την ΠΑ σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που θα προβεί για να αποκαταστήσει την ελαττωματικότητα ή τη μη συμμόρφωση, θα καταβάλλει δε όλες τις δυνατές προσπάθειες για να αποκαταστήσει το πρόβλημα και να επιστρέψει το υλικό στην ΠΑ το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τέσσερις (4) μήνες από τη γνωστοποίηση του ελαττώματος. Ο Προμηθευτής θα ενημερώσει την ΠΑ σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που θα προβεί για να αποκαταστήσει την ελαττωματικότητα ή τη μη συμμόρφωση λογισμικού εντός τριάντα (30) ημερών από διαπίστωσης του προβλήματος από μέρους του, ενώ θα παρέχει το διορθωμένο – συμμορφωμένο λογισμικό στην ΠΑ εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη γνωστοποίηση του ελαττώματος.
	Δ4.3.3 ΠΑ	Το κόστος μεταφοράς των υλικών κατά την αποκατάσταση του προβλήματος θα βαρύνει τον Προμηθευτή.
	Δ4.3.4 ΠΑ	Εάν το υλικό υπό εγγύηση προέρχεται από ικανοποίηση αίτησης άμεσης/επείγουσας προτεραιότητας τότε ο χρόνος επιστροφής του υλικού είναι αυτός που προβλέπεται για την αντίστοιχη διαδικασία.
	Δ4.3.5 ΠΑ	Μετά την επισκευή / αντικατάσταση εντός εγγύησης, το παραδοθέν υλικό παραμένει σε εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή τουλάχιστον για έξι (6) μήνες μετά την επιστροφή του υλικού στην ΠΑ, εάν το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης είναι μικρότερο από 6 μήνες.
	Δ4.3.6 ΠΑ	Στην περίπτωση που αποδειχθεί από την ΠΑ ότι ένα ελαττωματικό υλικό ή λογισμικό προκάλεσε σοβαρή ζημιά σε υλικό του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του (στο σύνολό του ή εν μέρει) επί του οποίου ήταν τοποθετημένο, τότε ο Προμηθευτής, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το υπόψη υλικό (στο σύνολό του ή εν μέρει) χωρίς κόστος για την ΠΑ και όχι μόνο το ελαττωματικό υλικό που προκάλεσε τη ζημιά.
	Δ4.3.7 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση πληρότητας και ακρίβειας της τεχνικής βιβλιογραφίας (έντυπη ή ηλεκτρονική).
Δ4.4	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Στην περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε έλλειψη ή σφάλμα βιβλιογραφίας, ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την συμπληρώσει ή να την διορθώσει με δικά του έξοδα το συντομότερο δυνατόν [ή το αργότερο τρεις (3) μήνες από τη γνωστοποίηση του προβλήματος].
	Δ4.4.1 ΠΑ	Διοίκηση Ποιότητας
Δ5		
Δ5.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη εξασφάλισης, πιστοποίησης και συμμόρφωσης των προδιαγραφών των παρεχομένων στην ΠΑ υπηρεσιών, με τις αντίστοιχες προδιαγραφές των κατασκευαστών του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	Δ5.1.1 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα φέρει τη συνολική ευθύνη σε ότι αφορά την εξασφάλιση πιστοποίησης/συμμόρφωσης των προδιαγραφών των υλικών και υπηρεσιών που παρέχει στην ΠΑ, ενεργώντας ως εξουσιοδοτημένος φορέας σχεδίασης /κατασκευής/ επισκευής του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του και αντίστοιχα ως εξουσιοδοτημένη αρχή έκδοσης / ενημέρωσης της σχετικής τεχνικής βιβλιογραφίας. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι ο Κατασκευαστής του Κύριου Υλικού, η σχετική εξουσιοδότηση θεωρείται δεδομένη.
	Δ5.1.2 ΠΑ	Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική εξουσιοδότηση απαιτείται να αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικών πιστοποιητικών είτε από τον Κατασκευαστή του Κύριου Υλικού, είτε από άλλο αρμόδιο φορέα αξιοπιστοσύνης.
Δ5.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Ο προμηθευτής θα εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας το οποίο θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΠΑ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του AQAP 2110/2210 ή του ISO 9001:2008 (αντίστοιχης τελευταίας έκδοσης) ή άλλων ισοδύναμων, διαθέτοντας διαπίστευση από εξουσιοδοτημένο φορέα.

	ΠΑ	
	Δ5.2.1 ΠΑ	Ο Προμηθευτής πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας που θα συμμορφώνεται και θα πληρεί τις προϋποθέσεις του AQAP 2110/2210 ή του ISO 9001:2008 (αντίστοιχης τελευταίας έκδοσης) ή άλλων ισοδύναμων και θα παρέχει, με την ενεργοποίηση της Σύμβασης, Πρόγραμμα Ποιότητας (Quality Plan) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του AQAP 2105 ή άλλου ισοδύναμου.
Δ5.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα μεριμνά για την εφαρμογή των διαδικασιών κυβερνητικής διασφάλισης ποιότητας και θα παρέχει τα απαιτούμενα για τη διευκόλυνση του έργου της κυβερνητικής αρχής στην οποία αναθέτει έργο η Χώρα, σύμφωνα με τη STANAG 4107 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.
	Δ5.3.1 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα εξασφαλίζει την εφαρμογή της προβλεπόμενης από τη STANAG 4107 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου διαδικασίας σχετικά με την Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας, κατόπιν σχετικής αίτησης της ΠΑ.
Δ5.4	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα μεριμνά για την επιθεώρηση, έλεγχο, δοκιμή κατά την κατασκευή, επίσκεψη και τροποποίηση σε οποιοδήποτε υλικό του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του AQAP 2110/2210 ή του ISO 9001:2008 (αντίστοιχης τελευταίας έκδοσης) ή άλλων ισοδύναμων, διαθέτοντας διαπίστευση από εξουσιοδοτημένο φορέα.
	Δ5.4.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλει έντυπα επιθεωρήσεων για αποδέσμευση (Inspection Release Note - IRN) και Πιστοποιητικά Καταλληλότητας του υλικού / παροχής υπηρεσίας FAA FORM 8130-3 ή EASA FORM 1 ή ισοδύναμο (Certificate of Conformity - CoC) υπογεγραμμένα από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του Προμηθευτή ή κατά περίπτωση από αρμόδιους κρατικούς φορείς διασφάλισης ποιότητας.
	Δ5.4.2 ΠΑ	Η υπογραφή των προαναφερθέντων εγγράφων αποτελεί αποδεικτικό της πλήρους συμβατότητας του υλικού / υπηρεσίας με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
Στην ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (MISSION
SYSTEM-MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΟΡΩΝ

		A. ΑΞΙΟΠΛΟΙΜΟΤΗΤΑ
A1	Δομική ακεραιότητα	
A.1.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο Προμηθευτής πρέπει να εξασφαλίζει την δομική ακεραιότητα της κεραίας DoU (Dorsal Unit) του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ καθ' όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής ζωής της (service life) μέσω της έκδοσης τεχνικών οδηγιών διασφάλισης της δομικής ακεραιότητας.
	A1.1.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί διαδικασίες δομικής ακεραιότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς μεθόδους και προδιαγραφές.
A.1.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα παρακολουθεί και θα διαχειρίζεται την δομική ακεραιότητα της κεραίας DoU με βάση τα στοιχεία πτητικής εκμετάλλευσης (ώρες πτήσης, κύκλοι κόπωσης συγκροτημάτων, ημερολογιακό όριο) και της διαπιστούμενης δομικής κατάστασης (διαμόρφωση, ευρήματα, δομικές επισκευές, κλπ), που θα παρέχονται από την ΠΑ. Κατόπιν μελέτης των ανωτέρω δεδομένων ο Προμηθευτής θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση του προγράμματος δομικής ακεραιότητας.
	A.1.2.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί διαδικασίες δομικής ακεραιότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς μεθόδους και προδιαγραφές.
A.1.4	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Σε περίπτωση απαίτησης της Π.Α. για αντιμετώπιση ζητήματος που δε σχετίζεται με τα προβλεπόμενα (over and above) ο Προμηθευτής θα υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, συνοδευόμενη από αντίστοιχη μελέτη τιμολογημένη με βάση τις απαιτούμενες εργασιώσεις, προτείνοντας συγκεκριμένη λύση (επισκευή, τροποποίηση, κλπ.
A2		Τεχνικές Εκδόσεις
A.2.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο Προμηθευτής πρέπει να παρέχει/ενημερώνει τις έντυπες ή και ηλεκτρονικές τεχνικές εκδόσεις και το λογισμικό που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη, χρήση (operational manual), εξυπηρέτηση, επιθεώρηση, συντήρηση, επισκευή, τροποποίηση, βελτίωση και διακρίβωση του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, στον πρώτο (Organizational Level Maintenance), δεύτερο (Intermediate Level Maintenance) και τρίτο Βαθμό Συντήρησης (Depot Level Maintenance), σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη πολιτική συντήρησης.
	A2.1.1 ΠΑ	Οι έντυπες ενημερώσεις και ηλεκτρονικές εκδόσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A2.1.2 ΠΑ	Οι έντυπες ενημερώσεις θα είναι συμβατές ως προς τη δομή και το περιεχόμενο με τις αντίστοιχες έντυπες εκδόσεις της βιβλιογραφίας του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	A.2.1.3 ΠΑ	Οι ηλεκτρονικές τεχνικές εκδόσεις θα είναι συμβατές με το υπάρχον ηλεκτρονικό σύστημα τεχνικής βιβλιογραφίας του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του (επιθυμητή η διαδραστική ηλεκτρονική μορφή).

A.2.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει επείγουσες (urgent) ενημερώσεις της βιβλιογραφίας, για θέματα που επηρεάζουν την ασφάλεια πτήσεων και εδάφους.
	A.2.2.1 ΠΑ	Οι επείγουσες ενημερώσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A.2.2.2 ΠΑ	Οι επείγουσες ενημερώσεις θα αφορούν θέματα ασφάλειας πτήσεων - εδάφους.
	A.2.2.3 ΠΑ	Οι επείγουσες ενημερώσεις θα αποστέλλονται το ταχύτερο δυνατό μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
	A.2.2.4 ΠΑ	Οι επείγουσες ενημερώσεις θα παρέχονται άνευ κόστους για την ΠΑ.
A.2.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει προσωρινές (provisional) ενημερώσεις της βιβλιογραφίας, για θέματα που πρόκειται να ενσωματωθούν σε επόμενη ενημέρωση της βιβλιογραφίας.
	A.2.3.1 ΠΑ	Οι προσωρινές ενημερώσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A.2.3.2 ΠΑ	Οι προσωρινές ενημερώσεις θα αφορούν θέματα που πρόκειται να ενσωματωθούν σε επόμενη ενημέρωση της βιβλιογραφίας του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	A.2.3.3 ΠΑ	Οι προσωρινές ενημερώσεις θα αποστέλλονται όποτε απαιτείται από τον προμηθευτή.
	A.2.3.4 ΠΑ	Οι προσωρινές ενημερώσεις θα παρέχονται άνευ κόστους για την ΠΑ.
A.2.4	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει περιοδικές (periodic) ενημερώσεις της βιβλιογραφίας.
	A.2.4.1 ΠΑ	Οι περιοδικές ενημερώσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A.2.4.2 ΠΑ	Οι περιοδικές ενημερώσεις θα αποστέλλονται όλες μαζί μια φορά το έτος το μήνα Φεβρουάριο.
	A.2.4.3 ΠΑ	Οι περιοδικές ενημερώσεις θα είναι συμβατές με το υπάρχον σύστημα έντυπης και ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας και θα ενσωματώνονται χωρίς καμία άλλη απαίτηση.
A3		Συμβάντα Χρηστών
A.3.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης επί ατυχημάτων εδάφους ή μη αναμενόμενων αστοχιών συστημάτων που παρατηρούνται στο MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και στο συναφή εξοπλισμό του και τα συναφή υλικά, κατά τη χρήση τους από άλλους φορείς.
	A3.1.1 ΠΑ	Οι ενημερώσεις και οι πληροφορίες θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A3.1.2 ΠΑ	Οι ενημερώσεις επί ατυχημάτων εδάφους ή μη αναμενόμενης συμπεριφοράς θα έχουν διαμόρφωση (format) η οποία θα προσυμφωνηθεί με την ΠΑ και θα τηρείται ανελλιπώς ώστε να είναι δυνατή η μηχανογράφηση των αναφορών.
A4		Διαχείριση Διαμόρφωσης
A4.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης των επιτρεπτών διαμορφώσεων του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του στην ΠΑ, μέσω ετήσιας αναφοράς απολογισμού διαδικασίας διαχείρισης διαμόρφωσης σύμφωνα με την STANAG 4427 ή άλλη ισοδύναμη.
	A4.1.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης διαμόρφωσης μέχρι το επίπεδο του υποσυγκροτήματος Shop Replaceable Unit (SRU).
	A4.1.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης διαμόρφωσης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του

		(υλικά, λογισμικό, βιβλιογραφία) σύμφωνα με το πρότυπο CMII-105C του Institute for Configuration Management και το πρότυπο NATO ACMP-1 ή άλλα ισοδύναμα.
	A4.1.3 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης διαμόρφωσης των διαδικασιών επί του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του σύμφωνα με το πρότυπο CMII-100C του Institute for Configuration Management και το πρότυπο NATO ACMP-1 ή άλλα ισοδύναμα.
	A4.1.4 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλλει κάθε Ιανουάριο αναφορά απολογισμού αλλαγών διαμόρφωσης στην οποία θα ενσωματώνει όλες τις αλλαγές που προέκυψαν το προηγούμενο έτος σε λογισμικό, υλισμικό, βιβλιογραφία και διαδικασίες.
A5		Πιστοποίηση Συστημάτων
A5.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης κατά την πιστοποίηση νέων συστημάτων, νέων όπλων, κλπ. στην ΠΑ μέσω αναλύσεων, ελέγχων ή/και πιστοποιητικών, σε χρονικά όρια ανάλογα με την περίπτωση.
	A5.1.1 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης κατά την πιστοποίηση νέων συστημάτων-όπλων-διαμορφώσεων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα της πιστοποίησης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	A5.1.2 ΚΑ	Ο προμηθευτής κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ θα υποβάλει οικονομική προσφορά για τις υπηρεσίες υποστήριξης κατά την πιστοποίησης νέων συστημάτων στην οποία θα περιλαμβάνεται το χρονικό διάστημα υλοποίησης. Η υπηρεσία θα παρέχεται κατόπιν αποδοχής της προσφοράς από την ΠΑ.
	A5.1.3 ΚΑ	Τα χρονικά όρια υποβολής θα εξετάζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του αντικειμένου.
		Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
B1		Διαχείριση Συστήματος
B1.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του προγράμματος υποστήριξης της ΠΑ, στα πλαίσια της εν συνεχεία υποστήριξης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, ενημερώνοντας σχετικά την ΠΑ, διαθέτοντας προσωπικό γι αυτό τον σκοπό (point(s) of contact).
	B1.1.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ορίσει προσωπικό ικανό να καλύψει όλα τα αντικείμενα τα οποία είναι συναφή με την υποστήριξη του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	B1.1.2 ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης θα είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη υλοποίηση όλων των θεμάτων Εν Συνεχεία υποστήριξης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
B1.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ορίσει προσωπικό διαχείρισης προγράμματος και θα το εξουσιοδοτήσει να έχει αποκλειστική επικοινωνία με την ΠΑ, διαχειριζόμενο όλα τα θέματα υλοποίησης της σύμβασης, με τρόπο δεσμευτικό για τον προμηθευτή.
	B1.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού διαχείρισης με την έναρξη της Εν Συνεχεία υποστήριξης.
	B1.2.2 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα αντικαθιστά το προσωπικό διαχείρισης στην περίπτωση που η ΠΑ διαπιστώνει τεκμηριωμένα μη ικανοποιητική απόδοση κατά την υλοποίηση της Εν Συνεχεία υποστήριξης.
	B1.2.3 ΠΑ	Η ΠΑ θα ενημερώνεται πριν την αντικατάσταση του προσωπικού διαχείρισης προγράμματος, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια ενημέρωσης.
B1.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Η επικοινωνία της ΠΑ με τον προμηθευτή θα πραγματοποιείται μέσω του εξουσιοδοτημένου προσωπικού διαχείρισης προγράμματος, οποτεδήποτε απαιτείται από την ΠΑ με συνεχή επικοινωνία 24ωρών/7 ημερών.
	B1.3.1 ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα επικοινωνεί με την ΠΑ στην αγγλική γλώσσα.

	B1.3.2 ΠΑ	Η ΠΑ θα δύναται να επικοινωνεί με το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του έτους.
B1.4	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα πραγματοποιεί περιοδικές ή έκτακτες ανασκοπήσεις της εν συνεχεία υποστήριξης, ανάλογα με τις απαιτήσεις της ΠΑ, με θέματα προς συζήτηση τα οποία θα συμφωνούνται από αμφότερα τα μέλη με σκοπό την υλοποίηση όλων των τεχνικών θεμάτων εντός 6 μηνών.
	B1.4.1 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα πραγματοποιεί σύσκεψη ανασκόπησης μια (1) φορά κάθε έτος. Η υλοποίηση της σύσκεψης θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της ΠΑ.
	B1.4.4 ΚΑ	Ο χρόνος υλοποίησης των αποφάσεων θα συμφωνείται κατά τις συσκέψεις ανασκόπησης και θα καταγράφεται στα πρακτικά αυτών.
	B1.4.5 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει πλήρη γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διενέργεια των συσκέψεων ανασκόπησης.
	B1.4.6 ΚΑ	Οι συσκέψεις ανασκόπησης θα πραγματοποιούνται είτε στην έδρα του προμηθευτή, είτε στις εγκαταστάσεις της ΠΑ.
	B1.4.7 ΚΑ	Στις συσκέψεις ανασκόπησης θα συμμετέχουν πέραν του προμηθευτή και τυχόν υποκατασκευαστές του, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από τη ΠΑ.
	B1.4.8 ΚΑ	Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών, οι οποίες θα καταγράφονται στις συσκέψεις ανασκόπησης.
B1.5	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος του προμηθευτή θα εξασφαλίζει την ομαλή τήρηση των συμβατικών όρων εν συνεχεία υποστήριξης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, από την πλευρά του προμηθευτή, με σκοπό την υλοποίηση όλων των τεχνικών θεμάτων προηγούμενων ανασκοπήσεων καθώς και των συμβατικών υποχρεώσεων εντός 6 μηνών.
B1.6	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα ενημερώνει την ΠΑ για την εξέλιξη όλων των θεμάτων εν συνεχεία υποστήριξης που εκκρεμούν, ενημερώνοντας μέσω υποβολής αναφοράς (Status Report) εξέλιξης τρεχόντων θεμάτων, με σκοπό την υλοποίηση τους εντός 6 μηνών.
	B1.6.1 ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα υποβάλλει τυποποιημένη αναφορά (Status Report) τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο, στην οποία θα αναλύεται η εξέλιξη όλων των εκκρεμούντων θεμάτων. Εν συνεχεία υποστήριξης.
B1.7	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα ενημερώνει την ΠΑ για την εξέλιξη όλων των θεμάτων εφοδιαστικής υποστήριξης (προμήθειες, επισκευές, ανταλλαγές, δανεισμούς, μισθώσεις, εγγυήσεις, διακινήσεις) με την υποβολή αναφοράς (Status Report) εξέλιξης θεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να εξασφαλιστούν οι όροι των εγγυήσεων και οι χρόνοι παράδοσης των υλικών σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους.
	B1.7.1 ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα υποβάλλει τυποποιημένη αναφορά (Status Report) τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο, στην οποία θα αναλύεται η εξέλιξη όλων των εκκρεμούντων θεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας.
B2		Τεχνολογικός Κίνδυνος
B2.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης τεχνολογικού κινδύνου έως επιπέδου υποσυγκροτημάτων (SRU) του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, για όλη τη διάρκεια επιχειρησιακής ζωής του, μέσω αναφορών μεταβολών τεχνολογικών κινδύνων προκειμένου να περιοριστεί ο τεχνολογικός κίνδυνος στον ελάχιστο δυνατό.
	B2.1.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει συνεχή αξιολόγηση τεχνολογικού κινδύνου του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του και διαβάθμιση τεχνολογικού κινδύνου υπό μορφή κλίμακας (π.χ Likert Scale), ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, στην

		οποία θα ενσωματώνει τον τεχνολογικό κίνδυνο για κάθε LRU και SRU του.
	B2.1.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλει τις μεταβολές στην στάθμη τεχνολογικού κινδύνου των LRU και SRU του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του τον Ιανουάριο κάθε έτους, υπό μορφή τυποποιημένης αναφοράς.
B2.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει πλάνα αποφυγής (contingency planning) τεχνολογικού κινδύνου στην ΠΑ, σε περιπτώσεις διαπίστωσης υψηλού κινδύνου, παρέχοντας εναλλακτικές επιλογές τεχνολογικής υποκατάστασης για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι το πέρας επιχειρησιακής ζωής του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	B2.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει πλάνα αποφυγής τεχνολογικού κινδύνου όταν ο τεχνολογικός κίνδυνος ενός LRU ή SRU του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του γίνεται μέγιστος στην κλίμακα διάβάθμισης ή σε έκτακτες περιπτώσεις.
	B2.2.2 ΠΑ	Στο πλάνο αποφυγής θα αναλύονται οι δυνατότητες (options) της ΠΑ για την αντιμετώπιση του τεχνολογικού κινδύνου όπως π.χ. προμήθεια νέου τύπου υλικού, κλπ., οι οποίες θα εκπονούνται με γνώμονα την βελτιστοποίηση του κόστους κύκλου ζωής του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του (π.χ. Life-of-Type Buy) και τη διατήρηση των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων.
B2.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης τεχνολογικού κινδύνου στην περίπτωση διαπίστωσης συμπεριφοράς/αξιοπιστίας υλικών/συστημάτων υποδεέστερης της προβλεπόμενης, παρέχοντας πλάνα αποφυγής τεχνολογικού κινδύνου και με σκοπό την εξασφάλιση της επιχειρησιακής δυνατότητας.
	B2.3.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει συνεχή αξιολόγηση τεχνολογικού κινδύνου του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του και διαβάθμιση τεχνολογικού κινδύνου υπό μορφή κλίμακας (π.χ Likert Scale), ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, στην οποία θα ενσωματώνει τον τεχνολογικό κίνδυνο για κάθε LRU και SRU του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	B2.3.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλει τις μεταβολές στην στάθμη τεχνολογικού κινδύνου λόγω απαξίωσης των LRU και SRU του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του τον Ιανουάριο κάθε έτους, υπό μορφή τυποποιημένης αναφοράς.
B3		Σύνδεσμος ΠΑ
B3.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα αποδεχθεί στις εγκαταστάσεις του Εκπρόσωπο/ους της ΠΑ, ο/οι οποίοι/οι θα παρακολουθεί/ούν την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος Εν Συνεχεία Υποστήριξης, εντός ενός (1) μήνα από την εκδήλωση αιτήματος της ΠΑ.
B3.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στον εκπρόσωπο/ους της ΠΑ όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εν συνεχεία υποστήριξη του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του εντός ενός (1) μήνα από την εκδήλωση του αιτήματος.
B4		Τεχνική Εκπαίδευση
B4.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ, εντός εξαμήνου από την εκδήλωση αιτήματος, υπηρεσίες θεωρητικής ή / και πρακτικής τεχνικής εκπαίδευσης σε νέα ή παλαιά συστήματα του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, στην έδρα του ή σε Μονάδα που θα υποδείξει η ΠΑ, με κατάλληλους εκπαιδευτές, παρέχοντας με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αντίστοιχο πιστοποιητικό.
	B4.1.1 ΚΑ	Η εκπαίδευση καθώς και τα σχετικά εγχειρίδια εκπαίδευσης θα είναι στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα.
	B4.1.2 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει όλα τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά βοηθήματα.

	B4.1.3 ΚΑ	Η εκπαίδευση θα βασίζεται στην τελευταία ενημέρωση της τεχνικής βιβλιογραφίας του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του ή σε εγχειρίδια νέων συστημάτων.
	B4.1.4 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει αρχική εκπαίδευση τεχνικών επί των αντικειμένων του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, σε τεχνικούς της ΠΑ οι οποίοι διαθέτουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις κάθε εκπαίδευσης.
	B4.1.5 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει εκπαιδεύσεις ανανέωσης γνώσεων επί των αντικειμένων του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, σε ήδη εκπαιδευμένους τεχνικούς της ΠΑ.
	B4.1.6 ΚΑ	Η τιμολόγηση της εκπαίδευσης θα γίνεται με βάση τις παρεχόμενες διδακτικές ώρες.
	B4.1.7 ΚΑ	Η τιμή διδακτικής ώρας θα παρέχεται ανά έτος, κάθε Ιανουάριο, και θα προκύπτει από τη βασική τιμή έτους αναφοράς επαυξημένη με τις εκάστοτε ετήσιες αναπροσαρμογές.
	B4.1.8 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει τιμή διδακτικής ώρας για εκπαιδεύσεις σε Μονάδα της ΠΑ ή στις Εγκαταστάσεις του.
	B4.1.9 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει μετά το πέρας εκπαίδευσης, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εκπαίδευσης (Certificate of Successful Completion) στους τεχνικούς που παρακολούθησαν επιτυχώς την εκπαίδευση.
B4.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης τεχνικών συμβούλων στην έδρα του, παρέχοντας, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, πτυχίο τεχνικού συμβούλου.
	B4.2.1 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει εκτεταμένη και σε βάθος εκπαίδευση, πέραν των αντικειμένων των εκπαιδεύσεων αρχικής και ανανέωσης γνώσεων, σε όλα τα πεδία σε σχέση με τη σχεδίαση, χρήση και συντήρηση του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, καθώς και σε νέες προηγμένες τεχνολογίες.
	B4.2.2 ΚΑ	Η εκπαίδευση θα παρέχεται στην αγγλική γλώσσα, στην έδρα του προμηθευτή.
	B4.2.3 ΚΑ	Η εκπαίδευση θα βασίζεται στην τελευταία ενημέρωση της τεχνικής βιβλιογραφίας του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	B4.2.4 ΚΑ	Η τιμολόγηση της εκπαίδευσης θα γίνεται διακριτά. Η τιμή της εκπαίδευσης συμβούλων θα παρέχεται ανά έτος, κάθε Ιανουάριο, και θα προκύπτει από τη βασική τιμή έτους αναφοράς επαυξημένη με τις εκάστοτε ετήσιες αναπροσαρμογές.
	B4.2.5 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα χορηγεί πτυχίο εκπαίδευσης τεχνικού συμβούλου.
B5		Τεχνική Βοήθεια
B5.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικών αντιπροσώπων (Field Service Representative) στην ΠΑ με τεχνοοικονομική πρόταση που θα υποβάλει εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του αιτήματος από την ΠΑ.
	B5.1.1 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ τεχνικούς αντιπροσώπους οι οποίοι θα είναι πλήρως ενημερωμένοι στα κύρια τεχνικά αντικείμενα του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	B5.1.2 ΚΑ	Η παρεχόμενη υπηρεσία θα είναι ετήσια και θα κοστολογείται ως τέτοια.
	B5.1.3 ΚΑ	Η τιμή ετήσιας παροχής υπηρεσιών τεχνικού αντιπροσώπου ανά κύριο αντικείμενο του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του θα παρέχεται ανά έτος, κάθε Ιανουάριο, και θα προκύπτει από τη βασική τιμή έτους αναφοράς επαυξημένη με την ετήσια αναπροσαρμογή.
	B5.1.5 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα αντικαθιστά τον τεχνικό αντιπρόσωπο με άλλον, στην περίπτωση που η ΠΑ διαπιστώνει τεκμηριωμένα μη ικανοποιητική απόδοση κατά την παροχή της υπηρεσίας.
	B5.1.6	Η ΠΑ δύναται να διακόψει μονομερώς την παροχή της

	ΚΑ	υπηρεσίας, εάν διαπιστωθεί τεκμηριωμένα μη ικανοποιητική απόδοση κατά την παροχή της υπηρεσίας στην Μονάδα. Στην περίπτωση αυτή το καταβληθέν τίμημα θα αντιλογίζεται αναλογικά με τον χρόνο που η υπηρεσία δεν θα χορηγηθεί.
B5.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο προσωπικό υποστήριξης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, σε θέματα που αφορούν τόσο στη χρήση της υπάρχουσας τεχνολογικής υποδομής (εξοπλισμός, βιβλιογραφία) όσο και σε θέματα που εκφεύγουν από αυτήν (νέες διαδικασίες, νέες μέθοδοι, αντιμετώπιση θεμάτων που εκφεύγουν από τα πρότυπα, κ.α.).
	B5.2.1 ΠΑ	Η παρεχόμενη υπηρεσία θα περιλαμβάνει (και δεν θα περιορίζεται μόνο σε): <ul style="list-style-type: none"> - Παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ΠΑ. - Άμεση επικοινωνία με τον προμηθευτή για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων. - Επίδειξη και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα όπου διαπιστώνεται υποβάθμιση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας της ΠΑ. - Εισαγωγή νέων διαδικασιών στο MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και στο συναφή εξοπλισμό του.
B5.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει τεχνική βοήθεια στην ΠΑ, διαθέτοντας κατάλληλα μέσα και προσωπικό, ενώ με την ολοκλήρωση των διαδικασιών θα παρέχει αντίστοιχο πρωτόκολλο ολοκλήρωσης παρεχομένων υπηρεσιών.
	B5.3.1 ΚΑ	Ο προμηθευτής, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ για παροχή βοήθειας, θα υποβάλει οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας στην οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος, τα μέσα και τον αριθμό των τεχνικών που θα συμμετάσχουν και το χρονοδιάγραμμα απασχόλησης τους.
	B5.3.3 ΚΑ	Η παρεχόμενη υπηρεσία θα κοστολογείται με βάση την ονομαστική εργάτο-ημέρα τεχνικού (8 ώρες απασχόλησης).
	B5.3.4 ΚΑ	Η τιμή εργατοημέρας τεχνικού ανά κύριο αντικείμενο θα παρέχεται ανά έτος, κάθε Ιανουάριο, και θα προκύπτει από τη βασική τιμή έτους αναφοράς επανειλημμένη με την ετήσια αναπροσαρμογή.
	B5.3.5 ΚΑ	Ο προμηθευτής, μετά το πέρας της παροχής υπηρεσίας θα συνυπογράψει με την ΠΑ πρωτόκολλο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας (Certificate for Completion of Services), στο οποίο θα βεβαιώνονται οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν καθώς και η υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν.
		Γ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ
Γ2		Επίσκεψη-Επιθεώρηση Υλικών
Γ2.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες επισκευών-επιθεωρήσεων για τα υλικά που αναφέρονται στον "Κατάλογο Υλικών του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του", Παραρτήματος «ΣΤ» (ή ισοδύναμα αυτών) και ο οποίος δύναται να επικαιροποιείται από την ΠΑ σε ετήσια βάση. Η αξιολόγηση του προμηθευτή θα γίνει βάσει αρχικού τιμοκαταλόγου που αυτός θα υποβάλει στη ΠΑ και στον οποίο θα εμπεριέχεται τουλάχιστον το 80% των υλικών προς επισκευή/επιθεώρηση του Παραρτήματος «ΣΤ».
	Γ2.1.1 ΠΑ	Όλα τα υλικά του τιμοκαταλόγου θα ανήκουν σε επιτρεπόμενες διαμορφώσεις του των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	Γ2.1.2 ΠΑ	Ο κατάλογος υλικών (τιμοκατάλογος) θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία αναγνώρισης υλικών: <ul style="list-style-type: none"> - Αριθμός κατασκευαστή (Part Number). - Αριθμός ονομαστικού (NSN), όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις STANAG 3150, 3151 & 4177. - Περιγραφή.

		<ul style="list-style-type: none"> - Κωδικός κατασκευαστή. - Κωδικός προμηθευτή. - Κατηγορία υλικού κατά ERRC (επισκευάσιμο, ΛΟΛ, ΛΟΖ, CAD, PAD κλπ). - Μονάδα μέτρησης - Μονάδα διακίνησης. - Τιμή καινούργιους (ευρώ) (EX WORKS). - Τιμή επ' ανταλλαγής προμήθειας (STANDARD EXCHANGE). - Μέσος Χρόνος επισκευής (Repair Time). - Μέσος Χρόνος κύκλου επισκευής (Turn Around Time). - Μέσος Όρος Εμφάνισης Βλαβών (Mean Time Between Failure-MTBF) - Μέγιστο κόστος αξιοποίησης (Maximum Repair / Refurbishment / Overhaul Cost) με διακίνηση υλικών με όρους Incoterms DAP ELEFSIS AFB, βάσει του οποίου θα γίνει η αξιολόγηση του προμηθευτή. - Κόστος επιθεώρησης (disassembly & inspection cost). <p>Τυχόν άλλα στοιχεία για το υλικό, π.χ., εάν θεωρείται εκρηκτικό, ραδιενεργό, κρυπτοϋλικό, περιβαλλοντικές επιδράσεις, κλπ.</p>
	Γ2.1.3 ΠΑ	Η ΠΑ θα προωθεί επισκευάσιμα υλικά στον προμηθευτή για εκτέλεση επισκευών-επιθεωρήσεων με προτεραιότητα απόδοσης κοινή - επείγουσα -άμεση.
	Γ2.1.5 ΠΑ	Ο προμηθευτής μετά από κάθε επισκευή-επιθεώρηση, θα υποβάλλει αναφορά, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν και τα υλικά που αντικαταστάθηκαν.
	Γ2.1.6 ΠΑ	Ο προμηθευτής δεν θα τιμολογεί εργασίες αρχικής επιθεώρησης επισκευάσιμου υλικού, στην περίπτωση που για ένα υλικό που ανιχνεύθηκε βλάβη σε διάταξη ελέγχου στη Μονάδα της ΠΑ, δεν επιβεβαιωθεί η βλάβη στις διατάξεις του προμηθευτή και κριθεί μη απαιτητή η επισκευή του.
	Γ2.1.7 ΠΑ	Η ΠΑ δεν δεσμεύεται για την κατά αποκλειστικότητα προώθηση επισκευών-επιθεωρήσεων στον προμηθευτή και διατηρεί το δικαίωμα προώθησης επισκευών-επιθεωρήσεων σε τρίτους φορείς, χωρίς πρότερη ενημέρωση του προμηθευτή.
	Γ2.1.8 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα αναθεωρεί ετήσια (μήνα Δεκέμβριο) τον τιμοκατάλογο επισκευών-επιθεωρήσεων υλικών, στον οποίο μπορεί να προσθέτει, να αφαιρεί και να αντικαθιστά υλικά μόνο σε περιπτώσεις τροποποίησης διαμόρφωσης, και με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΑ.
	Γ2.1.9 ΠΑ	Η ισχύς του τιμοκαταλόγου θα διατηρείται μέχρι την υποβολή νεότερου.
Γ2.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ εγγυημένες μέγιστες τιμές και χρόνους επισκευής-επιθεώρησης υλικών, για τα υλικά που περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο επισκευών-επιθεωρήσεων.
	Γ2.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ενσωματώνει στον τιμοκατάλογο επισκευών-επιθεωρήσεων, πέρα από τα στοιχεία αναγνώρισης των υλικών, τους τυπικούς χρόνους επισκευής-επιθεώρησης και το μέγιστο κόστος ανά τεμάχιο επισκευής-επιθεώρησης.
	Γ2.2.2 ΠΑ	Οι μέγιστες τιμές που θα παρασχεθούν στον τιμοκατάλογο υλικών θα αναφέρονται στο έτος βάσης (Base Year). Θα αναπροσαρμόζονται ετήσια, βάσει πληθωριστικού τύπου αναπροσαρμογής αμοιβαία συμφωνηθέντος μεταξύ του Προμηθευτή και της ΠΑ.
	Γ2.2.3 ΠΑ	Οι χρόνοι κύκλου επισκευής-επιθεώρησης δύνανται σε κάθε αναθεώρηση να βελτιώνονται. Τυχόν επιδείνωσή τους θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς από τον προμηθευτή και θα γίνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Π.Α.
	Γ2.2.4 ΠΑ	Θα παρέχονται οι χρόνοι επισκευής-επιθεώρησης (repair time) και κύκλου επισκευής-επιθεώρησης (turn around time) υλικών.
	Γ2.2.5	Ως χρόνος κύκλου επισκευής-επιθεώρησης (turn around time)

	ΠΑ	λογίζεται ο χρόνος από την παραλαβή του υλικού από τον προμηθευτή μέχρι την παράδοσή του στην ΠΑ (μεταφορές κυριότητας). Ως χρόνος επισκευής-επιθεώρησης (repair time) λογίζεται ο χρόνος από την έναρξη μέχρι το πέρας της επισκευής-επιθεώρησης.
Γ2.4	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Η ΠΑ θα υποβάλει στον προμηθευτή διετή πρόβλεψη απαιτήσεων επισκευών-επιθεωρήσεων για υλικά του Παραρτήματος «Ε», στην οποία θα περιλαμβάνεται πέραν των στοιχείων αναγνώρισης των υλικών και η εκτιμώμενη ποσότητα επισκευών-επιθεωρήσεων ως πρόβλεψη ζήτησης. Η εν λόγω πρόβλεψη θα υποβληθεί αρχικά με την υπογραφή της Σύμβασης και μετά θα αποστέλλεται περιοδικά κάθε δύο έτη.
	Γ2.4.1 ΠΑ	Για όσα υλικά δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη θα δίδονται ως υλικά τα οποία ενδεχόμενα να απαιτηθεί η επισκευή-επιθεώρηση τους («Όταν Απαιτηθεί»).
	Γ2.4.2 ΠΑ	Η ΠΑ δύναται να τροποποιήσει την διετή πρόβλεψη και να αιτηθεί επισκευές-επιθεωρήσεις υλικών τα οποία δεν εμπεριέχονται στον ετήσιο τιμοκατάλογο.
Γ3		Ανταλλαγή Υλικών
Γ3.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες ανταλλαγής υλικών της ΠΑ προς επισκευή με άλλα εύχρηστα (νέα, επισκευασμένα, κλπ.), τα οποία του ανήκουν ή ανήκουν σε υποκατασκευαστές του, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ για άμεση προμήθεια υλικών.
	Γ3.1.1 ΚΑ	Ο προμηθευτής, στην περίπτωση που η ΠΑ προωθήσει επισκευάσιμο υλικό για επισκευή και αφού έχει εκτελέσει την αρχική επιθεώρηση κατάστασης του υλικού, δύναται να ανταλλάξει (exchange) το υλικό με άλλο, δικής του κυριότητας (από τρέχοντα αποθέματα) ή κυριότητας υποκατασκευαστή του, με κύριο στόχο την ταχεία εξυπηρέτηση της ΠΑ, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτής.
	Γ3.1.2 ΚΑ	Το προσφερόμενο επί ανταλλαγή υλικό θα πρέπει να είναι καινούργιο (New, Factory New), ή από επισκευή (Repaired), ή από γενική επισκευή (Overhaul), ή από ανακαίνιση – αποκατάσταση (Refurbished).
	Γ3.1.3 ΚΑ	Η ανταλλαγή των υλικών θα επιφέρει και αλλαγή ιδιοκτησίας των υλικών.
	Γ3.1.4 ΚΑ	Στην περίπτωση που το υλικό δεν περιλαμβάνεται στον τιμοκατάλογο προμήθειας υλικών, ο προμηθευτής, μαζί με την πρόταση ανταλλαγής, θα υποβάλει και το κόστος του προσφερόμενου υλικού (New, Factory New / Repaired / Overhauled / Refurbished).
	Γ3.1.5 ΚΑ	Στις περιπτώσεις ανταλλαγής υλικού η ΠΑ θα επιβαρύνεται μόνο με το κόστος αρχικής επιθεώρησης του υλικού και όχι τυχόν άλλα κόστη που τυχόν βαρύνουν το προς επισκευή υλικό.
	Γ3.1.6 ΚΑ	Σε περίπτωση που το επισκευάσιμο υλικό της ΠΑ δεν είναι άχρηστο, αλλά η επισκευή του είναι δυνατή: - Εάν το παρεχόμενο υλικό είναι καινούργιο, (Factory New, New) η ΠΑ θα καταβάλει κόστος μικρότερο ή ίσο το 65% της αξίας καινούργιους, όπως αυτή αναγράφεται στους ισχύοντες καταλόγους προμήθειας, ή στην υποβληθείσα προσφορά του προμηθευτή (όταν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους). - Εάν το παρεχόμενο υλικό είναι από επισκευή, δηλαδή από γενική επισκευή (Overhauled), ή από ανακαίνιση – αποκατάσταση (Refurbished), ή από απλή επισκευή (Repaired), η ΠΑ θα καταβάλει κόστος μικρότερο ή ίσο το 50% της αξίας καινούργιους, όπως αυτή αναγράφεται στους ισχύοντες καταλόγους προμήθειας, ή στην υποβληθείσα προσφορά του προμηθευτή (όταν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους).
		Σε περίπτωση που το επισκευάσιμο υλικό της ΠΑ κριθεί άχρηστο,

	Γ3.1.7 ΚΑ	<p>καθόσον θα είναι δυνατή η αξιοποίηση ορισμένων χρησίμων μερών του υλικού από τον προμηθευτή ή τους υποκατασκευαστές του:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Εάν το παρεχόμενο υλικό είναι καινούργιο, (Factory New, New) η ΠΑ θα καταβάλει κόστος μικρότερο ή ίσο το 85% της αξίας καινούργιους, όπως αυτή αναγράφεται στους ισχύοντες καταλόγους προμήθειας, ή στην υποβληθείσα προσφορά του προμηθευτή (όταν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους). - Εάν το παρεχόμενο υλικό είναι από επισκευή, δηλαδή από γενική επισκευή (Overhauled), ή από ανακαίνιση – αποκατάσταση (Refurbished), ή από απλή επισκευή (Repaired), η ΠΑ θα καταβάλει κόστος μικρότερο ή ίσο το 75% της αξίας καινούργιους, όπως αυτή αναγράφεται στους ισχύοντες καταλόγους προμήθειας, ή στην υποβληθείσα προσφορά του προμηθευτή (όταν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους).
Γ4		Δανεισμός - Μίσθωση Υλικών
Γ4.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ υπηρεσίες δανεισμού ή/και βραχυπρόθεσμης μίσθωσης υλικών τα οποία να είναι νέα ή εύχρηστα και να ανήκουν στον προμηθευτή ή σε υποκατασκευαστές του.
	Γ4.1.1 ΚΑ	Ο Προμηθευτής κατόπιν αιτήματος της ΠΑ και εφόσον παρέχονται οι απαιτούμενες εγγυήσεις, δύναται να δανείζει για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, υλικά άνευ κόστους για την ΠΑ.
	Γ4.1.2 ΚΑ	Ο Προμηθευτής, στην περίπτωση απαίτησης από την ΠΑ δανεισμού για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών ή σε άλλες έκτακτες περιπτώσεις, δύναται να μισθώνει υλικά στην ΠΑ.
	Γ4.1.3 ΚΑ	Ο Προμηθευτής, στην περίπτωση απαίτησης μίσθωσης υλικών από την ΠΑ, θα υποβάλει οικονομική προσφορά στην οποία θα αναφέρεται το κόστος μίσθωσης, η διάρκεια μίσθωσης και η κατάσταση του υλικού προς μίσθωση (New, Repaired, Overhauled, κλπ.).
Γ5		Προμήθεια Υλικών
Γ5.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ τη δυνατότητα προμήθειας υλικών που αναφέρονται στον "Κατάλογο Υλικών του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του", Παραρτήματος «ΣΤ» (ή ισοδύναμα αυτών) και ο οποίος δύναται να επικαιροποιείται από την ΠΑ σε ετήσια βάση. Η αξιολόγηση του προμηθευτή θα γίνει βάσει αρχικού τιμοκαταλόγου που αυτός θα υποβάλει στη ΠΑ και στον οποίο θα εμπεριέχεται τουλάχιστον το 85% των υλικών του, Παραρτήματος «ΣΤ».
	Γ5.1.1 ΚΑ	Όλα τα υλικά του τιμοκαταλόγου θα ανήκουν σε επιτρεπόμενες διαμορφώσεις του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
	Γ5.1.2 ΠΑ	<p>Ο κατάλογος υλικών (τιμοκατάλογος) θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία αναγνώρισης υλικών:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αριθμός κατασκευαστή (Part Number). - Αριθμός ονομαστικού (NSN), όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις STANAG 3150, 3151 & 4177. - Περιγραφή. - Κωδικός κατασκευαστή. - Κωδικός προμηθευτή. - Κατηγορία υλικού κατά ERRC (επισκευάσιμο, αναλώσιμο, ΛΟΛ, ΛΟΖ, CAD, PAD κλπ). - Μονάδα μέτρησης. - Μονάδα διακίνησης. - Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας. - Τιμή καινούριου (σε ευρώ), με διακίνηση υλικών με όρους

		<p>Incoterms DAP ELEFSIS AFB, βάσει του οποίου θα γίνει η αξιολόγηση του προμηθευτή.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Μέσος Χρόνος προμήθειας (Procurement Lead Time). - Μέγιστος Χρόνος κύκλου επισκευής (Turn Around Time). - Μέγιστος Χρόνος επισκευής (Repair Time) - Μέσος Όρος Εμφάνισης Βλαβών (Mean Time Between Failure-MTBF) - Τυχόν άλλα στοιχεία για το υλικό, π.χ., εάν θεωρείται εκρηκτικό, ραδιενεργό(πηγή ακτινοβολίας, ένταση, τελική διάθεση), εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ένταση, μέτρα προστασίας) κρυπτοϋλικό, περιβαλλοντικές επιδράσεις, κλπ.
	Γ5.1.3 ΠΑ	Η ΠΑ θα παραγγέλνει υλικά με προτεραιότητα παράδοσης κοινή-επείγουσα και άμεση.
	Γ5.1.5 ΠΑ	Η ΠΑ δεν δεσμεύεται για την κατά αποκλειστικότητα προμήθεια υλικών από τον προμηθευτή και διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας από τρίτους φορείς, χωρίς πρότερη ενημέρωση του προμηθευτή.
	Γ5.1.6 ΠΑ	Η ΠΑ δύναται να ακυρώσει μια παραγγελία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησης, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη έναντι του προμηθευτή.
	Γ5.1.7 ΠΑ	Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησης, η ΠΑ ευθύνεται έναντι του προμηθευτή για κόστος αντίστοιχο του κόστους υλικών τα οποία έχουν ήδη παραδοθεί στην ΠΑ.
	Γ5.1.8 ΠΑ	Τμηματικές παραδόσεις υλικών είναι επιτρεπτές.
	Γ5.1.9 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα αναθεωρεί ετήσια, το μήνα Δεκέμβριο, τον τιμοκατάλογο προμήθειας υλικών, στον οποίο μπορεί να προσθέτει, να αφαιρεί και να αντικαθιστά υλικά μόνο σε περιπτώσεις τροποποίησης διαμόρφωσης και με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΑ.
	Γ5.1.10 ΠΑ	Η ισχύς του τιμοκαταλόγου θα διατηρείται μέχρι την υποβολή νεότερου.
Γ5.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγυημένες τιμές και χρόνους προμήθειας υλικών στην ΠΑ, για τα υλικά που περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο υλικών, στα οποία δύναται να παρέχει υπηρεσίες προμήθειας.
	Γ5.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ενσωματώνει στον τιμοκατάλογο προμήθειας, πέρα από τα στοιχεία αναγνώρισης των υλικών, τους τυπικούς χρόνους προμήθειας και το κόστος ανά τεμάχιο.
	Γ5.2.2 ΚΑ	Οι τιμές που θα παρασχεθούν στον τιμοκατάλογο προμήθειας υλικών θα αναφέρονται στο έτος βάσης (Base Year). Θα αναπροσαρμόζονται ετήσια, βάσει πληθωριστικού τύπου αναπροσαρμογής αμοιβαία συμφωνηθέντος μεταξύ του Προμηθευτή και της ΠΑ (επισημαίνεται ότι το αποτέλεσμα δεν δύναται να ξεπερνά το Μέσο Όρο του πληθωρισμού της Ευρωζώνης της τελευταίας δεκαετίας).
	Γ5.2.3 ΠΑ	Η κοστολόγηση θα γίνεται με βάση την τιμή του τιμοκαταλόγου που ισχύει την ημερομηνία παραγγελίας του υλικού και όχι με βάση την τιμή του τιμοκαταλόγου που ισχύει κατά την ημερομηνία παραλαβής του από την ΠΑ.
	Γ5.2.4 ΠΑ	Οι χρόνοι προμήθειας δύνανται σε κάθε αναθεώρηση να βελτιώνονται. Τυχόν επιδείνωσή τους θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς από τον προμηθευτή.
	Γ5.2.5 ΠΑ	Ως χρόνος προμήθειας (lead time) λογίζεται ο χρόνος από την κατακύρωση της παραγγελίας μέχρι την παράδοσή του στην ΠΑ.
Γ5.4	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Η ΠΑ θα υποβάλει στον προμηθευτή διετή πρόβλεψη απαιτήσεων προμήθειας για υλικά του Παραρτήματος «ΣΤ», στην οποία πέραν των στοιχείων αναγνώρισης των υλικών θα περιλαμβάνεται και η εκτιμώμενη ποσότητα προμήθειας, ως πρόβλεψη ζήτησης. Η εν λόγω πρόβλεψη θα υποβληθεί αρχικά

Γ8.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα κάνει μνεία κάθε τυχόν περιορισμού ή δέσμευσης που θα επιβληθεί στην ΠΑ, όσον αφορά αποκάλυψη, μεταφορά ή χρήση των υλικών και υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων αυτών των υλικών και υπηρεσιών που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο ελέγχου εξαγωγών ή διευθετήσεων ασφαλείας.
Γ8.4	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παράσχει πιστοποίηση ή τεκμηρίωση που να αποδεικνύει ότι η οργάνωση και η γεωγραφική θέση της αλυσίδας εφοδιασμού των προσφερομένων, θα του παράσχουν τη δυνατότητα να τηρήσει τις απαιτήσεις της ΠΑ στα πλαίσια της Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης, όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού και δέσμευση ότι θα διασφαλίσει ότι οι πιθανές αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές.
	Γ8.4.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ενημερώνει έγκαιρα την ΠΑ, σχετικά με κάθε μεταβολή που θα επέλθει στην οργάνωσή του, στην αλυσίδα εφοδιασμού ή στη βιομηχανική στρατηγική η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις υποχρεώσεις του έναντι της ΠΑ.
		Δ. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ
Δ1		Τεχνολογική Υποστήριξη
Δ1.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ συμβουλευτικές υπηρεσίες, που δεν δύναται να καλυφθούν από φορείς της, για θέματα που αφορούν σε συστήματα του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, εξοπλισμό και λοιπές υποδομές του, παρέχοντας τεχνικές πληροφορίες και δελτία βελτιώσεων.
Δ1.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει πληροφορίες εξέλιξης των στοιχείων αξιοπιστίας υλικών η υποσυστημάτων του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, όταν διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις αρχικές εκτιμήσεις αξιοπιστίας, έτσι ώστε να λαμβάνονται μέτρα εγκαίρως και να προλαμβάνεται η υποβάθμιση της αξιοπιστίας των υλικών.
	Δ1.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλλει στοιχεία μεταβολής αξιοπιστίας των υποσυστημάτων του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, κάθε Ιανουάριο, υπό μορφή τυποποιημένης αναφοράς.
Δ1.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε περιστατικά διερεύνησης αστοχιών ή μειζόνων ατυχημάτων, στα οποία απαιτείται εξειδικευμένη υποδομή και γνώση, την οποία δεν θα διαθέτει η ΠΑ. Η παροχή των αποτελεσμάτων θα γίνεται υπό τη μορφή αναφορών διερεύνησης.
Δ1.4	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διακρίβωσης και αποκατάστασης προβλημάτων των δοκιμαστικών συσκευών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και το συναφή εξοπλισμό του.
	Δ1.4.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής μετά την αποκατάσταση της βλάβης θα υποβάλει σχετική αναφορά.
Δ2		Μελέτες – Τροποποιήσεις
Δ2.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ υπηρεσίες αλλαγής / βελτίωσης της σχεδίασης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, με όλα τα συναφή στοιχεία τα οποία επηρεάζουν την υποστήριξη για τον κύκλο ζωής του, όπως π.χ. επίδραση σε επιτρεπτές διαμορφώσεις του, εναλλαξιμότητες, διαδικασίες συντήρησης και εφοδιασμού, μακροπρόθεσμο κόστος συντήρησης νέας διαμόρφωσης, κλπ. Ο προμηθευτής θα δεσμευτεί για την υποβολή, μελετών και τροποποιήσεων μηχανολογικής σχεδίασης υπό μορφή προτάσεων, έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι επιχειρησιακές δυνατότητες του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του για όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής ζωής του.
	Δ2.1.1	Ο προμηθευτής θα γνωστοποιεί στην ΠΑ οποιαδήποτε αλλαγή

	ΠΑ	στην διαμόρφωση του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, η οποία επηρεάζει το κόστος, τις προδιαγραφές – επιδόσεις, τη συντήρηση ή την εναλλαξιμότητα των στοιχείων του, μέσω πρότασης μηχανολογικής τροποποίησης (Engineering Change Proposal – ECP).
	Δ2.1.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλλει αρχικά, μία προκαταρκτική, συνοπτική περιγραφή της ECP για αρχική ενημέρωση της ΠΑ και στη συνέχεια, πλήρη φάκελο της ECP, όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα βασικά στοιχεία της (τεχνική περιγραφή, σκοπός, αίτια ασφάλειας πτήσεων, απαιτούμενο επίπεδο συντήρησης, περιγραφή του απαιτούμενου ΚΙΤ, κόστος, εργατώρες, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, επιπτώσεις στη συντήρηση, χρήση, τεχνικές εκδόσεις, εκπαιδευτικά βοηθήματα, κλπ).
	Δ2.1.3 ΠΑ	Σε περίπτωση τροποποίησης ασφάλειας πτήσεων ή εδάφους (EMERGENCY ALERT, ALERT), ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί άμεσα την ΠΑ. Στη συνέχεια, το συντομότερο δυνατόν, ο Προμηθευτής θα παραδίδει αδαπάνως στην ΠΑ τις οδηγίες εφαρμογής της τροποποίησης και τα αντίστοιχα ΚΙΤ (εφόσον απαιτούνται).
	Δ2.1.4 ΠΑ	Κάθε τροποποίηση είτε προτεινόμενη από τον Προμηθευτή είτε αιτηθείσα από την ΠΑ θα πρέπει να επιβεβαιώνεται (verified) και επικυρώνεται (validated) με ευθύνη του Προμηθευτή κατόπιν λειτουργικών ελέγχων / δοκιμών.
	Δ2.1.5 ΠΑ	Η ΠΑ δεν θα χρεώνεται με μη επαναλαμβανόμενα κόστη (non recurring cost) για τροποποιήσεις που προτείνονται από τον Προμηθευτή.
Δ2.2	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ενημερώνει την ΠΑ με το σύνολο των αλλαγών / τροποποιήσεων σχεδίασης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, οι οποίες ανταποκρίνονται πλήρως στις επιτρεπόμενες διαμορφώσεις του, έτσι ώστε να προλαμβάνονται ατυχήματα ή άλλες δυσμενείς καταστάσεις από τη μη εφαρμογή τροποποιήσεων.
	Δ2.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλει ετήσια, κάθε Ιανουάριο, αναφορά με το σύνολο των τροποποιήσεων που έχουν προταθεί για το MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και το συναφή εξοπλισμό του καθώς και ποιες από αυτές έχουν γίνει αποδεκτές από την ΠΑ, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Δ2.3	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (βάση δεδομένων) με τον συσχετισμό επιτρεπτών διαμορφώσεων και εφαρμοζόμενων τροποποιήσεων, έτσι ώστε να προλαμβάνονται ατυχήματα λόγω αποκλίσεων στη διαμόρφωση οι οποίες οφείλονται στη μη εφαρμογή τροποποιήσεων.
	Δ2.3.1 ΠΑ	Στο ηλεκτρονικό αρχείο θα περιέχονται πλήρη στοιχεία των τροποποιήσεων και των επηρεαζόμενων από αυτές υλικών.
	Δ2.3.2 ΠΑ	Το ηλεκτρονικό αρχείο θα υποβάλλεται στην ΠΑ σε κάθε αλλαγή διαμόρφωσης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
Δ4		Εγγυήσεις
Δ4.1	MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ & ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει για κάθε υλικό που παραδίδει στην ΠΑ, καινούργιο ή κατόπιν επισκευής, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και για το λογισμικό που αφορά το MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και το συναφή εξοπλισμό του στο σύνολό του.
	Δ4.1.1 ΠΑ	Κάθε υλικό που παραδίδεται από τον Προμηθευτή ως καινούργες, ή κατόπιν επισκευής ή τροποποίησης, θα συμμορφώνεται με την πιο πρόσφατη τεχνική προδιαγραφή του κατασκευαστή και θα είναι κατά την παράδοσή του ελεύθερο από ελαττώματα που απορρέουν από την ποιότητα του υλικού ή της εργασίας του Προμηθευτή (ή του υποκατασκευαστή) ή από τη διεργασία κατασκευής.
	Δ4.1.3 ΠΑ	Στην περίπτωση που προκύψει διαφωνία σε ό,τι αφορά την αξίωση εγγύησης, τότε το αίτημα εγγύησης θα εξεταστεί από

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
Στην ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (MISSION
SYSTEM-MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (α)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (β)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (γ)	ΕΥΡΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (δ=αβγ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (βλ.Υπόμνημα)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ						
A.1.1.2	Ο προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει λίστα απαιτούμενων ελέγχων και τεχνικές οδηγίες στα πλαίσια του προγράμματος δομικής ακεραιότητας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 80%	2,00%	100,00%	1,60%	Β
A.1.2.1	Ο προμηθευτής θα χρησιμοποιεί νέα εργαλεία-συσσκευές, συμβατά με την υπάρχουσα υποδομή, με βελτιωμένη υπολογιστική ακρίβεια.		1,00%	100,00%	0,80%	Γ
A.1.3	Ο προμηθευτής θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση της τυχόν καταπόνησης της κεραίας DoU από την πιητική εκμετάλλευση.		3,00%	100,00%	2,40%	Γ
A.1.4.1	Η τιμολόγηση της μελέτης θα γίνεται βάσει τιμοκαταλόγου, όπου θα περιλαμβάνεται το κόστος της εργατοώρας, εντός τριάντα (30) ημερών.		3,00%	100,00%	2,40%	Γ

	A.2.1.4	Ο προμηθευτής θα δύναται να παρέχει ενημερώσεις βιβλιογραφίας μέχρι το πέρας επιχειρησιακής ζωής του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.		2,00%	100,00%	1,60%	Γ
A.2.5		Ο προμηθευτής θα ενσωματώνει στη βιβλιογραφία του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του διορθώσεις, βελτιώσεις και αλλαγές που θα προωθεί η ΠΑ.		4,00%	50,00%	1,60%	Γ
	A.2.5.1	Οι ενημερώσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.			10,00%	0,32%	Γ
	A.2.5.2	Οι ενημερώσεις λόγω του αιτήματος της ΠΑ θα αποστέλλονται όλες μαζί, με την επόμενη ενημέρωση βιβλιογραφίας της ΠΑ.			10,00%	0,32%	Γ
	A.2.5.3	Ο προμηθευτής θα παρέχει εντός εξαμήνου προσωρινές ενημερώσεις, πριν την αποστολή των τελικών ενημερώσεων με την επόμενη ενημέρωση της βιβλιογραφίας.			10,00%	0,32%	Γ
	A.2.5.4	Η τιμολόγηση των ενημερώσεων θα γίνεται ανά σελίδα αλλαγής βιβλιογραφίας (έντυπη) ή νέο, ανανεωμένο οπτικό δίσκο			10,00%	0,32%	Γ

ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 80%

	(ηλεκτρονική).					
A.2.5.5	Η τιμή σελίδας αλλαγής έντυπης βιβλιογραφίας και η τιμή ανανέωσης ηλεκτρονικού οπτικού δίσκου θα παρέχονται ανά έτος, κάθε Ιανουάριο, και θα προκύπτουν από τη βασική τιμή έτους αναφοράς επταυξημένη με τις εκάστοτε ετήσιες αναπροσαρμογές.		10,00%	0,32%	Γ	
A4.2	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ ηλεκτρονικό αρχείο (βάση δεδομένων) με τις επιτρεπτές διαμορφώσεις του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, σύμφωνα με την STANAG 4427 ή άλλη ισοδύναμη.	5,00%	60,00%	2,40%	Γ	
A4.2.1	Ο προμηθευτής θα παρέχει ενημερωμένη βάση δεδομένων σε κάθε αλλαγή διαμόρφωσης του του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του εντός 15 ημερών από την αλλαγή.		10,00%	0,40%	Γ	
A4.2.2	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης διαμόρφωσης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του		10,00%	0,40%	Γ	

		(υλικά, λογισμικό, βιβλιογραφία) σύμφωνα με το πρότυπο CMII-105C του Institute for Configuration Management και το πρότυπο NATO ACMP-1 ή άλλα ισοδύναμα.					
	A4.2.3	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης διαμόρφωσης των διαδικασιών επί του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του σύμφωνα με το πρότυπο CMII-100C του Institute for Configuration Management και το πρότυπο NATO ACMP-1 ή άλλα ισοδύναμα.			10,00%	0,40%	Γ
	A4.2.4	Η βάση δεδομένων θα πληροί το πρότυπο CMII-105C του Institute for Configuration Management και το πρότυπο NATO ACMP-1 (ή ισοδύναμα) και θα περιλαμβάνει στοιχεία αλλαγής λογισμικού, υλισμικού και βιβλιογραφίας σε σχέση με την αρχική σχεδίαση.			10,00%	0,40%	Γ
A4.3		Ο προμηθευτής θα ενσωματώνει στην βιβλιογραφία του Mission	3,00%		50,00%	1,20%	Γ

	System του ΑΣΕΠΕ και συναφούς εξοπλισμού διορθώσεις, βελτιώσεις και αλλαγές που θα προωθεί η ΠΑ.					
A4.3.1	Οι ενημερώσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.			10,00%	0,24%	Γ
A4.3.2	Οι ενημερώσεις λόγω του αιτήματος της ΠΑ θα αποστέλλονται όλες μαζί, με την επόμενη ενημέρωση βιβλιογραφίας της ΠΑ.			10,00%	0,24%	Γ
A4.3.3	Ο προμηθευτής θα παρέχει εντός εξαμήνου προσωρινές ενημερώσεις, πριν την αποστολή των τελικών ενημερώσεων με την επόμενη ενημέρωση της βιβλιογραφίας.			10,00%	0,24%	Γ
A4.3.4	Η τιμολόγηση των ενημερώσεων θα γίνεται ανά σελίδα αλλαγής βιβλιογραφίας (έντυπη) ή νέο, ανανεωμένο οπτικό δίσκο (ηλεκτρονική).			10,00%	0,24%	Γ
A4.3.5	Η τιμή σελίδας αλλαγής έντυπης βιβλιογραφίας και η τιμή ανανέωσης ηλεκτρονικού οπτικού δίσκου θα παρέχονται ανά έτος, κάθε Ιανουάριο, και θα προκύπτουν από την βασική τιμή έτους αναφοράς επαυξημένη με			10,00%	0,24%	Γ

		τις εκάστοτε ετήσιες αναπροσαρμογές.					
	B1.4.2	Ο προμηθευτής θα υποβάλει τα θέματα προς συζήτηση για τη σύσκεψη ανασκόπησης, δύο (2) μήνες πριν την υλοποίηση της, για προετοιμασία και συντονισμό με την ΠΑ.		1,00%	100,00%	0,80%	B
	B1.4.3	Η ΠΑ θα δύναται να συγκαλεί συσκέψεις ανασκόπησης σε έκτακτες περιπτώσεις καθώς και όποτε διαπιστώνει μη ικανοποιητική υλοποίηση της Εν Συνεχεία Υποστήριξης του ΟΣ. Ο προμηθευτής θα υλοποιεί έκτακτη ανασκόπηση εντός τριάντα (30) ημερών.	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 80%	1,00%	100,00%	0,80%	A
B1.8		Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα παρέχει ενημέρωση επί όλων των θεμάτων εν συνεχεία υποστήριξης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του (θέματα που εκκρεμούν, θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, κλπ.) μέσω κατάλληλου ιστοχώρου (μέσω internet) σε πραγματικό		2,00%	60,00%	0,96%	Γ

	χρόνο.					
B1.8.1	Ο προμηθευτής θα παρέχει συνεχή πρόσβαση στον ιστόχωρο διαχείρισης προγράμματος, στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες εκκρεμοτήτων Εν Συνεχεία υποστήριξης του ΟΣ.			20,00%	0,32%	Γ
B1.8.2	Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια δεδομένων του ιστοχώρου έναντι παραβιάσεων, την ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας και τη διαρκή ενημέρωση του.			20,00%	0,32%	Γ
B2.1.3	Ο τεχνολογικός κίνδυνος κάθε γεγονόςτος θα γίνεται μέγιστος τουλάχιστον ένα έτος πριν την εκδήλωσή του (π.χ. ένα χρόνο πριν την αλλαγή υποκατασκευαστή, απαξίωση- obsolescence κλπ.).	3,00%	100,00%		2,40%	Γ
B2.3.3	Ο τεχνολογικός κίνδυνος απαξίωσης θα γίνεται μέγιστος τουλάχιστον ένα έτος πριν την εκδήλωσή του (π.χ. ένα χρόνο πριν το κλείσιμο γραμμής παραγωγής ενός LRU ή SRU, κλπ.).	3,00%	100,00%		2,40%	Γ
B3.2	Ο προμηθευτής θα διαθέσει στον	2,00%	30,00%		0,48%	Γ

		εκπρόσωπο/ους της ΠΑ κατάλληλο χώρο γραφείου με τις απαραίτητες για τη λειτουργία του διευκολύνσεις, εντός ενός (1) μήνα από την εκδήλωση αιτήματος της ΠΑ.				
	B3.2.1	Το γραφείο που θα παρέχει ο Προμηθευτής στο σύνδεσμο/ους της ΠΑ θα είναι πλησίον των εγκαταστάσεων του προμηθευτή, εξοπλισμένο με τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου (Η/Υ, τηλέφωνο, fax, internet, κλπ).		40,00%	0,64%	Γ
	B3.2.2	Τα κόστη λειτουργίας του γραφείου θα βαρύνουν τον προμηθευτή.		30,00%	0,48%	Γ
B3.4		Ο προμηθευτής θα παρέχει δυνατότητες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του στον/ους εκπρόσωπο/ους της ΠΑ, για θέματα που άπτονται της υλοποίησης της εν συνεχεία υποστήριξης, εντός δύο (2) μηνών από την εκδήλωση αιτήματος της ΠΑ.	2,00%	50,00%	0,80%	A
	B3.4.1	Ο/οι σύνδεσμος/οι της ΠΑ θα έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις		50,00%	0,80%	Γ

		του Προμηθευτή όπου σχεδιάζονται, αναπτύσσονται, παράγονται, επίσκευάζονται, ελέγχονται και πιστοποιούνται τα αντικείμενα του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.					
B4.3		Ο προμηθευτής, κατόπιν σχετικού αιτήματος παροχής εκπαίδευσης από την ΠΑ, θα παρέχει εντός τριάντα (30) ημερών ολοκληρωμένο πλάνο εκπαίδευσης το οποίο θα γίνεται αμοιβαία αποδεκτό πριν την εκτέλεση κάθε εκπαίδευσης.			50,00%	2,00%	
	B4.3.1	Για κάθε απαιτούμενη εκπαίδευση, η ΠΑ θα υποβάλει σχετικό αίτημα (χώρος που θα παρασχεθεί, αντικείμενο εκπαίδευσης, αριθμός ατόμων, διδακτικές ώρες) και ο προμηθευτής θα υποβάλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών αναλυτική προσφορά για την παρεχόμενη εκπαίδευση, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτών, τα		5,00%			A
					50,00%	2,00%	

ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 80%

		μέσα εκπαίδευσης και το απαιτούμενο υπόβαθρο των εκπαιδευομένων.				
	B5.1.4	Η ΠΑ θα διατυπώνει το αίτημα για παροχή υπηρεσιών τεχνικού αντιπροσώπου στον Προμηθευτή και ο Προμηθευτής εντός 30 ημερολογιακών ημερών θα αποδέχεται το αίτημα, γνωστοποιώντας τα στοιχεία του τεχνικού αντιπροσώπου.	2,00%	100,00%	1,60%	A
	B5.3.2	Η υπηρεσία τεχνικής βοήθειας θα παρέχεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αποδοχή της προσφοράς από την ΠΑ.	3,00%	100,00%	2,40%	A
B6.1		Ο προμηθευτής θα παρέχει, εντός τριμήνου από αιτήματος της ΠΑ, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν στην περιβαλλοντική διαχείριση επικινδύνων υλικών του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του, παρέχοντας στοιχεία σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα των υλικών και οδηγίες για την εναλλακτική διαχείρισή τους.	1,00%	100,00%	0,80%	Γ

B6.2	<p>Ο προμηθευτής θα παρέχει, εντός τριμήνου από αιτήματος της ΠΑ, υπηρεσίες υποστήριξης, οι οποίες θα προσανατολίζονται στη μέγιστη δυνατή διαφύλαξη της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης του ΟΣ σε καθεστώς μακράς αποθήκευσης παρέχοντας κατάλληλες τεχνικές οδηγίες.</p>		1,00%	100,00%	0,80%	Γ
B6.3	<p>Ο προμηθευτής θα παρέχει, εντός τριμήνου από αιτήματος της ΠΑ, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν στην περιβαλλοντική διαχείριση επικίνδυνων υλικών του ΟΣ, παρέχοντας στοιχεία σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα των υλικών και οδηγίες για την εναλλακτική διαχείρισή τους.</p>		1,00%	100,00%	0,80%	Γ
Γ1.1	<p>Ο προμηθευτής θα βελτιώνει τις διαδικασίες απρογραμμάτιστης συντήρησης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του μελετώντας και τροποποιώντας κατάλληλα τις διαδικασίες και τα πακέτα εργασιών επιθεωρήσεων και θα αναφέρει νέες διαδικασίες</p>		3,00%	80,00%	1,92%	Γ

		και βελτιώσεις, έτσι ώστε να απλοποιούνται – επιταχύνονται οι εργασίες απρογραμματισ της συντήρησής του, χωρίς όμως παράλληλα να υποβαθμίζεται η ποιότητα των τεχνικών εργασιών, να αυξάνεται ο τεχνολογικός κίνδυνος ή να επηρεάζεται αρνητικά η ασφάλεια πτήσεων και εδάφους.					
	Γ1.1.1	Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει σε ετήσια βάση, κάθε Ιανουάριο, το σύνολο των διαδικασιών συντήρησης οι οποίες τροποποιήθηκαν το τελευταίο έτος και τις βελτιώσεις που επιφέρουν.			20,00%	0,48%	Γ
Γ1.2		Ο προμηθευτής θα προτείνει στην ΠΑ και θα προσαρμόζει την πολιτική συντήρησης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του και τα διαστήματα μεταξύ προγραμματισμών επιθεωρήσεων, έτσι ώστε να μην συντελείται υπερσυντήρηση του συστήματος, χωρίς όμως παράλληλα να υποβαθμίζεται η ποιότητα των τεχνικών	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 80%	3,00%	80,00%	1,92%	Γ

		εργασιών, να αυξάνεται ο τεχνολογικός κίνδυνος, ή να επηρεάζεται αρνητικά η ασφάλεια πτήσεων και εδάφους.					
Γ1.2.1		Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει σε ετήσια βάση, κάθε Ιανουάριο, το σύνολο των ορίων επιθεωρήσεων οι οποίες τροποποιήθηκαν το τελευταίο έτος, τις μεταβολές των ορίων υλικών ΛΟΛ-ΛΟΖ, κλπ.		20,00%	0,48%	Γ	
Γ2.1.4		Ο προμηθευτής εντός επτά (7) ημερών (για υλικά άμεσης προτεραιότητας), δεκαπέντε (15) ημερών (για υλικά επείγουσας προτεραιότητας) και τριάντα (30) ημερών (για υλικά κοινής προτεραιότητας) θα ενημερώνει την ΠΑ για την παραλαβή των υλικών και θα γνωστοποιεί την εκτιμώμενη ημερομηνία απόδοσης καθώς και το οριστικό κόστος αξιοποίησης για αξιολόγηση και έγκριση από την ΠΑ το οποίο δεν θα υπερβαίνει το Μέγιστο κόστος αξιοποίησης του ισχύοντος τιμοκαταλόγου.	4,00%	100,00%	3,20%	Α	

	Γ2.2.6	<p>Οι μέγιστοι χρόνοι επισκευής-επιθεώρησης καθορίζονται από την ΠΑ ως ακολούθως:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ο χρόνος κύκλου επισκευής-επιθεώρησης δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για όλα τα είδη επισκευών-επιθεωρήσεων. <p>Σε περίπτωση άμεσης απαίτησης του υλικού ο προμηθευτής θα την ικανοποιεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του οριστικού κόστους αξιοποίησης από την Π.Α.</p> <p>Σε περίπτωση επείγουσας απαίτησης του υλικού ο προμηθευτής θα την ικανοποιεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έγκρισης του οριστικού κόστους αξιοποίησης από την Π.Α.</p>	10,00%	100,00%	8,00%	Α
	Γ2.2.7	<p>Ο προμηθευτής δύναται να καθορίσει μικρότερους μέγιστους χρόνους επισκευής.</p>	2,00%	100,00%	1,60%	Α
Γ2.3		<p>Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες</p>	5,00%	80,00%	3,20%	Γ

	επισκευών σε υλικά τα οποία δεν έχουν ενσωματωθεί σε καταλόγους και ανήκουν σε επιτρεπτές διαμορφώσεις του ΟΣ.					
Γ2.3.1	Εάν το υλικό δεν περιλαμβάνεται σε καταλόγους τιμών επισκευών (not quoted repair item), ο προμηθευτής εντός 30 ημερών θα έχει εκτιμήσει το κόστος επισκευής του και θα ενημερώσει σχετικά την ΠΑ, αιτώντας έγκριση για την έναρξη επισκευής του.		20,00%	0,80%	A	
Γ5.1.4	Ο προμηθευτής εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών για υλικά άμεσης προτεραιότητας εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών για υλικά επείγουσας προτεραιότητας και εντός δεκαπέντε (15) ημερών (για υλικά κοινής προτεραιότητας) θα ενημερώνει την ΠΑ για την παραλαβή της παραγγελίας και θα γνωστοποιεί την εκτιμώμενη ημερομηνία απόδοσης.	3,00%	100,00%	2,40%	A	

	<p>Γ5.2.6 Οι μέγιστοι χρόνοι προμήθειας ανά περίπτωση καθορίζονται από την ΠΙΑ ως ακολούθως:- Σε περίπτωση προμήθειας υλικών άμεσης προτεραιότητας (AOG, EOG, FNORS) ο προμηθευτής θα ικανοποιεί την απαίτηση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ημερομηνία παραλαβής παραγγελίας.- Σε περίπτωση προμήθειας υλικών επείγουσας προτεραιότητας (ANORS, W/S-1/2) ο προμηθευτής θα ικανοποιεί την απαίτηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας.-Ο χρόνος προμήθειας των υλικών CAD/PAD και ΛΟΖ δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.- Ο χρόνος προμήθειας των ανταλλακτικών δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.- Ο χρόνος προμήθειας των κυρίων υποσυγκροτημάτων, δομικών υλικών και ιδιαίτερων περιπτώσεων δεν θα υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15)</p>	<p>ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 80%</p>	<p>10,00%</p>	<p>90,00%</p>	<p>7,20%</p>	<p>A</p>
--	--	---------------------------------------	---------------	---------------	--------------	----------

		μήνες.					
	Γ5.2.7	Ο προμηθευτής δύναται να καθορίσει μικρότερους μέγιστους χρόνους προμήθειας.			10,00%	0,80%	A
Γ5.3		Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες προμήθειας σε υλικά τα οποία δεν έχουν ενσωματωθεί σε καταλόγους και ανήκουν σε επιτρεπτές διαμορφώσεις του ΟΣ.			80,00%	2,56%	Γ
	Γ5.3.1	Εάν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο τιμών προμήθειας (not quoted item), ο προμηθευτής θα υποβάλει το συντομότερο δυνατό προσφορά για τα προς	4,00%		20,00%	0,64%	A

	προμήθεια υλικών, στην οποία θα περιλαμβάνει την ποιοτική κατάσταση των προσφερομένων υλικών, την τιμή και το χρόνο παράδοσης. Για τα υλικά άμεσης/επείγουσας προτεραιότητας η προσφορά θα υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών.					
Γ6.1.3	Ο Προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ, χωρίς επιπρόσθετο κόστος, αποθήκευση, διαφύλαξη και κάθε απαιτούμενη εργασία συντήρησης στις εγκαταστάσεις του, ανάλογα με τα υλικά, για περίοδο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής.	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 80%	2,00%	100,00%	1,60%	B
Γ6.1.6	Η παράδοση των υλικών στην ΠΑ θα γίνεται ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρεσία διακίνησης (DAP, EXW). Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί την ΠΑ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης.		2,00%	100,00%	1,60%	A

Γ7.3		<p>Ο προμηθευτής θα διαθέτει δυνατότητα διευκολύνσεων Γραμμής Πτήσεων στις εγκαταστάσεις του, για την υποστήριξη της Δοκιμαστικής Πτήσης, της πτήσης αναχώρησης και όσων ενδιάμεσων πτήσεων απαιτηθούν για τον έλεγχο απόδοσης συστημάτων μετά την ολοκλήρωση της ανατεθείσας περιοδικής επιθεώρησης.</p>					
	Γ7.3.1	<p>Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να υποβάλει σε επιθεώρηση – δοκιμή το ΟΣ, για να πιστοποιήσει την αξιοπιστία του, πριν το παραδώσει στην ΠΑ για χρήση. Η εκτέλεση των πτήσεων δοκιμών/ελέγχων θα πραγματοποιηθούν με μέρη του προμηθευτή και με δοκιμαστές πτήσεων δικής του ευθύνης. Ο προμηθευτής μετά την ολοκλήρωση των πτήσεων δοκιμών/ελέγχων θα αναφέρει τα αποτελέσματα στην ΠΑ, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. Εάν</p>	2,00%	100,00%	1,60%	Γ	

	απαιτηθεί από την ΠΑ, δύναται να επαναληφθεί η δοκιμή του ΟΣ.					
		ΣΥΝΟΛΑ	100,00%	100,00%	80,00%	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (α)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (β)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (γ)	ΕΥΡΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (δ=αβγ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Υπόμνημα)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ						
Δ1.1.1	Ο προμηθευτής θα συνδράμει στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ. Ο Προμηθευτής θα εξετάσει τα σχετικά τεχνικά θέματα και θα προτείνει πιθανές λύσεις εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών εάν το θέμα είναι κρίσιμο (αφορά καθήλωση Α/Φ ή ασφάλεια πτήσεων) ή δύο (2) μηνών για τρέχοντα θέματα, υποβάλλοντας ενδεχομένως προτάσεις τροποποίησης.	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 20%	5,00%	100,00%	1,00%	Α
Δ1.3.1	Ο προμηθευτής θα συνδράμει στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ, με μέσα και προσωπικό. Ο Προμηθευτής θα εξετάσει το αίτημα της ΠΑ και θα προτείνει πιθανές λύσεις, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών εάν το θέμα είναι κρίσιμο (αφορά		5,00%	100,00%	1,00%	Α

	διερεύνηση ατυχήματος) ή δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών για τρέχοντα θέματα.					
Δ.1.4.1	Ο προμηθευτής θα μεριμνά για την αποκατάσταση προβλημάτων των συσκευών ελέγχου, οι οποίες αποδεδειγμένα δεν εντοπίζουν βλάβες ή αστοχίες υλικών/υποσυστατικών κατά τη χρήση τους, εντός τριών (3) μηνών από την ενημέρωσή του.	5,00%	100,00%	1,00%	A	
Δ3.1	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ ενημερωμένο κατάλογο των σχεδίων παραγωγής δομικών στοιχείων της κεραίας του MISSION SYSTEM A/Φ ΑΣΕΠΕ.		60,00%	0,60%	Γ	
Δ3.1.1	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ την αναγκαία τεχνογνωσία, τεχνική βοήθεια, σχέδια και διαδικασίες, σε περίπτωση διερευνήσεων ή ζημιών μεγάλης έκτασης στην κεραία του MISSION SYSTEM A/Φ ΑΣΕΠΕ.	5,00%	40,00%	0,40%	Γ	
Δ3.2	Σε περίπτωση ανάγκης της ΠΑ (π.χ. ατύχημα), το σχέδιο που επιλέχθηκε από τον κατάλογο θα προωθείται στην ΠΑ από τον Προμηθευτή εντός πέντε (5)	5,00%	100,00%	1,00%	A	

		εργασιμών ημερών, για σκοπούς μηχανολογικής ανάλυσης (διερεύνηση αστοχίας, ανάλυση τάσεων παραμόρφωσης κλπ).				
Δ3.3		Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ τα σχέδια παραγωγής δομικών στοιχείων της κεραίας του MISSION SYSTEM Α/Φ ΑΣΕΠΕ σε ηλεκτρονική μορφή, συμβατή με λογισμικό CAD, άνευ κόστους.		70,00%	0,70%	Γ
Δ3.3.1		Τα σχέδια παραγωγής δομικών στοιχείων της κεραίας του ΟΣ MISSION SYSTEM Α/Φ ΑΣΕΠΕ πέρα από έντυπη μορφή θα παρέχονται από τον Προμηθευτή στην ΠΑ και σε ηλεκτρονική μορφή, συμβατή με λογισμικό CAD/CAE/CIM.	5,00%	20,00%	0,20%	Γ
Δ3.3.2		Ο προμηθευτής θα παρέχει τα σχέδια της κεραίας του ΟΣ MISSION SYSTEM Α/Φ ΑΣΕΠΕ σε ηλεκτρονική μορφή εντός 5 ημερών		10,00%	0,10%	Α

Δ4.1.2	<p>Ο προμηθευτής θα παρέχει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες εγγυήσεις καλής λειτουργίας:</p> <p>- Για υλικά:</p> <p>Τουλάχιστον χρονική περίοδος ενός (1) έτους από την τοποθέτηση του υλικού στο μείζον συγκρότημα ή διακόσιες πενήντα (250) ώρες πτήσης (ή άλλες παραμέτρους που προσδιορίζουν τη λειτουργία του όπως Π/Γ κλπ) ή δύο (2) έτη από την παραλαβή του, όποιο έρθει πρώτο. Στην περίπτωση που δεν δύναται να εκπληρωθεί το ανωτέρω κριτήριο, η όποια παρεχόμενη εγγύηση δεν θα είναι μικρότερη από την αντίστοιχη που χορηγείται στην ημεδαπή του Προμηθευτή.</p> <p>- Για λογισμικό (software):</p> <p>Χρονική περίοδος τουλάχιστον ενός (1) έτους από την παραλαβή του.</p>					
			30,00%	100,00%	6,00%	A

Δ4.3.3	<p>Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του εντός εγγύησης υλικού στις εγκαταστάσεις του, ο Προμηθευτής θα ενημερώσει την ΠΑ σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που θα προβεί για να αποκαταστήσει την ελαττωματικότητα ή τη μη συμμόρφωση, θα καταβάλλει δε όλες τις δυνατές προσπάθειες για να αποκαταστήσει το πρόβλημα και να επιστρέψει το υλικό στην ΠΑ το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τέσσερις (4) μήνες από τη γνωστοποίηση του ελαττώματος. Ο Προμηθευτής θα ενημερώσει την ΠΑ σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που θα προβεί για να αποκαταστήσει την ελαττωματικότητα ή τη μη συμμόρφωση λογισμικού εντός τριάντα (30) ημερών από διαπίστωσης του προβλήματος από μέρους του, ενώ θα παρέχει το διορθωμένο – συμμορφωμένο λογισμικό στην ΠΑ εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη γνωστοποίηση του ελαττώματος.</p>	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 20%	10,00%	100,00%	2,00%	A
--------	--	--------------------------------	--------	---------	-------	---

Δ4.3.6	Μετά την επισκευή / αντικατάσταση εντός εγγύησης, το παραδοθέν υλικό παραμένει σε εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή τουλάχιστον για έξι (6) μήνες μετά την επιστροφή του υλικού στην ΠΑ, εάν το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης είναι μικρότερο από 6 μήνες					
			30,00%	100,00%	6,00%	B
		ΣΥΝΟΛΑ	100,00%	100,00%	20,00%	

Υπόμνημα Παρατηρήσεων

- A. Αξιολογείται με 100% η προσφορά με τη μικρότερη τιμή από αυτή που ορίζει το κριτήριο και οι υπόλοιπες αναλογικά.
- B. Αξιολογείται με 100% η προσφορά με τη μεγαλύτερη τιμή από αυτή που ορίζει το κριτήριο και οι υπόλοιπες αναλογικά.
- Γ. Αξιολογείται η παροχή ή μη της υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»

Στην ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (MISSION
SYSTEM-MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ

Α/Α Επιχειρησιακής Απαίτησης	Μέθοδος Ελέγχου	Κριτήριο Αποδοχής
A1.1	R	Τεχνικές οδηγίες διασφάλισης δομικής ακεραιότητας.
A1.2	R	Συμβουλές καταπόνησης της κεραίας DoU από την πτητική εκμετάλλευση.
A1.4	R	Μελέτη αντιμετώπισης προβλήματος και τεχνικών οδηγιών.
A2.1	R	Έντυπα ή / και ηλεκτρονικές ενημερώσεις βιβλιογραφίας.
A2.2	R	Επείγουσες ενημερώσεις.
A2.3	R	Προσωρινές ενημερώσεις.
A2.4	R	Περιοδικές ενημερώσεις.
A2.5	R	Έντυπα ή / και ηλεκτρονικές ενημερώσεις βιβλιογραφίας με ενσωματωμένες αλλαγές ΠΑ.
A3.1	R	Ενημερώσεις κατόπιν συμβάντος / ατυχήματος εδάφους.
A4.1	R	Ετήσια αναφορά απολογισμού διαδικασίας διαχείρισης διαμόρφωσης.
A4.2	R	Ενημερωμένο ηλεκτρονικό αρχείο βάσης δεδομένων.
A5.1	T	Αναλύσεις, έλεγχοι ή/και πιστοποιητικά ανάλογα με την περίπτωση.
B1.1	R	Ενημέρωση Συγκρότησης Ομάδας Διαχείρισης.
B1.2	R	Γνωστοποίηση Διαχειριστή Προγράμματος.
B1.3	T	Συνεχής επικοινωνία 24/7.
B1.4	R	Πραγματοποίηση περιοδικών ή έκτακτων ανασκοπήσεων εν συνεχεία υποστήριξης.
B1.5	R	Υλοποίηση τεχνικών θεμάτων προηγουμένων ανασκοπήσεων και συμβατικών υποχρεώσεων.
B1.6	R	Υποβολή αναφοράς (Status Report) εξέλιξης τρεχόντων θεμάτων.
B1.7	R	Υποβολή αναφοράς (Status Report) εξέλιξης θεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας.
B1.8	R	Συνεχής πρόσβαση σε ενημερωμένο ιστόχωρο.
B2.1	R	Αναφορά μεταβολών τεχνολογικών κινδύνων.

B2.2	R	Πλάνα αποφυγής τεχνολογικού κινδύνου.
B2.3	R	Διαχείριση τεχνολογικού κινδύνου.
B3.1	R	Αποδοχή εκπροσώπων ΠΑ.
B3.2	R	Χώρος και υποδομές γραφείου.
B3.3	R	Απαιτούμενες πληροφορίες.
B3.4	R	Πρόσβαση σε χώρους.
B4.1	T	Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εκπαίδευσης.
B4.2	R	Πτυχίο τεχνικού συμβούλου.
B4.3	R	Πλάνο εκπαίδευσης.
B5.1	R	Διάθεση τεχνικών αντιπροσώπων.
B5.2	R	Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
B5.3	T	Πρωτόκολλο ολοκλήρωσης παρεχομένων υπηρεσιών.
B6.1	R	Στοιχεία επικινδυνότητας υλικών και εναλλακτική διαχείριση.
Γ1.1	R	Αναφορά νέων διαδικασιών και βελτιώσεων.
Γ1.2	R	Νέα όρια επιθεωρήσεων.
Γ2.1	T	Αναφορά επισκευής-επιθεώρησης. Κατάλογος υλικών με δυνατότητα επισκευής-επιθεώρησης.
Γ2.2	R	Εγγυημένες τιμές και χρόνους επισκευών-επιθεωρήσεων.
Γ2.3	R	Επισκευές-επιθεωρήσεις.
Γ2.4	R	Αποδοχή καταστάσεων υλικών.
Γ3.1	T, R	Προσφορά με ποιοτική κατάσταση προσφερόμενου υλικού.
Γ4.1	T	Προσφορά με ποιοτική κατάσταση υλικών προς δανεισμό / μίσθωση, χρόνος δανεισμού / μίσθωσης και τυχόν κόστος.
Γ5.1	T	Αποδοχή παραγγελίας. Κατάλογος υλικών με δυνατότητα προμήθειας.
Γ5.2	R	Εγγυημένες τιμές και χρόνους προμηθειών.
Γ5.3	R	Υπηρεσίες προμήθειας.
Γ5.4	R	Αποδοχή καταστάσεων υλικών.
Γ6.1	R	Παραλαβή κυριότητας υλικών.
Γ6.2	R	MIL-STD-2073, ASTM-D-3951, MIL-STD-129, CLP (EC1272/2008) ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.
Γ6.3	R	Παραλαβή υλικών.
Γ7.1	T	Τιμές και χρόνοι επισκευής-επιθεώρησης.
Γ7.2	R	Σύναψη ασφαλιστηρίου.
Γ8.1	R	Πιστοποίηση –Τεκμηρίωση δυνατότητας εφοδιαστικής υποστήριξης.
Δ1.1	R	Τεχνικές πληροφορίες και δελτία βελτιώσεων.
Δ1.2	R	Στοιχεία μεταβολής αξιοπιστίας.
Δ2.1	R	Μελέτες και τροποποιήσεις μηχανολογικής σχεδίασης.
Δ2.2	R	Αναφορά (status report) βελτιώσεων / αλλαγών που έχουν υποβληθεί με status αποδοχής
Δ2.3	R	Ηλεκτρονικό αρχείο με στοιχεία διαμόρφωσης – τροποποιήσεων.

Δ4.1	R	Παροχή εγγύησης.
Δ4.2	R	Παροχή εγγύησης.
Δ4.3	R	Αποκατάσταση προβλημάτων.
Δ4.4	R	Αποκατάσταση πληρότητας και ακρίβειας.
Δ5.1	R	Διαπίστευση από εξουσιοδοτημένο φορέα.
Δ5.2	R	Διαπίστευση από εξουσιοδοτημένο φορέα.
Δ5.3	R	Υπηρεσίες υποβοήθησης έργου κυβερνητικής αρχής.
Δ5.4	R	Παράδοση Πιστοποιητικών Καταλληλότητας (CoC), εντύπων επιθεωρήσεων (IRN), μητρώων (Logs) και λοιπών τεκμηρίων κατά περίπτωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
Στην ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (MISSION
SYSTEM-MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Α/Α Επιχειρησιακής Απαιτήσης	Προδιαγραφή Επίδοσης
A1.1	Δομική ακεραιότητα
A1.2	Δομική ακεραιότητα
A1.3	Δομική ακεραιότητα
A1.4	Δομική ακεραιότητα
A2.1	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω μη ενημερωμένης βιβλιογραφίας κατασκευαστή
A2.2	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω μη ενημερωμένης βιβλιογραφίας κατασκευαστή
A2.3	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω μη ενημέρωσης ΠΑ.
A2.4	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω μη ενημερωμένης βιβλιογραφίας κατασκευαστή
A2.5	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω μη ενημερωμένης βιβλιογραφίας κατασκευαστή
A3.1	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω έλλειψης ενημέρωσης παρομοίου συμβάντος σε άλλο χρήστη.
A4.1	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω λανθασμένης διαμόρφωσης
A5.1	Πιστοποίηση συστημάτων σε χρονικά όρια κατά περίπτωση
B1.1	Συγκρότηση Ομάδας Υποστήριξης Προγράμματος.
B1.2	Μοναδικό Σημείο Επικοινωνίας με Προμηθευτή
B1.3	Επικοινωνία 24ωρών / 7ημερών
B1.4	Μηδενικός δείκτης εκκρεμών τεχνικών θεμάτων εντός 6 μηνών
B1.5	Μηδενικός δείκτης εκκρεμών τεχνικών θεμάτων εντός 6 μηνών
B1.6	Μηδενικός δείκτης εκκρεμών τεχνικών θεμάτων εντός 6 μηνών
B1.7	Παράδοση υλικών σύμφωνα με χρόνους καταλόγων & όρους εγγυήσεων
B1.8	Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο
B2.1	Ελαχιστοποίηση τεχνολογικού κινδύνου
B2.2	Συνεχής διατήρηση Επιχειρησιακών δυνατοτήτων του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
B2.3	Συνεχής διατήρηση Επιχειρησιακών δυνατοτήτων του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του.
B3.1	Ένας μήνας
B3.2	Ένας μήνας

B3.3	Ένας μήνας
B3.4	Δύο μήνες
B4.1	Έξι μήνες
B4.2	Εκπαιδευμένοι τεχνικοί σύμβουλοι
B4.3	30 ημέρες
B5.1	30 ημέρες
B5.3	15 ημέρες
B6.1	3 μήνες
Γ1.1	Μείωση κόστους-χρόνου συντήρησης.
Γ2.1	Ενσωμάτωση τουλάχιστον το 80% των υλικών προς επισκευή/επιθεώρηση του Παραρτήματος «ΣΤ» και απαραίτητα θα εμπεριέχεται το σύνολο των προς επισκευή/επιθεώρηση υλικών του Παραρτήματος «Ζ». Ενημέρωση Π.Α για επιθεώρηση/επισκευή υλικών εντός 15, 30 ή 60 ημερών
Γ2.2	Εγγύηση κόστους και χρόνου για υλικά τιμοκαταλόγου
Γ2.3	30 ημέρες
Γ2.4	Δύο (2) έτη
Γ3.1	Ανταλλαγή Υλικών
Γ4.1	Μίσθωση Υλικών
Γ5.1	Ενσωμάτωση τουλάχιστον το 85% των υλικών του Παραρτήματος «ΣΤ» και απαραίτητα θα εμπεριέχεται το σύνολο των υλικών του Παραρτήματος «Ζ». Ενημέρωση Π.Α εντός 24 ωρών ή 72 ωρών ή 15 ημερών αναλόγως προτεραιότητας ως προς πορεία προμήθειας.
Γ5.2	Εγγύηση κόστους και χρόνου για υλικά τιμοκαταλόγου
Γ5.3	Εντός 15 ημερών
Γ5.4	Δύο (2) έτη
Γ6.1	Υπολειπόμενος Χρόνος αποθήκευσης υλικών άνω του 80%, αποθήκευση άνευ κόστους 30ΗΜ, πιστοποιητικά.
Γ6.2	Μηδενικές Ζημίες και Αστοχίες λόγω διακίνησης
Γ6.3	Εντός 3 ημερών
Γ7.1	Χρόνος και κόστος για εκτέλεση-επιθεώρησης.
Γ7.2	Ασφαλιστήριο 15.000.000,00€
Γ8.1	Ποσοστό ικανοποίησης Εφοδιαστικής υποστήριξης-Πιστοποίηση-Τεκμηρίωση.
Δ1.1	Εντός 10 ημερών ή 2 μηνών αναλόγως κρισιμότητας.
Δ1.2	Μηδενική υποβάθμιση αξιοπιστίας υλικών
Δ2.1	Συνεχής διατήρηση Επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ΟΣ.
Δ2.2	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω τροποποιήσεων
Δ2.3	90 ημέρες
Δ3.1	Ενημερωμένος κατάλογος
Δ3.2	Εντός 5 ημερών
Δ3.3	Εντός 5 ημερών
Δ4.1	Εγγύηση σύμφωνα με προβλεπόμενα
Δ4.2	Εγγύηση σύμφωνα με προβλεπόμενα
Δ4.3	Εντός 30 ημερών
Δ4.4	Εντός 3 μηνών
Δ5.1	AQAP 2110/2210, ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου
Δ5.2	AQAP 2105/2110/2210, ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου

	προτύπου
Δ5.3	Εφαρμογή STANAG 4107 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου
Δ5.4	AQAP 2110/2210, ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»
Στην ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (MISSION
SYSTEM-MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ MS των Α/Φ
ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. Στο Παράρτημα αυτό περιλαμβάνεται κατάλογος των επισκευασίμων και αναλωσίμων υλικών του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού.

2. Στην Προσθήκη «1» του Παραρτήματος καταγράφονται τα επισκευάσιμα υλικά του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ, στην Προσθήκη «2» τα επισκευάσιμα υλικά του συναφούς εξοπλισμού (MTS/PDS, DATE, SSC, Test Benches DLIP, V-UHF, IFF) και στην Προσθήκη «3» τα αναλώσιμα υλικά των Περιοδικών Επιθεωρήσεων του MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ.

3. Στις συνημμένες Προσθήκες το κάθε υλικό καταχωρείται με βάση τα στοιχεία αναγνώρισης που προκύπτουν από την τεχνική βιβλιογραφία του κατασκευαστή ως ακολούθως :

α. Τον ειδικό αριθμό του υλικού που αποδίδεται από τον κατασκευαστή του (Part Number-PN).

β. Την περιγραφή του.

γ. Τον αριθμό ονομαστικού σύμφωνα με το σύστημα κωδικοποίησης υλικών (NATO STOCK NUMBER-NSN) οπου υπάρχει.

δ. Τον κωδικό αριθμό του κατασκευαστή (NCAGE).

ε. Την ποσότητα του υλικού ανά σύστημα (QPEI).

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»
 Στην ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (MISSION
 SYSTEM-MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ
 ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ

RADAR & C2					
A/A	P/N	DESCRIPTION	NSN	NCAGE CODE	QPEI
1	BFB 102 173/2	PBA Unit, CDU		S5948	1
2	BFB 102 174/1	PBA Unit, DIU		S5948	1
3	BFB 102 207/1	PBA Unit, TCU		S5948	1
4	BFB 104 09/3	RF Generator		S5948	1
5	BFB 104 11/2	Phase Coded A/D Converter		S5948	3
6	BGM 135 25/2	Control and Monitoring Unit (CMU)		S5948	1
7	BGM 135 26/2	CONTROL & MONITORING PANEL CMP-RR		S5948	1
8	BGM 135 27/2	CONTROL & MONITORING PANEL CMP-C2		S5948	1
9	BGM 135 29/2	MAIN CONTROL PANEL MCP		S5948	1
10	BMJ 318 05	POWER UNIT (EXR)		S3654	1
11	BMJ 319 29/3	Power Unit PU		S5948	6
12	BMJ 320 11/2	Power Unit PU1		S5948	1
13	BMJ 320 12/2	Power Unit PU2		S5948	1
14	BMJ 320 13/2	Power Unit PU3		S5948	1
15	BMR 401 37/1	Power Unit and Filter		S5948	3
16	KAL 230 02/2	Clock (CLK)		S5948	5
17	KDP 242 133/1	Printer (PRT)		S5948	1
18	KDR 357 139/2	Hard Disk, 9.1 GByte		S5948	4
19	KDR 357 142/1	C2 Data Loader (CDL)		S5948	1
20	KDT 249 116	Touch Input Display (TID 12")		S5948	10
21	KDT 249 117	Keyboard		S5948	5

22	NED 901 09/1	TERMINAL BOX TBX		S5948	1
23	NED 901 10/1	TERMINAL BOX TBX		S5948	1
24	ROA 219 2674/1	SUPERVISION UNIT		S5948	1
25	ROA 219 2674/2	SUPERVISION UNIT		S3654	1
26	ROF 197 2342/2	PBA/ Input Output SCP (IOS)		S5948	1
27	ROF 197 8009/4	Interface Board (1553B)	5998-99-234-4787	96906	2
28	ROF 197 8020/1	I/O 4Ch Out Interface Board		S5948	1
29	ROF 197 8030/1	Arinc 429 Interface Board	5999-14-379-8110	F7229	1
30	ROF 197 8034/4	Power PC 1		S5948	2
31	ROF 197 8034/6	Power PC 2		S5948	4
32	ROF 197 8036/1	PBA / CABINET TEMP CONTROL BOARD CTC		S5948	4
33	ROF 197 8042/1	Power unit/ Power Unit Master		S5948	4
34	ROF 197 8043/1	Power unit/ Power Unit Slave 5V		S5948	13
35	ROF 197 8044/1	Power unit/ Power Unit Master 12V		S5948	6
36	ROF 197 8061/9	PBA PRESENTATION PROCESSOR PP		S5948	1
37	ROF 197 8075/1	PBA/ Ethernet Switch (ES) (8 port)		S5948	3
38	ROF 197 8075/2	Ethernet Switch (ES) (16 port)		S5948	2
39	ROF 197 8077/1	PBA/Signal Processor (SP1 or SP2)		S5948	2
40	ROF 197 8084/ 1	VME 10 Baset Ethernet HUB (4- ch)		S5948	2
41	ROF 197 8093/ 1	PBA/ Presentation processor (PPX)		S5948	4
42	ROF 197 8094/ 1	PBA/ Processor (Ultra Sparc 2i-IV/ I)		S5948	1
43	ROF 197 8099/1	PUD POWER UNIT DUAL		S5948	1

44	ROF 197 8103/ 1	Presentation Processor PP1,MCA		S5948	1
45	ROF 197 8103/2	Presentation Processor PP9, MCB		S5948	1
46	ROF 197 8108/ 1	Signal Processor (SP3M, SP4M)		S5948	2
47	ROF 197 8111/ 1	PBA/SIP-IO, (MIDAS-DPIO)		S5948	1
48	ROF 197 8112/ 1	FIBRE CHANNEL INTERFACE (REC)		S5948	1
49	ROF 197 8218/ 1	Video Interface Board		S5948	1
50	ROF 197 8229/1	VIP VIDEO INTERFACE POWER		S5948	1
51	ROF 197 8237/1	CML CONTROL & MONITORING LOGIC		S5948	1
52	SXK 108 2627	Fan Unit		S3654	4
53	UFB 104 48/ 1	Display (FPD 20")		S5948	5
54	UFB 105 36/1	Operator Track Ball		S5948	5
55	UFL 101 38/4	T/ R Module	5998-23-114-2380	S5948	192
56	UKA 101 040/2	Cassette/Wave Form Generator (W FG)		S5948	1
57	UKA 101 041/2	PBA IF AMPLIFIER		S5948	3
58	UKA 101 072/1	LO POWER DIVIDER LPD		S5948	1
59	UKA 151 11	IF Generator	4140-23-114-2382	S5948	1
60	UKA 151 12	RF Amplifier		S5948	1
61	UKA 151 13	Calibration Signal Amp.		S5948	1
62	UKA 151 14	UP-Converter (UPC)		S5948	1
63	UKA 151 15	Drive Power Amplifier (DPA)		S5948	1
64	UKA 151 16	PBA UNIT/DPS		S5948	1
65	UKF 105 08	FRAME		S5948	1

Identification Friend or Foe

A/A	P/N	DESCRIPTION	NSN	NCAGE CODE	QPEI
-----	-----	-------------	-----	---------------	------

66	5622331A	Combined Interrogator Transponder - (CIT)	5895-14-526-2852	F0057	1
67	S4241F01	CIT MOUNTING TRAY	5975-14-556-1264	F0220	1
68	4671713B	Transponder Control Unit (TCU)	5895-14-526-2853	F0057	1
69	4671715B	Antenna Control Unit (ACU)	5840-14-526-2854	F0057	1
70	4671519A	Antennas Switching Unit (ASU)	5840-14-526-2855	F0057	1
71	9-42P64	BLADE ANTENNA (FORE+AFT)		U1907	8
72	UKY 105-5	SLAR/SLAL ANTENNA		S5948	2

ESM System

A/A	P/N	DESCRIPTION	NSN	NCAGE CODE	QPEI
73	A64467-01-04	Receiver Unit FR77	5865-15-177-3000	A1997	1
74	A64482-01-04	Processor Unit ATAD-6E	5865-15-177-3001	A1997	1
75	A64485-01-04	D/ F Antenna	5985-15-177-2997	A1997	6
76	E0006205 01	E-MODE ANTENNA UNIT	5985-15-177-2999	A1997	1
77	A64488-01-04	EWPU		A1997	1
78	29244630AA	BLANKING DISTRIBUTION UNIT		F0052	1

SPS System

A/A	P/N	DESCRIPTION	NSN	NCAGE CODE	QPEI
79	T290N001	Cockpit Control Unit (CCU)	7011-14-524-6528	F0554	1
80	T965N001	Management Dispenser Unit (MDU)	7011-14-524-6529	F0554	1
81	5250B002	Dispenser Chassis (Chaff & Flares)	5865-14-524-6532	F0554	4
82	E290A003	Safety Unit (SU)	1730-14-524-6533	F0554	3
83	C615B001	Empty Magazine	5865-14-529-	F0554	4

		C615	7662		
84	C853A001	Empty Magazine C853	5865-14-529- 2025	F0554	4
85	Z300A001	Adaptor	5865-14-524- 6534	F0554	4
86	Z222A002	Closure Plate	5865-14-524- 6535	F0554	4

Communication System

A/A	P/N	DESCRIPTION	NSN	NCAGE CODE	QPEI
87	AMU4066AA01	AUDIO MANAGEMENT UNIT (AMU)	5895-14-532- 3249	F6168	1
88	MT3945AA01	AMU/MCB MOUNTING TRAY		81860	2
89	822-0980-002	HF TRANSCEIVER	5821-01-473- 7200	13499	2
90	822-1082-001	HF TRANSCEIVER MOUNTING TRAY	5975-01-473- 7204	13499	2
91	MCB4064AA01	MATRIX COMMUNICATION BOX (MCB)	5830-14-532- 3247	F6168	1
92	DS4100-00	AUDIO RECORDER (REC)	5835-14-536- 0362	F0057	1
93	NOCA510000	AUDIO RECORDER MOUNTING TRAY		F7078	1
94	NODC310010	DIGITAL DATA CARTRIDGE (DDC)		F7078	2
95	56151014AA	RELAY PANEL	5975-14-532- 1650	F0057	1
96	56152271AA	TIME DISTRIBUTION UNIT (TDU)	5895-14-531- 1255	F0057	1
97	5621240B	V/UHF TRANSCEIVER (V/UHF SET)	5820-14-556- 1578	F0057	7
98	7-28-223	UHF GUARD RECEIVER		U1907	1
99	56125975AA	PATCH PANEL	5975-14-532- 1652	F0057	1
100	822-0025-003	L-11 MODEM (L11MDM)	5895-14-548- 4000	13499	2
101	822-0121-001	L-11 MODEM MOUNTING TRAY		13499	1

102	5621238A	DATA LINK INTERFACE PROCESSOR (DLIP)	6635-14-531- 1254	F0057	1
103	61007504AA	DUAL NOTCH FILTER	5915145493428	F0057	2
104	61007503AA	BAND PASS FILTER	5915145493427	F0057	2
105	ACP4065AA01	AUDIO CONTROL PANEL (ACP)	5895-14-532- 3248	F6168	5
106	902319-803	V/UHF CONTROL UNIT (V/UHF CU)	5821-01-467- 9360	37695	7
107	CCP4063AA01	Communication Control Panel (CCP)	5895-14-532- 3243	F6168	6
108	JB4068AA01	JACK BOX (JB)	5895-14-532- 3245	F6168	5
109	LSA4067AA01	LOUD SPEAKER AMPLIFIER (LSA)	5965-14-532- 3246	F6168	5
110	FS4073AA01	FOOT SWITCH (FS)	5930-14-532- 3244	F6168	5
111	1046GT2102AY	BOOMSET (BOOMSET-1)	5965-12-357- 5566	D9240	5
112	H10-60	HEADSET MICROPHONE	5965-01-446- 1516	71483	5
113	60074-122	ADAPTOR	5995-01-581- 6118	25734	5
114	247	AUDIO MIXING AMPLIFIER (AMA)		SH267	5
115	63540-040-1	RADIOMAGNETIC INDICATOR (RMI MS)	6680145241662	F9111	1
116	NODA661011	RECORDER REMOTE CONTROL UNIT (REC CU)	5821-14-544- 9055	F0057	1
117	822-1080-002	HF CONTROL UNIT(HF CU)	5895-14-537- 7834	13499	2
118	12-321 P64	V/UHF ANTENNA (V/UHF1 TO V/UHF4)		63563	4
119	425 P64	HF TOWEL BAR ANTENNA (HF1 ANTENNA)		F0057	1
120	822-0981-001	HF ANTENNA TUNING UNIT (HF1 ATU)	5985-01-473- 7203	13499	2
121	822-1171-001	HF ATU MOUNTING TRAY	5975-01-473- 7202	13499	2
122	09-104-003	HF ATTENUATOR		21971	1

123	A64485-01-04	DIRECTION FINDER ANTENNA (DF ANTENNA)	5985-15-177- 2997	A1997	1
124	822-1836-001	WAVEGUIDE ASSEMBLY	5985145496251	F5491	1
125	A143E P64	V/UHF+ VHF ANTENNA (UHF6+VHF2)	5985-99-643- 8307	63563	1
126	7-373	V/UHF DIPLEXER	5895-99-772- 6541	U1907	1
127	20-200-2 P64	V/UHF+L-B ANTENNA (V/UHF7/5+L ANTENNA)	5985995519235	U1907	2
128	7-38A05	DF ANTENNA COAXIAL RELAY (DF COAXIAL RELAY)	5945-99-643- 8308	U1907	1
129	7-55M	V/UHF LOW-PASS FILTER (V/UHF LPF-1)	5915-99-257- 1091	U1907	2
130	61007503AA	BAND PASS FILTER .	5915145493427	F0057	2
131	61007504AA	DUAL NOTCH FILTER	5915145493428	F0057	2
132	19-430-10 P64	UHF SATCOM ANTENNA (SATCOM ANTENNA)	5985994475040	U1907	1
133	2CP-243/2.2-N	243 MHz FILTER		63563	
134	61010610AA	POWER SUPPLY FILTERING UNIT (PSFU)		F0052	1
135	7-86	TACAN-RADAR FILTER		U1907	2

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»
 Στην ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (MISSION
 SYSTEM-MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ
 ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ

MTS/PDS					
A/A	P/N	DESCRIPTION	NSN	NCAGE CODE	QPEI
1	360-00038-000	Power Supply 5VDC		G1771	2
2	360-00041-000	Power Supply 28VDC	6130-17-113-5668	G1771	1
3	383-00038-160	PCI Graphics Card		G1771	2
4	383-00092-000	Graphics Card AGP 32 MB		G1771	2
5	383-02012-000	4-Channel ARINC-429 PCI card	6930-99-140-0387	G1771	1
6	383-03200-020	Dual Port Ethernet Card		G1771	1/5
7	519-27031-000	Instructor Position Display Processor		G1771	1
8	519-27032-000	Instructor Position Data Link Processor		G1771	1
9	519-82101-000	ESM Simulator		G1771	1
10	521-27030-001	Instructor Position Control Processor		G1771	1
11	521-27031-001	Instructor Position Display Processor		G1771	1
12	521-81010-000	Radar IFF Simulator		G1771	1
13	521-81030-000	Time Card		G1771	1
14	521-85008-902	Screen/Monitor (Helena)		G1771	1
15	521-85016-000	Replay System Unit		G1771	1
16	855-00003-000	Keyboard, PS/2		G1771	6
17	855-00004-000	PC Mouse, PS/2		G1771	5
18	855-00043-000	PC Trackball PS/2		G1771	1
19	856-00061-000	Remote Video Selector Module		G1771	1
20	856-00062-000	Video Selector Module	5996-01-443-4713	OE0R8	5
21	856-00063-000	Video Splitter		G1771	1
22	856-00114-000	Touch Input Display 10.4" (open frame)		O8JF4	1
23	856-00114-901	Touch Screen Display Power Supply		G1771	2
24	856-00115-000	Touch Screen Display 10.4"		G1771	1/2
25	856-00115-902	Touch Screen Control		G1771	2
26	856-01019-000	Color Monitor, 19"		G1771	8/6

27	886-00359-000	Desktop PC		G1771	8
28	886-00715-000	2 Port Switch for KB,MS Display		G1771	2
29	886-10033-000	24 Port Network Switch		G1771	1
30	AMU4066AA01 (521-85009-000)	AMU	5895-14-532-3249	F6168	1
31	BKV 177 003	Fan, Back door.		S5948	2
32	BML 151 19	POWER SUPPLY		H3041	1
33	BML 151 25	POWER SUPPLY	6130-12-345-2364	D2613	2
34	DS4300-20 (521-85014-000)	DDC Replay Unit		F7078	1
35	KDR 357 153/1	C2 DATA LOADER (CDL)		S5948	1
36	KDR 357 155/1	STORAGE UNIT CDRW		S5948	1
37	KDR 357 156	STORAGE UNIT WSCSI SEAGATE	7025-01-467-7430	65867	2
38	KDT 237 23/1	KEYBOARD / MOUSE		S5948	1
39	KDT 249 120	SUN KEYBOARD		S5948	5
40	KDT 249 188/1	KEYBOARD		S5948	1
41	MODA977000 (521-85010-000)	Rackable Recorder		G1771	1
42	PA4028B01 (521-85001-000)	Passenger Address Amplifier		F6168	1
43	ROF 197 8107/1	PADDEL BOARD USP2 POWER SUPPLY		S5948	2
44	ROF 197 8117/ 1	MVME-761 (Motorola Transition)		S5948	1
45	ROF 197 8199/1	PCI WSCSI/ETHERNET 10/100BaseT		S5948	1
46	SXA 117 9219	Fan		S5948	6
47	TSR 602 765/1	IPSC, Radar/IFF SIM Interface		S5948	1
48	TSR 602 765/3	DLIP, ESMSIM Interface		S5948	1
49	UFB 104 51/1	MONITOR		S0482	1/5
50	UFK 103 57/1	Work Station Sun Ultra 10		S5948	1

SSC

A/A	P/N	DESCRIPTION	NSN	NCAGE CODE	QPEI
51	383-00023-161	Embedded Controller		G1771	2
52	383-02011-010	Dual Ch 1553 PCI	5998-01-346-3224	64556	1

		Interface		
53	383-02051-000	ATDS Interface Module	G1771	2
54	519-82251-000	Ultra Enterprise Server 250	G1771	1
55	519-82500-256	Ultra Spark 5	G1771	4
56	666.006.057	Scanner HP 6390C	A1997	1
57	666.006.058	PC (ESM SIM)	A1997	1
58	666.006.059	Monitor 22"	A1997	1
59	666.006.060	Laser Printer	A1997	1
60	886-00405-000	Desktop PC	G1771	5
61	KDT 249 120/2	Keyboard incl. Mouse	G1771	5

DATE					
A/A	P/N	DESCRIPTION	NSN	NCAGE CODE	QPEI
62	LTN 209216/1	PUA Load		S5948	1
63	LTM 031 4180/1	DATE CMU		S5948	1
64	RTN 268 900/1	Code Plug		S5948	1
65	LTX 102 1986/2	Centering Tool DATE		S5948	1
66	UFK 107 01/1	EXR Steer Computer		S5948	1
67	LPB 121 02	Scanner		S5948	1

IFF Test Bench					
A/A	P/N	DESCRIPTION	NSN	NCAGE CODE	QPEI
68	5620962A	IFF Test Bench		F0057	1

DLIP Test Bench					
A/A	P/N	DESCRIPTION	NSN	NCAGE CODE	QPEI
69	56125180AA	DLIP Test Bench		F0057	1

V/UHF Test Bench					
A/A	P/N	DESCRIPTION	NSN	NCAGE CODE	QPEI
70	5621317A	V/UHF Test Bench		F0057	1

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»
 Στην ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (MISSION
 SYSTEM-MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ
 ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Π/Ε MS Α/Φ ΑΣΕΠΕ

DOU					
A/A	P/N	DESCRIPTION	NSN	NCAGE CODE	QPEI
1	3M No. 363-25	Shiny Silver tape 25mm	7510009966097	52152	
2	3M No. 8681HS-36270	Cover tape 38mm	9330013389994	52152	
3	DIN 65247-16B	Castle nut	5310123445805	D8286	12
4	DIN 65270-08D	Castle nut	5310123364938	D8286	16
5	DIN 65270-12D	Castle nut	5310123448839	D8286	14
6	DIN 65338 K20 038T	Bolt (For both ends on all struts except drag strut)		D8286	10
7	DIN 65338 k20 046T	Bolt (For drag strut only)		D8286	2
8	DIN 65545-06D	Nut, reinforcement- fwd bulkhead	5310123469794	D8286	10
9	DIN 65558-05 008T	Screw. strut fairings		D8286	108
10	DIN 65558-05 012T	Screw. Fwd LHS + RHS fairings - DOU		D8286	149
11	DIN 65558-05 016T	Screw for the IFF hatch		D8286	14
12	DIN 65558-05 018T	Screw. strut fairings	5305123791408	D8286	
13	EN 2367-180 18	Cotter pin (MS 24665-153)	5315002341854	I9005	16
14	EN 2367-230 22	Cotter pin (MS24655-302)	5315002341864	I9005	14
15	EN 2367-290-45	Cotter pin		I9005	12
16	LN 9025-0610L	Washer, lightning cable lug	5310121813162	D8442	10
17	LN 9025-0810L	Washer (alt LN 9025-0815L)	5310121855618	D8442	16
18	LN 9025-0815L	Washer (alt LN 9025-0815L)	5310121450059	D8442	16
19	LN 9025-1210L	Washer (alt LN	5310121696700	D8442	14

		9025-1220L)			
20	LN 9025-1220L	Washer (alt LN 9025-1210L)	5310121651899	D8442	14
21	LN 9028 B20	Washer	5310121448728	D8442	12
22	MS 21299-C8	Washer Countersunk	5310011196776	80205	
23	MS 21299-8	Washer Flat	5310012162801	80205	
24	MS 21133-08	Nut		80205	
25	MS 21134-08-016	Bolt		80205	
26	MS 21134-08-015	Bolt		80205	
27	NAS 5402-3	Screw. Aft strut fairings		80205	
28	NAS 8402-3	Screw. Aft strut fairings		80205	100
29	NAS 6203-5	Bolt	5306010553790	80205	
30	NAS 1149C0363R	Washer, flat	5310014638827	80205	
31	SF-TF 0.6x6x40	Spring, screw upper cooling channel		S5948	13
32	SXA 117 1056	Lightning strike jumper		S5948	4
33	SXA 117 1270/10	Nut (Left hand threaded)		S5948	6
34	SXA 117 1271/10	Adjustable bushing		S5948	12
35	SXA 117 1274	Pad		S5948	8
36	SXA 117 1275	Washer		S5948	8
37	SXA 117 1286/1	Screw (MJ8X1)		S5948	16
38	SXA 117 1286/14	Screw (MJ12X1,25)		S5948	14
39	SXA 117 1288/10	Bushing (For both ends on all struts except drag strut)		S5948	10
40	SXA 117 1288/11	Bushing (For drag strut only)		S5948	2
41	SXA 117 1289/10	Vibration damper		S5948	24
42	SXA 117 1290/10	Lockwasher		S5948	12
43	SXA 117 1290/11	Lockwasher		S5948	12
44	SXA 117 1291/10	Nut		S5948	6
45	SXA 117 1375/1	Screw Radomes (MJ6x50)		S5948	72
46	SXA 117 1375/2	Screw Radomes (MJ6x38)		S5948	82
47	SXA 117 1375/3	Screw Nose (MJ5x19)		S5948	64
48	SXA 117 1375/4	Screw Radomes (MJ6x46)		S5948	4
49	SXA 117 1376/2	Screw, FAA Antennas		S5948	48

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ»

Στην ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (MISSION
SYSTEM-MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η συμφωνία αυτή έλαβε χώρα την.....μεταξύ (Αγοραστής) με έδρα και (Προμηθευτής) με έδρα

Όπου ο Αγοραστής διαθέτει στην κατοχή του ιδέες και πληροφορίες σχετικές με τα MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού, οι οποίες είναι εμπιστευτικές και ανήκουν ή ελέγχονται από αυτόν (στο εξής εμπιστευτικές πληροφορίες).

Όπου ο Προμηθευτής αποδέχεται τη μη γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικών με τα άρθρα της παρούσας συμφωνίας, με σκοπό την ανάθεση έργου εν συνεχεία υποστήριξης του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού του Αγοραστή.

Συμφωνούν στα ακόλουθα:

1. Διάθεση : Ο Αγοραστής συμφωνεί και ο Προμηθευτής αποδέχεται τη διάθεση εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με την εν συνεχεία υποστήριξη του MS των Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του συναφούς εξοπλισμού αυτών.

2. Χρήση : Ο Προμηθευτής αποδέχεται να μην χρησιμοποιήσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες για κάποιο σκοπό, για την κατασκευή ή έλεγχο οποιουδήποτε προϊόντος το οποίο ενσωματώνει εμπιστευτικές πληροφορίες, πλην των όσων αφορούν στην παρούσα συμφωνία.

3. Μη γνωστοποίηση : Ο Προμηθευτής δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατεύεται και να αποφεύγεται τυχόν

γνωστοποίηση, διάθεση ή διαρροή των εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτα πρόσωπα, άλλα πλην των υπαλλήλων του, για τους οποίους η ανάγκη γνώσης προκύπτει από τις απαιτούμενες εργασίες της παρούσας και την εξουσιοδότησή τους προς τούτο από τον Προμηθευτή.

4. Προστασία Απορρήτου : Ο Προμηθευτής συμφωνεί ότι θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών και την αποφυγή της διάθεσης τους σε κοινή γνώση ή σε μη εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.

5. Όρια εμπιστευτικών πληροφοριών : Δεν θεωρούνται εμπιστευτικές, πληροφορίες οι οποίες:

α. Ήταν γνωστές ή στη διάθεση του Προμηθευτή πριν την διάθεσή τους από τον αγοραστή.

β. Έγιναν ευρέως γνωστές χωρίς υπαιτιότητα του Προμηθευτή.

γ. Έγιναν γνωστές από τρίτο μέρος το οποίο δεν διέπεται από τις δεσμεύσεις της παρούσας συμφωνίας.

δ. Αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα από τον Προμηθευτή εκτός των πλαισίων της παρούσας.

ε. Δημοσιοποιήθηκαν στο κοινό κατόπιν απαίτησης κυβερνητικής υπηρεσίας, η οποία φέρει και την πλήρη ευθύνη γνωστοποίησης.

6. Ιδιοκτησία : Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Αγοραστή και δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια χωρίς την πρότερη έγκριση του αγοραστή. Σε καμία περίπτωση η παρούσα συμφωνία δεν περιλαμβάνει μεταφορά δικαιώχρησης πληροφοριών, ευρεσιτεχνιών ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον Αγοραστή στον Προμηθευτή.

7. Παύση ισχύος: Οι υποχρεώσεις του Προμηθευτή περί μη γνωστοποίησης πληροφοριών ισχύουν μέχρι τα δεδομένα αυτά να πάψουν να είναι εμπιστευτικά.

8. Δικαιώματα και υποχρεώσεις: Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρούσας ισχύουν για αμφότερα μέλη, τυχόν εταιρικά σχήματα που ενδεχόμενα θα

ενταχθεί ή θα εξαγοράσουν τον Προμηθευτή, καθώς και για τους μετόχους του Αγοραστή.

Αμφότερα τα μέλη αποδέχονται τους ανωτέρω όρους και θέτουν την συμφωνία σε ισχύ από την ημερομηνία που προαναφέρεται παραπάνω.

Για τον Αγοραστή

Υπογραφή

Όνοματεπώνυμο

Τίτλος

Ημερομηνία

Για τον Προμηθευτή

Υπογραφή

Όνοματεπώνυμο

Τίτλος

Ημερομηνία


ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΠΕΔ-Β-10015

ΕΚΔΟΣΗ 1^η

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΣ ΚΟΙΤΙΣ
ΣΤΟΣ (ΑΙΜ)


 27/7/15

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ευχός (ΜΠ) Στ. Προηγιανός
Διεύθυντής Γ.Α.Τ.Ε.Α

10/8/15

ΘΕΩΡΗΣΗ


~~Υπάρχων Π.Α.Χ. Διεύθυντής Συστάτης~~
Διευθυντής Κλαθού Γ.Ε.Α

10/12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Handwritten scribbles or marks in the top right corner.

Handwritten mark or scribble on the right side of the page.

Handwritten mark or scribble on the right side of the page.