

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού υπ' αριθ. 04/21 «Εν Συνεχεία
Υποστήριξη Οπλικού Συστήματος (ΟΣ) CROTALE NG/GR»

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ο/Σ CROTALE NG/GR**

Η Τεχνική Προδιαγραφή του υποπρογράμματος ΠΕΔ – Β – 10012.

Ακριβές Αντίγραφο

Μισαήλ Παπαδάκης
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Ασχος Αεράμυνας Ν. Οικονομάκης
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: B-0123
ΠΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ: 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΠΕΔ-B-10012

ΕΚΔΟΣΗ 1^η

«ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (FOS-FOLLOW ON SUPPORT) ΟΠΛΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) CROTALE NG/GR »

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	ΣΕΛΙΔΑ
ΓΕΝΙΚΑ.....	3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.....	3
ΟΡΙΣΜΟΙ.....	4
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ.....	5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ.....	5
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ.....	5
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ.....	5
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.....	5
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.....	5
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ.....	6
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ.....	6
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.....	6
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΠΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) CROTALE NG/GR....	6
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	6 έως 7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.....	8
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΟΡΩΝ.....	35
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ.....	58
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ.....	78
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ.....	81
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΠΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) CROTALE.....	83
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΠΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) CROTALE.....	109
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.....	112
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ.....	115

ΓΕΝΙΚΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων της ΠΑ για την ανάθεση έργου Εν Συνεχεία Υποστήριξης του Οπλικού Συστήματος (ΟΣ) CROTALE NG/GR, σε εξωτερικούς φορείς.

ΟΡΙΣΜΟΙ

2. Για τη βέλτιστη κατανόηση των αναφερομένων στο παρόν, καθορίζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. Βασικά Κριτήρια: Συνιστούν απαράβατους και ουσιώδεις όρους και αποτελούν ισχυρές απαιτήσεις της ΠΑ. Τα κριτήρια αυτά είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για την ανάθεση του υπόψη έργου και εφόσον οποιοδήποτε από αυτά δεν πληρείται, ο υποψήφιος ανάδοχος απορρίπτεται κατά τη διαδικασία της προεπιλογής. Τα βασικά κριτήρια απαρτίζονται από τις απαράβατες επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις.

β. Βαθμολογούμενα Κριτήρια: Είναι απαιτήσεις πέραν των ουσιωδών όρων (βασικά κριτήρια) οι οποίες βελτιώνουν την αξία της προσφερόμενης υπηρεσίας. Η συμμόρφωση ή μη με αυτές βαθμολογείται με το συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου. Τα Βαθμολογούμενα Κριτήρια απαρτίζονται από τις αντίστοιχες επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις.

γ. Ως επιχειρησιακές απαιτήσεις αναφέρονται όλες εκείνες οι απαιτήσεις οι οποίες καθορίζουν τις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχονται στην ΠΑ από εξωτερικούς φορείς για τη βέλτιστη εκμετάλλευση και υποστήριξη του ΟΣ, κατά τη διάρκεια της υπολειπόμενης επιχειρησιακής ζωής του.

δ. Ως τεχνικές απαιτήσεις καταγράφονται όλες εκείνες οι απαιτήσεις οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρέχονται οι απαιτούμενες υπηρεσίες (επιχειρησιακές απαιτήσεις) στην ΠΑ, ώστε να διασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ε. Ως προδιαγραφές επιδόσεων καταγράφονται, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας, είτε η επιθυμητή προδιαγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας (Service Standard), είτε το επιθυμητό επίπεδο (Service Level), ανάλογα με το είδος της απαιτούμενης υπηρεσίας.

στ. Ως μέθοδος ελέγχου και δοκιμών περιγράφεται η μέθοδος που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε να διαπιστωθεί η επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου απόδοσης και του σχετικού με αυτό κριτηρίου αποδοχής. Οι δόκιμες μέθοδοι που δύναται να χρησιμοποιηθούν για την πιστοποίηση ικανοποίησης των απαιτήσεων της ΠΑ, είναι οι ακόλουθες:

(1) Inspection (I): Οπτική ή μετρική πιστοποίηση ενός συστατικού του συστήματος, βασιζόμενη σε ανθρώπινες αισθήσεις (όραση, ακοή) ή άλλες μετρητικές μεθόδους, για την εξέταση ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού.

(2) Analysis (A): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στον έλεγχο ικανοποίησης μιας απαίτησης με χρήση υπολογιστικών ή μαθηματικών μοντέλων, ή άλλων επιστημονικών μεθόδων προσομοίωσης, ώστε να τεκμηριώνει την πιστοποίηση μιας απαίτησης.

(3) Demonstration (D): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στην επίδειξη πιστότητας ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού με προδιαγεγραμμένα κριτήρια go/no-go.

(4) Test (T): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στον έλεγχο πιστότητας ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού με χρήση ελέγχων σε προκαθορισμένο περιβάλλον και με προδιαγεγραμμένη διαδικασία ελέγχου.

(5) Review (R): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στην επισκόπηση διαδικασιών και αποτελεσμάτων ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία σχεδίασης – υλοποίησης ενός συστατικού του συστήματος.

ζ. Η παροχή των υπηρεσιών μπορεί να είναι πάγια ή κατά απαίτηση. Ως πάγιες (συμβολίζονται με [ΠΑ] στην τεχνική προδιαγραφή) θεωρούνται οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται στα πλαίσια του συστήματος Εν Συνεχεία Υποστήριξης, χωρίς σχετικό αίτημα της ΠΑ και καλύπτονται οικονομικά από το πάγιο κόστος της Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης. Οι κατά απαίτηση υπηρεσίες (συμβολίζονται με [ΚΑ] στην τεχνική προδιαγραφή) παρέχονται είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ στον προμηθευτή, είτε περιοδικά, σε προσυμφωνημένο συνήθως κόστος, με προκαθορισμένη επίδοση και οι οποίες δεν καλύπτονται οικονομικά από το πάγιο κόστος της Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης, αλλά χρεώνονται πέραν αυτού (Over and Above).

η. Μοντέλο Υποστήριξης: Ο τρόπος υποστήριξης του Οπλικού Συστήματος (ΟΣ) CROTALE NG/GR θα βασίζεται στο μοντέλο παροχής παγίων υπηρεσιών με ετήσιο πάγιο κόστος και κατ'απαίτηση υπηρεσιών ως αναλύονται στη Τ.Π. Οι προμήθειες υλικών θα επιτυγχάνονται κατ'απαίτηση βάσει ετήσιων τιμοκαταλόγων και εγγυημένων χρόνων παράδοσης (Lead Times). Οι επισκευές-επιθεωρήσεις θα πραγματοποιούνται ομοίως κατ'απαίτηση βάσει εγγυημένων χρόνων (Turn Around Times), με ακριβές κόστος επισκευής - επιθεώρησης που θα προσδιορίζεται μετά από επιθεώρηση του υλικού και δεν θα υπερβαίνει το προσυμφωνημένο μέγιστο κόστος τιμοκαταλόγου.

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

3. Για τη σύνταξη της παρούσας, λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα:

α. Οι διατάξεις του Ν.3978/2011 περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους Τομείς Άμυνας και Ασφάλειας».

β. Οι τεχνικοεφοδιαστικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

γ. Οι προδιαγραφές του Ο/Σ CROTALE NG/GR όπως καθορίζονται στην οικία σύμβαση προμήθειας των συστημάτων CROTALE NG/GR (020A/99).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4. Η διάρκεια της Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης με τον/τους αναδόχους, θα είναι τέσσερα (4) έτη.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

5. Στα πλαίσια της παρούσας η ΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην παρέχει στοιχεία τα οποία εμπίπτουν στην αρχή της εμπιστευτικότητας και θεωρούνται τεχνικά ή επιχειρησιακά ευαίσθητα.

6. Επιπρόσθετα, ο/οι Ανάδοχοι υποχρεούνται ρητά στην τήρηση εμπιστευτικότητας σε θέματα που αφορούν:

α. Τεχνικά ή επιχειρησιακά δεδομένα του ΟΣ που θα γνωστοποιηθούν.

β. Υλικά διαμόρφωσης και ειδικό επιχειρησιακό εξοπλισμό που φέρει το ΟΣ.

γ. Ανακοίνωση ή γνωστοποίηση (ή άφεση στη διάθεση) προς τρίτους των οικονομικών δεδομένων και του τελικού κόστους υλοποίησης της σύμβασης του ΟΣ.

δ. Ευρήματα ή άλλα τεχνικά δεδομένα του ΟΣ, τα οποία εν δυνάμει μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς του αναδόχου και για τα οποία θα απαιτείται πρότερη έγκριση από την ΠΑ.

7. Σημειώνεται επίσης ότι απαραίτητη προϋπόθεση πριν την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης με τον/τους Αναδόχους, είναι η υπογραφή από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη (ΠΑ και Ανάδοχος/οι) συμφωνίας μη γνωστοποίησης πληροφοριών (non disclosure agreement), ως Παράρτημα «Η», η οποία θα διέπει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του/των Αναδόχου/ων και θα προστατεύει αμφότερα τα μέλη κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

8. Ως κωδικός CPV, σύμφωνα με το νέο Κωδικολόγιο του Αρχείου Ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, που είναι σύμφωνο με το κωδικολόγιο CPV 2008 που ισχύει από 15-9-2008 καθορίζεται ο υπ' αριθμ.: 35700000-1 (Στρατιωτικά Ηλεκτρονικά Συστήματα).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

9. Για την ομαλή υποστήριξη του ΟΣ, απαιτείται η παροχή συνόλου υπηρεσιών οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα «Α». Στο ίδιο Παράρτημα παρατίθενται και οι εκάστοτε τεχνικές απαιτήσεις, ανά υπηρεσία, οι οποίες καθορίζουν το πώς θα πρέπει να παρέχεται η υπηρεσία στην ΠΑ. Επιπρόσθετα, στο ίδιο Παράρτημα καθορίζεται το είδος της απαίτησης παροχής των υπηρεσιών η οποία μπορεί να είναι πάγια ή κατά απαίτηση.

10. Οι απαιτούμενες υπηρεσίες αλλά και οι τεχνικές απαιτήσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στις απαράβατες και στις βαθμολογούμενες. Στο Παράρτημα «Β» παρατίθενται οι απαράβατες επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις και στο Παράρτημα «Γ» παρατίθενται οι βαθμολογούμενες απαιτήσεις.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ

11. Οι απαιτούμενοι έλεγχοι καθώς και οι σχετικές μέθοδοι ελέγχων παρατίθενται στο Παράρτημα «Δ».

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

12. Οι προδιαγραφές επιδόσεων των απαιτούμενων υπηρεσιών, είτε πρόκειται για πάγιες υπηρεσίες είτε για υπηρεσίες κατά απαίτηση, παρατίθενται στο Παράρτημα «Ε». Φορέας ελέγχου της απόδοσης θα είναι ο/οι αρμόδιος/οι φορέας/είς της ΠΑ που θα του/ς ανατεθεί η παρακολούθηση/ υλοποίηση της Σύμβασης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

13. Η γενική κατάταξη της βαθμολογίας για τα βαθμολογούμενα κριτήρια έχει ως εξής:

- α. Κριτήρια Τεχνικής Υποστήριξης: 80%.
- β. Κριτήρια Τεχνικής Κάλυψης: 20%.

14. Η κατάταξη των κριτηρίων και η επιμέρους βαθμολόγησή τους παρατίθεται στο Παράρτημα «Γ».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΠΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) CROTALE NG/GR

15. Το Παράρτημα «ΣΤ» περιλαμβάνει το σύνολο των υλικών τα οποία δύναντε να διακινηθούν από την ΠΑ κατά το χρονικό διάστημα εκμετάλλευσης του Ο.Σ θέματος ενώ το Παράρτημα «Ζ» περιλαμβάνει τα κρίσιμα υλικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- «Α» ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- «Β» ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΟΡΩΝ
- «Γ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
- «Δ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ

- «Ε» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
- «ΣΤ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΠΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) CROTALE
- «Ζ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΠΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ)
CROTALE
- «Η» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
Στην ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
(FOS-FOLLOW ON SUPPORT) ΟΠΛΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) CROTALE NG/GR»

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

		A. ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
A1		Τεχνικές Εκδόσεις
A.1.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο Προμηθευτής πρέπει να παρέχει/ενημερώνει τις έντυπες ή και ηλεκτρονικές τεχνικές εκδόσεις που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη, χρήση (operational manual), εξυπηρέτηση, επιθεώρηση, συντήρηση, επισκευή, τροποποίηση, βελτίωση και διακρίβωση του ΟΣ CROTALE, στον πρώτο (Organizational Level Maintenance), δεύτερο (Intermediate Level Maintenance) και τρίτο Βαθμό Συντήρησης (Depot Level Maintenance), σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη πολιτική συντήρησης.
	A1.1.1 ΠΑ	Οι έντυπες ενημερώσεις και ηλεκτρονικές εκδόσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A1.1.2 ΠΑ	Οι έντυπες ενημερώσεις θα είναι συμβατές ως προς τη δομή και το περιεχόμενο με τις αντίστοιχες έντυπες εκδόσεις της βιβλιογραφίας του ΟΣ.
	A.1.1.3 ΠΑ	Οι ηλεκτρονικές τεχνικές εκδόσεις θα είναι συμβατές με το υπάρχον ηλεκτρονικό σύστημα τεχνικής βιβλιογραφίας του ΟΣ.
	A.1.1.4 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα δύναται να παρέχει ενημερώσεις βιβλιογραφίας μέχρι το πέρας επιχειρησιακής ζωής του ΟΣ.
A.1.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει επείγουσες (urgent) ενημερώσεις της βιβλιογραφίας, για θέματα που επηρεάζουν την ασφάλεια βολών και εδάφους.
	A.1.2.1 ΠΑ	Οι επείγουσες ενημερώσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A.1.2.2 ΠΑ	Οι επείγουσες ενημερώσεις θα αφορούν θέματα ασφάλειας βολών - εδάφους.
	A.1.2.3 ΠΑ	Οι επείγουσες ενημερώσεις θα αποστέλλονται το ταχύτερο δυνατό μέσω τηλεμοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
	A.1.2.4 ΠΑ	Οι επείγουσες ενημερώσεις θα παρέχονται άνευ κόστους για την ΠΑ.
A.1.3	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει προσωρινές (provisional) ενημερώσεις της βιβλιογραφίας, για θέματα που πρόκειται να ενσωματωθούν σε επόμενη ενημέρωση της βιβλιογραφίας.

	A.1.3.1 ΠΑ	Οι προσωρινές ενημερώσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A.1.3.2 ΠΑ	Οι προσωρινές ενημερώσεις θα αφορούν θέματα που πρόκειται να ενσωματωθούν σε επόμενη ενημέρωση της βιβλιογραφίας του ΟΣ.
	A.1.3.3 ΠΑ	Οι προσωρινές ενημερώσεις θα αποστέλλονται όποτε απαιτείται από τον προμηθευτή.
	A.1.3.4 ΠΑ	Οι προσωρινές ενημερώσεις θα παρέχονται άνευ κόστους για την ΠΑ.
A.1.4	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει περιοδικές (periodic) ενημερώσεις της βιβλιογραφίας.
	A.1.4.1 ΠΑ	Οι περιοδικές ενημερώσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A.1.4.2 ΠΑ	Οι περιοδικές ενημερώσεις θα αποστέλλονται όλες μαζί μια φορά το έτος το μήνα Φεβρουάριο.
	A.1.4.3 ΠΑ	Οι περιοδικές ενημερώσεις θα είναι συμβατές με το υπάρχον σύστημα έντυπης και ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας και θα ενσωματώνονται χωρίς καμία άλλη απαίτηση.
A.1.5	ΟΣ CROTALE ΚΑ	Ο προμηθευτής θα ενσωματώνει στη βιβλιογραφία του ΟΣ διορθώσεις, βελτιώσεις και αλλαγές που θα προωθεί η ΠΑ.
	A.1.5.1 ΚΑ	Οι ενημερώσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A.1.5.2 ΚΑ	Οι ενημερώσεις λόγω του αιτήματος της ΠΑ θα αποστέλλονται όλες μαζί, με την επόμενη ενημέρωση βιβλιογραφίας της ΠΑ.
	A.1.5.3 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει εντός εννέα μηνών προσωρινές ενημερώσεις, πριν την αποστολή των τελικών ενημερώσεων με την επόμενη ενημέρωση της βιβλιογραφίας.
	A.1.5.4 ΚΑ	Η τιμολόγηση των ενημερώσεων θα γίνεται ανά σελίδα αλλαγής βιβλιογραφίας (έντυπη) ή νέο, ανανεωμένο οπτικό δίσκο (ηλεκτρονική).
	A.1.5.5 ΚΑ	Η τιμή σελίδας αλλαγής έντυπης βιβλιογραφίας και η τιμή ανανέωσης ηλεκτρονικού οπτικού δίσκου θα παρέχονται ανά έτος, κάθε Ιανουάριο, και θα προκύπτουν από τη βασική τιμή έτους αναφοράς επταετησίως με τις εκάστοτε ετήσιες αναπροσαρμογές.
A2		Συμβάντα Χρηστών
A.2.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης επί ατυχημάτων εδάφους ή μη αναμενόμενων αστοχιών συστημάτων που παρατηρούνται στο ΟΣ και τα συναφή υλικά, κατά τη χρήση τους από άλλους φορείς.
	A.2.1.1 ΠΑ	Οι ενημερώσεις και οι πληροφορίες θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A.2.1.2 ΠΑ	Οι ενημερώσεις επί ατυχημάτων εδάφους ή μη αναμενόμενης συμπεριφοράς θα έχουν διαμόρφωση (format) η οποία θα προσυμφωνηθεί με την ΠΑ και θα τηρείται ανελλιπώς ώστε να είναι δυνατή η μηχανογράφηση των αναφορών.

A.3		Παρακολούθηση Διαμόρφωσης – Μελέτες - Τροποποιήσεις
A3.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ υπηρεσίες πλήρους παρακολούθησης της διαμόρφωσης (αλλαγή / βελτίωση της σχεδίασης) του Ο/Σ CROTALE NG/GR και του συναφούς εξοπλισμού αυτού, ή του λογισμικού (software), με όλα τα συναφή στοιχεία τα οποία επηρεάζουν την υποστήριξη για τον κύκλο ζωής τους.
	A3.1.1 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα γνωστοποιεί (χωρίς κόστος) στην ΠΑ οποιαδήποτε αλλαγή στην διαμόρφωση του Ο/Σ CROTALE NG/GR μέχρι το επίπεδο εξαρτήματος (Component) και του συναφούς εξοπλισμού ή του λογισμικού (Software) αυτών, η οποία επηρεάζει το κόστος, τις προδιαγραφές, τις επιδόσεις, τη συντήρηση ή την εναλλαξιμότητα των στοιχείων των ανωτέρω συστημάτων και εξοπλισμού, μέσω πρότασης τροποποίησης (Engineering Change Proposal – ECP). Η ΠΑ θα συμμετέχει σε τυχόν μη επαναλαμβανόμενα κόστη (non recurring costs) για τροποποιήσεις που θα προτείνονται από τον Προμηθευτή.
	A3.1.2 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει πλήρη φάκελο της ECP, όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα βασικά στοιχεία της (τεχνική περιγραφή, σκοπός, απαιτούμενο επίπεδο συντήρησης, περιγραφή του απαιτούμενου KIT, περιγραφή – στοιχεία των υλικών που αντικαθίστανται, κόστος, εργατοώρες, δυνατότητα εφαρμογής από το προσωπικό της ΠΑ, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, επιπτώσεις στη συντήρηση, χρήση, τεχνικές εκδόσεις, εκπαιδευτικά βοηθήματα, κλπ).
	A3.1.3 ΠΑ	Σε περίπτωση τροποποίησης που επηρεάζει την ασφάλεια προσωπικού / εξοπλισμού, ο Προμηθευτής θα παραδίδει το συνομότερο δυνατόν στην ΠΑ, αδαπάνως για την ΠΑ, συνοπτικό φάκελο ECP και κατευθυντήριες οδηγίες μέχρι την τελική εφαρμογή της τροποποίησης κατόπιν αποδοχής της ECP από την ΠΑ.
	A3.1.4 ΠΑ	Κάθε τροποποίηση είτε προτεινόμενη από τον Προμηθευτή, είτε αιτηθείσα από την ΠΑ θα πρέπει να επιβεβαιώνεται (verified) και να επικυρώνεται (validated) με ευθύνη του Προμηθευτή κατόπιν λειτουργικών ελέγχων / δοκιμών.
	A3.1.5 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα ενημερώνει την ΠΑ επί τροποποιήσεων υλικού και λογισμικού τύπου ALERT ή MANDATORY. Ανάπτυξη, πιστοποίηση, προμήθεια και εφαρμογή από τον Προμηθευτή τροποποιήσεων του υπόψη τύπου.
	A3.1.6 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα καταγράφει και θα τηρεί ενημερωμένους καταλόγους με υλικά τα οποία: α) Διέπονται από συγκεκριμένα όρια ζωής, λειτουργίας και ενδεχομένως απαιτούν αντικατάσταση ή εκτέλεση γενικών / εξειδικευμένων εργοστασιακών ελέγχων. β) Απαιτούν συγκεκριμένες / εξειδικευμένες συνθήκες αποθήκευσης. γ) Χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα (Hazardous) ή ειδικού χειρισμού και απαιτούν ιδιαίτερες διαδικασίες κατά τη χρήση, συντήρηση, αφαίρεση, συσκευασία και την τελική αχρήστευση / καταστροφή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες βιοπεριβαλλοντικές απαιτήσεις / νομοθεσία.
	A3.1.7	Ο Προμηθευτής υποχρεούται για τη διαρκή παρακολούθηση της γραμμής παράγωγής των υλικών και αντίστοιχη παρακολούθηση των δυνατοτήτων των υποκατασκευαστών προκειμένου να εντοπίζονται

	ΠΑ	έγκαιρα περιπτώσεις obsolescence και να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη πιστοποίηση / συμμόρφωση με τις αντίστοιχες σχεδιαστικές προδιαγραφές των επιμέρους υλικών / υποσυγκροτημάτων. Στα πλαίσια αυτά θα ενημερώνει την ΠΑ για αναμενόμενη διακοπή παραγωγής κατ' ελάχιστο 6 μήνες πριν την εν λόγω διακοπή, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία (κόστος / ποσότητα, θεωρητικά / στατιστικά στοιχεία MTBF και βλαβών, δυνατότητα διασφάλισης επισκευών) για την αξιολόγηση των αναγκών συγκεντρωτικής προμήθειας.
	A3.1.8 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα παρέχει αναλυτικές τεχνικές πληροφορίες (Technical Data Package) πέραν του επιπέδου που περιλαμβάνεται στην τεχνική βιβλιογραφία που διαθέτει η ΠΑ, με βάση τις προδιαγραφές σχεδίασης του εξοπλισμού, σε επίπεδο συστήματος και μέχρι του επιπέδου εξαρτήματος. Το επίπεδο ανάλυσης των τεχνικών πληροφοριών και δεδομένων θα είναι το μεγαλύτερο δυνατό, υπό την προϋπόθεση ότι ο Προμηθευτής δεν περιορίζεται από δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας.
	A3.1.9 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές μελέτες εργοστασιακού επιπέδου που θα περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, απαιτήσεις επανασχεδίασης ή αλλαγής διαμόρφωσης του εξοπλισμού / λογισμικού, προσαρμογή ειδικού εξοπλισμού, εξειδικευμένες τεχνικές αναλύσεις κ.λ.π.
	A3.1.10 ΠΑ	Ο Προμηθευτής υποχρεούται στην ανάλυση σημαντικών ή επαναλαμβανόμενων βλαβών και αναφορών ελαττωματικότητας των επιμέρους υλικών / συστημάτων και την υποβολή εκθέσεων διερεύνησής τους.
A4		Πιστοποίηση Συστημάτων
A4.1	ΟΣ CROTALE ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης κατά την πιστοποίηση νέων συστημάτων, νέων όπλων, κλπ. στην ΠΑ μέσω αναλύσεων, ελέγχων ή/και πιστοποιητικών, σε χρονικά όρια ανάλογα με την περίπτωση.
	A4.1.1 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης κατά την πιστοποίηση νέων συστημάτων-όπλων-διαμορφώσεων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα της πιστοποίησης του ΟΣ.
	A4.1.2 ΚΑ	Ο προμηθευτής κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ θα υποβάλει οικονομική προσφορά για τις υπηρεσίες υποστήριξης κατά την πιστοποίησης νέων συστημάτων στην οποία θα περιλαμβάνεται το χρονικό διάστημα υλοποίησης. Η υπηρεσία θα παρέχεται κατόπιν αποδοχής της προσφοράς από την ΠΑ.
	A4.1.3 ΚΑ	Τα χρονικά όρια υποβολής θα εξετάζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του αντικειμένου.
		B. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
B1		Διαχείριση Συστήματος
B1.1	ΟΣ CROTALE	Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του προγράμματος υποστήριξης της ΠΑ, στα πλαίσια της εν συνεχεία υποστήριξης του

	ΠΑ	ΟΣ, ενημερώνοντας σχετικά την ΠΑ.
	B1.1.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ορίσει προσωπικό ικανό να καλύψει όλα τα αντικείμενα τα οποία είναι συναφή με την υποστήριξη του ΟΣ.
	B1.1.2 ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης θα είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη υλοποίηση όλων των θεμάτων Εν Συνεχεία υποστήριξης του ΟΣ.
B1.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ορίσει προσωπικό διαχείρισης προγράμματος και θα το εξουσιοδοτήσει να έχει αποκλειστική επικοινωνία με την ΠΑ, διαχειριζόμενο όλα τα θέματα υλοποίησης της σύμβασης, με τρόπο δεσμευτικό για τον προμηθευτή.
	B1.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού διαχείρισης με την έναρξη της Εν Συνεχεία υποστήριξης.
	B1.2.2 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα αντικαθιστά το προσωπικό διαχείρισης στην περίπτωση που η ΠΑ διαπιστώνει τεκμηριωμένα μη ικανοποιητική απόδοση κατά την υλοποίηση της Εν Συνεχεία υποστήριξης.
	B1.2.3 ΠΑ	Η ΠΑ θα ενημερώνεται πριν την αντικατάσταση του προσωπικού διαχείρισης προγράμματος, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια ενημέρωσης.
B1.3	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Η επικοινωνία της ΠΑ με τον προμηθευτή θα πραγματοποιείται μέσω του εξουσιοδοτημένου προσωπικού διαχείρισης προγράμματος, οποτεδήποτε απαιτείται από την ΠΑ με συνεχή επικοινωνία 24ωρών/7 ημερών.
	B1.3.1 ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα επικοινωνεί με την ΠΑ στην αγγλική γλώσσα.
	B1.3.2 ΠΑ	Η ΠΑ θα δύναται να επικοινωνεί με το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του έτους.
B1.4	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα πραγματοποιεί περιοδικές ή έκτακτες ανασκοπήσεις της εν συνεχεία υποστήριξης, ανάλογα με τις απαιτήσεις της ΠΑ, με θέματα προς συζήτηση τα οποία θα συμφωνούνται από αμφότερα τα μέλη με σκοπό την υλοποίηση όλων των τεχνικών θεμάτων εντός 6 μηνών .
	B1.4.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα πραγματοποιεί σύσκεψη ανασκόπησης μια (1) φορά κάθε έτος. Η υλοποίηση της σύσκεψης θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της ΠΑ.
	B1.4.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλει τα θέματα προς συζήτηση για τη σύσκεψη ανασκόπησης, δύο (2) μήνες πριν την υλοποίηση της, για προετοιμασία και συντονισμό με την ΠΑ.
	B1.4.3 ΠΑ	Η ΠΑ θα δύναται να συγκαλεί συσκέψεις ανασκόπησης σε έκτακτες περιπτώσεις καθώς και όποτε διαπιστώνει μη ικανοποιητική υλοποίηση της Εν Συνεχεία Υποστήριξης του ΟΣ. Ο προμηθευτής θα υλοποιεί έκτακτη ανασκόπηση εντός τριάντα (30) ημερών.
	B1.4.4 ΠΑ	Ο χρόνος υλοποίησης των αποφάσεων θα συμφωνείται κατά τις συσκέψεις ανασκόπησης και θα καταγράφεται στα πρακτικά αυτών.
	B1.4.5 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει πλήρη γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διενέργεια των συσκέψεων ανασκόπησης.
	B1.4.6 ΠΑ	Οι συσκέψεις ανασκόπησης θα πραγματοποιούνται είτε στην έδρα του προμηθευτή, είτε στις εγκαταστάσεις της ΠΑ.
	B1.4.7	Στις συσκέψεις ανασκόπησης θα συμμετέχουν πέραν του προμηθευτή

	ΠΑ	και τυχόν υποκατασκευαστές του, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από τη ΠΑ.
	B1.4.8 ΠΑ	Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών, οι οποίες θα καταγράφονται στις συσκέψεις ανασκόπησης.
B1.5	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος του προμηθευτή θα εξασφαλίζει την ομαλή τήρηση των συμβατικών όρων εν συνεχεία υποστήριξης του ΟΣ, από την πλευρά του προμηθευτή, με σκοπό την υλοποίηση όλων των τεχνικών θεμάτων προηγούμενων ανασκοπήσεων καθώς και των συμβατικών υποχρεώσεων εντός 6 μηνών.
B1.6	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα ενημερώνει την ΠΑ για την εξέλιξη όλων των θεμάτων εν συνεχεία υποστήριξης που εκκρεμούν, ενημερώνοντας μέσω υποβολής αναφοράς (Status Report) εξέλιξης τρεχόντων θεμάτων, με σκοπό την υλοποίηση τους εντός 6 μηνών.
	B1.6.1 ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα υποβάλλει τυποποιημένη αναφορά (Status Report) τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο, στην οποία θα αναλύεται η εξέλιξη όλων των εκκρεμούντων θεμάτων Εν Συνεχεία υποστήριξης .
B1.7	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα ενημερώνει την ΠΑ για την εξέλιξη όλων των θεμάτων εφοδιαστικής υποστήριξης (προμήθειες, επισκευές, ανταλλαγές, δανεισμούς, μισθώσεις, εγγυήσεις, διακινήσεις) με την υποβολή αναφοράς (Status Report) εξέλιξης θεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να εξασφαλιστούν οι όροι των εγγυήσεων και οι χρόνοι παράδοσης των υλικών σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους.
	B1.7.1 ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα υποβάλλει τυποποιημένη αναφορά (Status Report) τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο, στην οποία θα αναλύεται η εξέλιξη όλων των εκκρεμούντων θεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας.
B1.8	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα παρέχει ενημέρωση επί όλων των θεμάτων εν συνεχεία υποστήριξης του ΟΣ (θέματα που εκκρεμούν, θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, κλπ.) μέσω κατάλληλου ιστοχώρου σε πραγματικό χρόνο.
	B1.8.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει συνεχή πρόσβαση στον ιστόχωρο διαχείρισης προγράμματος, στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες εκκρεμοτήτων Εν Συνεχεία υποστήριξης του ΟΣ.
	B1.8.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια δεδομένων του ιστοχώρου έναντι παραβιάσεων, την ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας και τη διαρκή ενημέρωση του.
B2		Τεχνολογικός Κίνδυνος
B2.1	ΟΣ CROTALE	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης τεχνολογικού κινδύνου έως επιπέδου υποσυγκροτημάτων (SRU) του ΟΣ, για όλη τη

	ΠΑ	διάρκεια επιχειρησιακής ζωής του ΟΣ, μέσω αναφορών μεταβολών τεχνολογικών κινδύνων προκειμένου να περιοριστεί ο τεχνολογικός κίνδυνος στον ελάχιστο δυνατό.
	B2.1.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει συνεχή αξιολόγηση τεχνολογικού κινδύνου του ΟΣ και διαβάθμιση τεχνολογικού κινδύνου υπό μορφή κλίμακας (π.χ Likert Scale), ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, στην οποία θα ενσωματώνει τον τεχνολογικό κίνδυνο για κάθε LRU και SRU του ΟΣ.
	B2.1.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλει τις μεταβολές στην στάθμη τεχνολογικού κινδύνου των LRU και SRU του ΟΣ τον Ιανουάριο κάθε έτους, υπό μορφή τυποποιημένης αναφοράς.
	B2.1.3 ΠΑ	Ο τεχνολογικός κίνδυνος κάθε γεγονότος θα γίνεται μέγιστος τουλάχιστον ένα έτος πριν την εκδήλωσή του (π.χ. ένα χρόνο πριν την αλλαγή υποκατασκευαστή, απαξίωση-obsolescence κλπ.).
B2.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει πλάνα αποφυγής (contingency planning) τεχνολογικού κινδύνου στην ΠΑ, σε περιπτώσεις διαπίστωσης υψηλού κινδύνου, παρέχοντας εναλλακτικές επιλογές τεχνολογικής υποκατάστασης για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι το πέρας επιχειρησιακής ζωής του ΟΣ.
	B2.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει πλάνα αποφυγής τεχνολογικού κινδύνου όταν ο τεχνολογικός κίνδυνος ενός LRU ή SRU του ΟΣ γίνεται μέγιστος στην κλίμακα διαβάθμισης ή σε έκτακτες περιπτώσεις.
	B2.2.2 ΠΑ	Στο πλάνο αποφυγής θα αναλύονται οι δυνατότητες (options) της ΠΑ για την αντιμετώπιση του τεχνολογικού κινδύνου όπως π.χ. προμήθεια νέου τύπου υλικού, κλπ., οι οποίες θα εκπονούνται με γνώμονα την βελτιστοποίηση του κόστους κύκλου ζωής του ΟΣ (π.χ. Life-of-Type Buy) και τη διατήρηση των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων.
B2.3	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης τεχνολογικού κινδύνου στην περίπτωση διαπίστωσης συμπεριφοράς/αξιοπιστίας υλικών/συστημάτων υποδεέστερης της προβλεπόμενης, παρέχοντας πλάνα αποφυγής τεχνολογικού κινδύνου και με σκοπό την εξασφάλιση της επιχειρησιακής δυνατότητας.
	B2.3.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει συνεχή αξιολόγηση τεχνολογικού κινδύνου του ΟΣ και διαβάθμιση τεχνολογικού κινδύνου υπό μορφή κλίμακας (π.χ Likert Scale), ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, στην οποία θα ενσωματώνει τον τεχνολογικό κίνδυνο για κάθε LRU και SRU του ΟΣ.
	B2.3.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλει τις μεταβολές στην στάθμη τεχνολογικού κινδύνου λόγω απαξίωσης των LRU και SRU του ΟΣ τον Ιανουάριο κάθε έτους, υπό μορφή τυποποιημένης αναφοράς.
	B2.3.3 ΠΑ	Ο τεχνολογικός κίνδυνος απαξίωσης θα γίνεται μέγιστος τουλάχιστον ένα έτος πριν την εκδήλωσή του (π.χ. ένα χρόνο πριν το κλείσιμο γραμμής παραγωγής ενός LRU ή SRU, κλπ.).
B3		Σύνδεσμος ΠΑ
B3.1	ΟΣ CROTALE	Ο προμηθευτής θα αποδεχθεί στις εγκαταστάσεις του εκπρόσωπο/ους της ΠΑ, ο/οι οποίοι/οι θα παρακολουθεί/ούν την ομαλή υλοποίηση του

	KA	προγράμματος Εν Συνεχεία Υποστήριξης, εντός ενός (1) μήνα από την εκδήλωση αιτήματος της ΠΑ.
B3.2	ΟΣ CROTALE KA	Ο προμηθευτής θα διαθέσει στον εκπρόσωπο/ους της ΠΑ κατάλληλο χώρο γραφείου με τις απαραίτητες για τη λειτουργία του διευκολύνσεις, εντός ενός (1) μήνα από την εκδήλωση αιτήματος της ΠΑ.
	B3.2.1 KA	Το γραφείο που θα παρέχει ο Προμηθευτής στο σύνδεσμο/ους της ΠΑ θα είναι πλησίον των εγκαταστάσεων του προμηθευτή, εξοπλισμένο με τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου (Η/Υ, τηλέφωνο, fax, internet, κλπ).
	B3.2.2 KA	Τα κόστη λειτουργίας του γραφείου θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
B3.3	ΟΣ CROTALE KA	Ο προμηθευτής θα παρέχει στον εκπρόσωπο/ους της ΠΑ όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εν συνεχεία υποστήριξη του ΟΣ εντός ενός (1) μήνα από την εκδήλωση του αιτήματος.
B3.4	ΟΣ CROTALE KA	Ο προμηθευτής θα παρέχει δυνατότητες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του στον/ους εκπρόσωπο/ους της ΠΑ, για θέματα που άπτονται της υλοποίησης της εν συνεχεία υποστήριξης, εντός δύο (2) μηνών από την εκδήλωση αιτήματος της ΠΑ.
	B3.4.1 KA	Ο/οι σύνδεσμος/οι της ΠΑ θα έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή όπου σχεδιάζονται, αναπτύσσονται, παράγονται, επισκευάζονται, ελέγχονται και πιστοποιούνται τα αντικείμενα του ΟΣ.
B4		Τεχνική Εκπαίδευση
B4.1	ΟΣ CROTALE KA	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ, εντός εξαμήνου από την εκδήλωση αιτήματος, υπηρεσίες θεωρητικής ή / και πρακτικής τεχνικής εκπαίδευσης σε νέα ή παλαιά συστήματα του ΟΣ, στην έδρα του ή σε Μονάδα που θα υποδείξει η ΠΑ, με κατάλληλους εκπαιδευτές, παρέχοντας με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αντίστοιχο πιστοποιητικό.
	B4.1.1 KA	Η εκπαίδευση καθώς και τα σχετικά εγχειρίδια εκπαίδευσης θα είναι στην αγγλική γλώσσα.
	B4.1.2 KA	Ο προμηθευτής θα παρέχει όλα τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά βοηθήματα.
	B4.1.3 KA	Η εκπαίδευση θα βασίζεται στην τελευταία ενημέρωση της τεχνικής βιβλιογραφίας του ΟΣ ή σε εγχειρίδια νέων συστημάτων.
	B4.1.4 KA	Ο προμηθευτής θα παρέχει αρχική εκπαίδευση τεχνικών επί των αντικειμένων του ΟΣ, σε τεχνικούς της ΠΑ οι οποίοι διαθέτουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις κάθε εκπαίδευσης.
	B4.1.5 KA	Ο προμηθευτής θα παρέχει εκπαιδεύσεις ανανέωσης γνώσεων επί των αντικειμένων του ΟΣ, σε ήδη εκπαιδευμένους τεχνικούς της ΠΑ.
	B4.1.6 KA	Η τιμολόγηση της εκπαίδευσης θα γίνεται με βάση τις παρεχόμενες διδακτικές ώρες.
	B4.1.7 KA	Η τιμή διδακτικής ώρας θα παρέχεται ανά έτος, κάθε Ιανουάριο, και θα προκύπτει από τη βασική τιμή έτους αναφοράς επαυξημένη με τις

		εκάστοτε ετήσιες αναπροσαρμογές.
	B4.1.8 KA	Ο προμηθευτής θα παρέχει τιμή διδακτικής ώρας για εκπαιδεύσεις σε Μονάδα της ΠΑ ή στις Εγκαταστάσεις του.
	B4.1.9 KA	Ο προμηθευτής θα παρέχει μετά το πέρας εκπαίδευσης, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εκπαίδευσης (Certificate of Successful Completion) στους τεχνικούς που παρακολούθησαν επιτυχώς την εκπαίδευση.
B4.2	ΟΣ CROTALE KA	Ο προμηθευτής, κατόπιν σχετικού αιτήματος παροχής εκπαίδευσης από την ΠΑ, θα παρέχει εντός τριάντα (30) ημερών ολοκληρωμένο πλάνο εκπαίδευσης το οποίο θα γίνεται αμοιβαία αποδεκτό πριν την εκτέλεση κάθε εκπαίδευσης.
	B4.2.1 KA	Για κάθε απαιτούμενη εκπαίδευση, η ΠΑ θα υποβάλει σχετικό αίτημα (χώρος που θα παρασχεθεί, αντικείμενο εκπαίδευσης, αριθμός ατόμων, διδακτικές ώρες) και ο προμηθευτής θα υποβάλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών αναλυτική προσφορά για την παρεχόμενη εκπαίδευση, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτών, τα μέσα εκπαίδευσης και το απαιτούμενο υπόβαθρο των εκπαιδευομένων.
B5		Επιτόπια Τεχνική Βοήθεια
B5.1	ΟΣ CROTALE KA	Ο Προμηθευτής θα παρέχει επιτόπια τεχνική βοήθεια για το Ο/Σ CROTALE NG/GR και το συναφή εξοπλισμό του, διαθέτοντας τα κατάλληλα μέσα και προσωπικό.
	B5.1.1 KA	Ο Προμηθευτής θα παράσχει τιμοκατάλογο για την παροχή υπηρεσιών επιτόπιας τεχνικής βοήθειας στις εγκαταστάσεις της ΠΑ, στον οποίο θα περιλαμβάνει το κόστος ανά εργατοημέρα και ανά ειδικότητα τεχνικού. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ, ο Προμηθευτής εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών θα υποβάλει οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών επιτόπιας τεχνικής βοήθειας. Σε αυτή θα περιλαμβάνεται το συνολικό κόστος, το οποίο θα προκύπτει από τον ανωτέρω τιμοκατάλογο, τα μέσα, ο αριθμός των τεχνικών που θα συμμετάσχουν και το χρονοδιάγραμμα απασχόλησής τους.
	B5.1.2 KA	Η υπηρεσία θα παρέχεται, από την αποδοχή της προσφοράς του Προμηθευτή από την ΠΑ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για τις επείγουσες περιπτώσεις και εντός τριάντα (30) ημερών για περιπτώσεις που δεν επηρεάζουν άμεσα την επιχειρησιακή λειτουργία των συστημάτων.
	B5.1.3 KA	Ο Προμηθευτής, μετά το πέρας της παροχής υπηρεσίας θα συνυπογράψει με την ΠΑ πρωτόκολλο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας (Certificate for Completion of Services), στο οποίο θα βεβαιώνονται οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, καθώς και οι υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν.
	B5.1.4 KA	Ο Προμηθευτής θα αντικαθιστά μέλη του προσωπικού της τεχνικής βοήθειας με άλλα, στην περίπτωση που η ΠΑ διαπιστώνει τεκμηριωμένα μη ικανοποιητική απόδοση κατά την παροχή της υπηρεσίας.
	B5.1.5	Η ΠΑ δύναται να διακόψει μονομερώς την παροχή της υπηρεσίας, εάν διαπιστωθεί τεκμηριωμένα μη ικανοποιητική απόδοση κατά την

	KA	παροχή της υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή το καταβληθέν τίμημα θα αντιστοιχίζεται αναλογικά με τον χρόνο που η υπηρεσία δεν θα χορηγηθεί.
	B5.1.6 KA	Μετά την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας εντός δέκα πέντε (15) ημερών ο Προμηθευτής θα διαβιβάζει στην ΠΑ αναλυτική έκθεση των εργασιών που εκτελέστηκαν περιλαμβάνοντας τη διαδικασία διερεύνησης που ακολουθήθηκε, εκτίμηση των αιτιών βλάβης και προτάσεις για εφαρμογή διαδικασιών επιθεώρησης/ διερεύνησης μελλοντικών αστοχιών στο επίπεδο της Μονάδας, με σκοπό την αντιμετώπιση παρομοίων βλαβών.
B.6		Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Βολών
B6.1	ΟΣ CROTALE KA	Ο προμηθευτής θα παρέχει τεχνικές υπηρεσίες για την υποστήριξη διεξαγωγής δύο (2) εκπαιδευτικών βολών στις Ελλαδικό χώρο σε ετήσια βάση.
	B6.1.1 KA	Ο προμηθευτής θα συμμετέχει στα δοκιμαστικά και στις εκπαιδευτικές βολές τουλάχιστον με έναν (1) μηχανικό για χρονική διάρκεια μιας (1) εβδομάδας ανά εκπαιδευτική βολή.
	B6.1.2 KA	Ο προμηθευτής θα καταγράφει τις παραμέτρους των δοκιμαστικών και των εκπαιδευτικών βολών.
	B6.1.3 KA	Ο προμηθευτής θα αναλύει τα διαγράμματα, τις συνθήκες και τις παραμέτρους των εκπαιδευτικών βολών.
	B6.1.4 KA	Ο προμηθευτής θα συντάσσει αρχική έκθεση της εκπαιδευτικής βολής που θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο ημερομηνία εκπαιδευτικών βολών, διάγραμμα εκπαιδευτικών βολών, σειριακό αριθμό CROTALE NG/GR και πυραύλου, τύπο στόχου, αποτέλεσμα εκπαιδευτικών βολών, απόσταση αναχαίτησης, ύψος αναχαίτησης, γειννίαση.
	B6.1.5 KA	Ο προμηθευτής θα συντάσσει την τελική έκθεση εντός δύο (2) μηνών από την εκτέλεση των εκπαιδευτικών βολών. Η τελική έκθεση πρέπει να παρουσιάζει αναλυτικά τη λειτουργία του συστήματος. Η ανάλυση πρέπει να συσχετίζεται με τις εξής φάσεις: παρακολούθηση, καθορισμός στόχου, ανίχνευση, αναχαίτηση βολών και καταστροφή πυραύλου.
		Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ
Γ1		Συντηρησιμότητα και Όρια Επιθεωρήσεων
Γ1.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα βελτιώνει τις διαδικασίες απρογραμμάτιστης συντήρησης του ΟΣ μελετώντας και τροποποιώντας κατάλληλα τις διαδικασίες και τα πακέτα εργασιών επιθεωρήσεων και θα αναφέρει νέες διαδικασίες και βελτιώσεις, έτσι ώστε να απλοποιούνται – επιταχύνονται οι εργασίες απρογραμμάτιστης συντήρησης του ΟΣ, <u>χωρίς</u> όμως παράλληλα να υποβαθμίζεται η ποιότητα των τεχνικών εργασιών, να αυξάνεται ο τεχνολογικός κίνδυνος, ή να επηρεάζεται αρνητικά η ασφάλεια βολών και εδάφους.
	Γ1.1.1 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει σε ετήσια βάση, κάθε Ιανουάριο, το σύνολο των διαδικασιών συντήρησης οι οποίες τροποποιήθηκαν το τελευταίο έτος και τις βελτιώσεις που επιφέρουν.

Γ1.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα προτείνει στην ΠΑ και θα προσαρμόζει την πολιτική συντήρησης του ΟΣ και τα διαστήματα μεταξύ προγραμματισμένων επιθεωρήσεων, έτσι ώστε να μην συντελείται υπερσυντήρηση του ΟΣ, <u>χωρίς</u> όμως παράλληλα να υποβαθμίζεται η ποιότητα των τεχνικών εργασιών, να αυξάνεται ο τεχνολογικός κίνδυνος, ή να επηρεάζεται αρνητικά η ασφάλεια πτήσεων και εδάφους.
	Γ1.2.1 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει σε ετήσια βάση, κάθε Ιανουάριο, το σύνολο των ορίων επιθεωρήσεων οι οποίες τροποποιήθηκαν το τελευταίο έτος, τις μεταβολές των ορίων υλικών ΛΟΛ-ΛΟΖ, κλπ.
Γ2		Επισκευή-Επιθεώρηση Υλικών
Γ2.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες επισκευών-επιθεωρήσεων για τα υλικά που αναφέρονται στον "Πίνακα Υλικών του ΟΣ", Παραρτήματος «ΣΤ» (ή ισοδύναμα αυτών) και ο οποίος δύναται να επικαιροποιείται από την ΠΑ σε ετήσια βάση. Η αξιολόγηση του προμηθευτή θα γίνει βάσει αρχικού τιμοκαταλόγου που αυτός θα υποβάλει στη Π.Α και στον οποίο θα περιέχονται υλικά προς επισκευή/επιθεώρηση του Παραρτήματος «ΣΤ» και απαραίτητα θα εμπεριέχεται το σύνολο των προς επισκευή /επιθεώρηση υλικών του Παραρτήματος «Ζ»
	Γ2.1.1 ΠΑ	Όλα τα υλικά του τιμοκαταλόγου θα ανήκουν σε επιτρεπόμενες διαμορφώσεις του ΟΣ.
	Γ2.1.2 ΠΑ	Ο κατάλογος υλικών (τιμοκατάλογος) θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία αναγνώρισης υλικών: - Αριθμός κατασκευαστή (Part Number). - Αριθμός ονομαστικού (NSN), όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις STANAG 3150, 3151 & 4177. - Περιγραφή. - Κωδικός κατασκευαστή. - Κωδικός προμηθευτή. - Κατηγορία υλικού κατά ERRC (επισκευάσιμο, ΛΟΛ, ΛΟΖ, CAD, PAD κλπ). - Μονάδα μέτρησης. - Μονάδα διακίνησης. - Τιμή καινούργιους (ευρώ) (EX WORKS). - Τιμή επ' ανταλλαγής προμήθειας (STANDARD EXCHANGE). - Μέσος Χρόνος επισκευής (Repair Time). - Μέσος Χρόνος κύκλου επισκευής (Turn Around Time). - Μέγιστο κόστος αξιοποίησης (Maximum Repair / Refurbishment / Overhaul Cost) με διακίνηση υλικών με όρους Incoterms DAP ELEFSIS AFB, βάσει του οποίου θα γίνει η αξιολόγηση του προμηθευτή. - Κόστος επιθεώρησης (disassembly & inspection cost). Τυχόν άλλα στοιχεία για το υλικό, π.χ., εάν θεωρείται εκρηκτικό, ραδιενεργό, κρυπτοϋλικό, περιβαλλοντικές επιδράσεις, κλπ.

	Γ2.1.3 ΠΑ	Η ΠΑ θα προωθεί επισκευάσιμα υλικά στον προμηθευτή για εκτέλεση επισκευών-επιθεωρήσεων με προτεραιότητα απόδοσης κοινή - επείγουσα -άμεση.
	Γ2.1.4 ΠΑ	Ο προμηθευτής εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών (για υλικά άμεσης προτεραιότητας), δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών (για υλικά επείγουσας προτεραιότητας) και τριάντα (30) ημερών (για υλικά κοινής προτεραιότητας) θα ενημερώνει την ΠΑ για την παραλαβή των υλικών και θα γνωστοποιεί την εκτιμώμενη ημερομηνία απόδοσης καθώς και το οριστικό κόστος αξιοποίησης για αξιολόγηση και έγκριση από την ΠΑ το οποίο δεν θα υπερβαίνει το Μέγιστο κόστος αξιοποίησης του ισχύοντος τιμοκαταλόγου.
	Γ2.1.5 ΠΑ	Ο προμηθευτής μετά από κάθε επισκευή-επιθεώρηση, θα υποβάλλει αναφορά, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν και τα υλικά που αντικαταστάθηκαν.
	Γ2.1.6 ΠΑ	Ο προμηθευτής δεν θα τιμολογεί εργασίες αρχικής επιθεώρησης επισκευασίμου υλικού, στην περίπτωση που για ένα υλικό που ανιχνεύθηκε βλάβη σε διάταξη ελέγχου στη Μονάδα της ΠΑ, δεν επιβεβαιωθεί η βλάβη στις διατάξεις του προμηθευτή και κριθεί μη απαιτητή η επισκευή του.
	Γ2.1.7 ΠΑ	Η ΠΑ δεν δεσμεύεται για την κατά αποκλειστικότητα προώθηση επισκευών-επιθεωρήσεων στον προμηθευτή και διατηρεί το δικαίωμα προώθησης επισκευών-επιθεωρήσεων σε τρίτους φορείς, χωρίς πρότερη ενημέρωση του προμηθευτή.
	Γ2.1.8 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα αναθεωρεί ετήσια (μήνα Δεκέμβριο) τον τιμοκατάλογο επισκευών-επιθεωρήσεων υλικών, στον οποίο μπορεί να προσθέτει, να αφαιρεί και να αντικαθιστά υλικά μόνο σε περιπτώσεις τροποποίησης διαμόρφωσης, και με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΑ.
	Γ2.1.9 ΠΑ	Η ισχύς του τιμοκαταλόγου θα διατηρείται μέχρι την υποβολή νεότερου.
Γ2.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ εγγυημένες μέγιστες τιμές και χρόνους επισκευής-επιθεώρησης υλικών, για τα υλικά που περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο επισκευών-επιθεωρήσεων.
	Γ2.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ενσωματώνει στον τιμοκατάλογο επισκευών-επιθεωρήσεων, πέρα από τα στοιχεία αναγνώρισης των υλικών, τους τυπικούς χρόνους επισκευής-επιθεώρησης και το μέγιστο κόστος ανά τεμάχιο επισκευής-επιθεώρησης.
	Γ2.2.2 ΠΑ	Οι μέγιστες τιμές που θα παρασχεθούν στον τιμοκατάλογο υλικών θα αναφέρονται στο έτος βάσης (Base Year). Θα αναπροσαρμόζονται ετήσια, βάσει πληθωριστικού τύπου αναπροσαρμογής αμοιβαία συμφωνηθέντος μεταξύ του Προμηθευτή και της ΠΑ.
	Γ2.2.3 ΠΑ	Οι χρόνοι κύκλου επισκευής-επιθεώρησης δύνανται σε κάθε αναθεώρηση να βελτιώνονται. Τυχόν επιδείνωσή τους θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς από τον προμηθευτή και θα γίνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΠΑ.
	Γ2.2.4 ΠΑ	Θα παρέχονται οι χρόνοι επισκευής-επιθεώρησης (repair time) και κύκλου επισκευής-επιθεώρησης (turn around time) υλικών.

	Γ2.2.5 ΠΑ	Ως χρόνος κύκλου επισκευής-επιθεώρησης (turn around time) λογίζεται ο χρόνος από την παραλαβή του υλικού από τον προμηθευτή μέχρι την παράδοσή του στην ΠΑ (μεταφορές κυριότητας). Ως χρόνος επισκευής-επιθεώρησης (repair time) λογίζεται ο χρόνος από την έναρξη μέχρι το πέρας της επισκευής-επιθεώρησης.
	Γ2.2.6 ΠΑ	Οι μέγιστοι χρόνοι επισκευής-επιθεώρησης καθορίζονται από την ΠΑ ως ακολούθως: - Ο χρόνος κύκλου επισκευής-επιθεώρησης δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες για όλα τα είδη επισκευών-επιθεωρήσεων. Σε περίπτωση άμεσης ή επείγουσας απαίτησης του υλικού ο προμηθευτής θα την ικανοποιεί κατά περίπτωση αναλόγως των υπαρχόντων στα αποθέματα της εταιρείας και σύμφωνα με τις παραγράφους Γ.3.1.1. και Γ.3.1.2. κατωτέρω.
	Γ2.2.7 ΠΑ	Ο προμηθευτής δύναται να καθορίσει μικρότερους μέγιστους χρόνους επισκευής-επιθεώρησης.
Γ2.3	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες επισκευών-επιθεωρήσεων σε υλικά τα οποία δεν έχουν ενσωματωθεί σε καταλόγους και ανήκουν σε επιτρεπτές διαμορφώσεις του ΟΣ.
	Γ2.3.1 ΠΑ	Εάν το υλικό δεν περιλαμβάνεται σε «Πίνακα Υλικών ΟΣ» Παραρτήματος «ΣΤ» και τιμοκατάλογο προμηθευτή τιμών επισκευών-επιθεωρήσεων (not quoted repair item), ο προμηθευτής εντός 30 ημερών θα έχει εκτιμήσει το κόστος επισκευής-επιθεώρησης του και θα ενημερώσει σχετικά την ΠΑ, αιτώντας έγκριση για την έναρξη επισκευής-επιθεώρησης του.
Γ2.4	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Η ΠΑ θα υποβάλει στον προμηθευτή διετή πρόβλεψη απαιτήσεων επισκευών-επιθεωρήσεων για υλικά του Παραρτήματος «ΣΤ», στην οποία θα περιλαμβάνεται πέραν των στοιχείων αναγνώρισης των υλικών και η εκτιμώμενη ποσότητα επισκευών-επιθεωρήσεων ως πρόβλεψη ζήτησης. Η εν λόγω πρόβλεψη θα υποβληθεί αρχικά με την υπογραφή της Σύμβασης και μετά θα αποστέλλεται περιοδικά κάθε δύο έτη.
	Γ2.4.1 ΠΑ	Για όσα υλικά δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη θα δίδονται ως υλικά τα οποία ενδεχόμενα να απαιτηθεί η επισκευή-επιθεώρηση τους («Όταν Απαιτηθεί»).
	Γ2.4.2 ΠΑ	Η ΠΑ δύναται να τροποποιήσει την διετή πρόβλεψη και να αιτηθεί επισκευές-επιθεωρήσεις υλικών τα οποία δεν εμπεριέχονται στον ετήσιο τιμοκατάλογο.
Γ3		Ανταλλαγή Υλικών
Γ3.1	ΟΣ CROTALE ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες ανταλλαγής υλικών της ΠΑ προς επισκευή με άλλα εύχρηστα (νέα, επισκευασμένα, κλπ.), τα οποία του ανήκουν ή ανήκουν σε υποκατασκευαστές του, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ για άμεση προμήθεια υλικών.
	Γ3.1.1 ΚΑ	Ο προμηθευτής, στην περίπτωση που η ΠΑ προωθήσει επισκευάσιμο υλικό για επισκευή και αφού έχει εκτελέσει την αρχική επιθεώρηση κατάστασης του υλικού, δύναται να ανταλλάξει (exchange) το υλικό με

		άλλο, δικής του κυριότητας (από τρέχοντα αποθέματα) ή κυριότητας υποκατασκευαστή του, με κύριο στόχο την ταχεία εξυπηρέτηση της ΠΑ, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτής.
	Γ3.1.2 ΚΑ	Το προσφερόμενο επ' ανταλλαγή υλικό θα πρέπει να είναι καινούργιο (New, Factory New), ή από επισκευή (Repaired), ή από γενική επισκευή (Overhaul), ή από ανακαίνιση – αποκατάσταση (Refurbished), ιδίας ή πιο σύγχρονης διαμόρφωσης και πλήρως συμβατό με το Ελληνικό Ο/Σ.
	Γ3.1.3 ΚΑ	Η ανταλλαγή των υλικών θα επιφέρει και αλλαγή ιδιοκτησίας των υλικών.
	Γ3.1.4 ΚΑ	Στην περίπτωση που το υλικό δεν περιλαμβάνεται στον τιμοκατάλογο προμήθειας υλικών, ο προμηθευτής, μαζί με την πρόταση ανταλλαγής, θα υποβάλει και το κόστος του προσφερόμενου υλικού (New, Factory New / Repaired / Overhauled / Refurbished).
	Γ3.1.5 ΚΑ	Στις περιπτώσεις ανταλλαγής υλικού η ΠΑ θα επιβαρύνεται μόνο με το κόστος αρχικής επιθεώρησης του υλικού και όχι τυχόν άλλα κόστη που τυχόν βαρύνουν το προς επισκευή υλικό.
	Γ3.1.6 ΚΑ	Σε περίπτωση που το υλικό της ΠΑ δεν είναι άχρηστο, αλλά η επισκευή του είναι δυνατή: - Εάν το παρεχόμενο υλικό είναι καινούργιο, (Factory New, New) η ΠΑ θα καταβάλει κόστος μικρότερο ή ίσο το 65% της αξίας καινούργιους, όπως αυτή αναγράφεται στους ισχύοντες καταλόγους προμήθειας, ή στην υποβληθείσα προσφορά του προμηθευτή (όταν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους). - Εάν το παρεχόμενο υλικό είναι από επισκευή, δηλαδή από γενική επισκευή (Overhauled), ή από ανακαίνιση – αποκατάσταση (Refurbished), ή από απλή επισκευή (Repaired), η ΠΑ θα καταβάλει κόστος μικρότερο ή ίσο το 50% της αξίας καινούργιους, όπως αυτή αναγράφεται στους ισχύοντες καταλόγους προμήθειας, ή στην υποβληθείσα προσφορά του προμηθευτή (όταν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους).
	Γ3.1.7 ΚΑ	Σε περίπτωση που το επισκευάσιμο υλικό της ΠΑ κριθεί άχρηστο, καθόσον θα είναι δυνατή η αξιοποίηση ορισμένων χρήσιμων μερών του υλικού από τον προμηθευτή ή τους υποκατασκευαστές του: - Εάν το παρεχόμενο υλικό είναι καινούργιο, (Factory New, New) η ΠΑ θα καταβάλει κόστος μικρότερο ή ίσο το 85% της αξίας καινούργιους, όπως αυτή αναγράφεται στους ισχύοντες καταλόγους προμήθειας, ή στην υποβληθείσα προσφορά του προμηθευτή (όταν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους). - Εάν το παρεχόμενο υλικό είναι από επισκευή, δηλαδή από γενική επισκευή (Overhauled), ή από ανακαίνιση – αποκατάσταση (Refurbished), ή από απλή επισκευή (Repaired), η ΠΑ θα καταβάλει κόστος μικρότερο ή ίσο το 75% της αξίας καινούργιους, όπως αυτή αναγράφεται στους ισχύοντες καταλόγους προμήθειας, ή στην υποβληθείσα προσφορά του προμηθευτή (όταν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους).

	Γ.3.1.8 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα τηρεί απόθεμα υλικών επ' ανταλλαγή, η σύνθεση του οποίου ορίζεται σε ένα τεμάχιο ανά P/N υλικού του Παραρτήματος «Ζ».
Γ4		Δανεισμός - Μίσθωση Υλικών
Γ4.1	ΟΣ CROTALE ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ υπηρεσίες δανεισμού ή/και βραχυπρόθεσμης μίσθωσης υλικών τα οποία να είναι νέα ή εύχρηστα και να ανήκουν στον προμηθευτή ή σε υποκατασκευαστές του.
	Γ4.1.1 ΚΑ	Ο Προμηθευτής κατόπιν αιτήματος της ΠΑ και εφόσον παρέχονται οι απαιτούμενες εγγυήσεις, δύναται να δανείζει για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, υλικά άνευ κόστους για την ΠΑ.
	Γ4.1.2 ΚΑ	Ο Προμηθευτής, στην περίπτωση απαίτησης από την ΠΑ δανεισμού για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών ή σε άλλες έκτακτες περιπτώσεις, δύναται να μισθώνει υλικά στην ΠΑ.
	Γ4.1.3 ΚΑ	Ο Προμηθευτής, στην περίπτωση απαίτησης μίσθωσης υλικών από την ΠΑ, θα υποβάλει οικονομική προσφορά στην οποία θα αναφέρεται το κόστος μίσθωσης, η διάρκεια μίσθωσης και η κατάσταση του υλικού προς μίσθωση (New, Repaired, Overhauled, κλπ.).
Γ5		Προμήθεια Υλικών
Γ5.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ τη δυνατότητα προμήθειας υλικών που αναφέρονται στον "Πίνακα Υλικών του ΟΣ", και ο οποίος δύναται να επικαιροποιείται από την ΠΑ σε ετήσια βάση. Η αξιολόγηση του προμηθευτή θα γίνει βάσει αρχικού τιμοκαταλόγου που αυτός θα υποβάλει στη ΠΑ και στον οποίο θα εμπεριέχονται υλικά, του Παραρτήματος «ΣΤ» και απαραίτητα θα εμπεριέχεται το σύνολο των υλικών του Παραρτήματος «Ζ».
	Γ5.1.1 ΠΑ	Όλα τα υλικά του τιμοκαταλόγου θα ανήκουν σε επιτρεπόμενες διαμορφώσεις του ΟΣ.
	Γ5.1.2 ΠΑ	Ο κατάλογος υλικών (τιμοκατάλογος) θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία αναγνώρισης υλικών: - Αριθμός κατασκευαστή (Part Number). - Αριθμός ονομαστικού (NSN), όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις STANAG 3150, 3151 & 4177. - Περιγραφή. - Κωδικός κατασκευαστή. - Κωδικός προμηθευτή. - Κατηγορία υλικού κατά ERRC (επισκευάσιμο, αναλώσιμο, ΛΟΛ, ΛΟΖ, CAD, PAD κλπ). - Μονάδα μέτρησης. - Μονάδα διακίνησης. - Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας. - Τιμή καινούργιους (σε ευρώ), με διακίνηση υλικών με όρους Incoterms DAP ELEFSIS AFB, βάσει του οποίου θα γίνει η αξιολόγηση του προμηθευτή. - Μέσος Χρόνος προμήθειας (Lead Time).

		Τυχόν άλλα στοιχεία για το υλικό, π.χ., εάν θεωρείται εκρηκτικό, ραδιενεργό(πηγή ακτινοβολίας, ένταση, τελική διάθεση), εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ένταση, μέτρα προστασίας) κρυπτοϋλικό, περιβαλλοντικές επιδράσεις, κλπ.
	Γ5.1.3 ΠΑ	Η ΠΑ θα παραγγέλλει υλικά με προτεραιότητα παράδοσης κοινή-επείγουσα και άμεση .
	Γ5.1.4 ΠΑ	Ο προμηθευτής εντός πέντε (5) ημερών για υλικά άμεσης προτεραιότητας, εντός δέκα (10) ημερών για υλικά επείγουσας προτεραιότητας και εντός δεκαπέντε (15) ημερών (για υλικά κοινής προτεραιότητας) θα ενημερώνει την ΠΑ για την παραλαβή της παραγγελίας και θα γνωστοποιεί την εκτιμώμενη ημερομηνία απόδοσης.
	Γ5.1.5 ΠΑ	Η ΠΑ δεν δεσμεύεται για την κατά αποκλειστικότητα προμήθεια υλικών από τον προμηθευτή και διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας από τρίτους φορείς, χωρίς πρότερη ενημέρωση του προμηθευτή.
	Γ5.1.6 ΠΑ	Η ΠΑ δύναται να ακυρώσει μια παραγγελία εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησης, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη έναντι του προμηθευτή.
	Γ5.1.7 ΠΑ	Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησης, η ΠΑ ευθύνεται έναντι του προμηθευτή για κόστος αντίστοιχο του κόστους υλικών τα οποία έχουν ήδη παραδοθεί στην ΠΑ.
	Γ5.1.8 ΠΑ	Τμηματικές παραδόσεις υλικών είναι επιτρεπτές.
	Γ5.1.9 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα αναθεωρεί ετήσια, το μήνα Δεκέμβριο, τον τιμοκατάλογο προμήθειας υλικών, στον οποίο μπορεί να προσθέτει, να αφαιρεί και να αντικαθιστά υλικά μόνο σε περιπτώσεις τροποποίησης διαμόρφωσης και με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΑ.
	Γ5.1.10 ΠΑ	Η ισχύς του τιμοκαταλόγου θα διατηρείται μέχρι την υποβολή νεότερου.
Γ5.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγυημένες τιμές και χρόνους προμήθειας υλικών στην ΠΑ, για τα υλικά που περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο υλικών, στα οποία δύναται να παρέχει υπηρεσίες προμήθειας.
	Γ5.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ενσωματώνει στον τιμοκατάλογο προμήθειας, πέρα από τα στοιχεία αναγνώρισης των υλικών, τους τυπικούς χρόνους προμήθειας και το κόστος ανά τεμάχιο.
	Γ5.2.2 ΠΑ	Οι τιμές που θα παρασχεθούν στον τιμοκατάλογο προμήθειας υλικών θα αναφέρονται στο έτος βάσης (Base Year). Θα αναπροσαρμόζονται ετήσια, βάσει πληθωριστικού τύπου αναπροσαρμογής αμοιβαία συμφωνηθέντος μεταξύ του Προμηθευτή και της ΠΑ.
	Γ5.2.3 ΠΑ	Η κοστολόγηση θα γίνεται με βάση την τιμή του τιμοκαταλόγου που ισχύει την ημερομηνία παραγγελίας του υλικού και όχι με βάση την τιμή του τιμοκαταλόγου που ισχύει κατά την ημερομηνία παραλαβής του από την ΠΑ.
	Γ5.2.4 ΠΑ	Οι χρόνοι προμήθειας δύνανται σε κάθε αναθεώρηση να βελτιώνονται. Τυχόν επιδείνωσή τους θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς από τον προμηθευτή.
	Γ5.2.5 ΠΑ	Ως χρόνος προμήθειας (lead time) λογίζεται ο χρόνος από την κατακύρωση της παραγγελίας μέχρι την παράδοσή του στην ΠΑ.

	Γ5.2.6 ΠΑ	Οι μέγιστοι χρόνοι προμήθειας ανά περίπτωση καθορίζονται από την ΠΑ ως ακολούθως: - Σε περίπτωση προμήθειας υλικών άμεσης ή επείγουσας προτεραιότητας ο προμηθευτής θα ικανοποιεί την απαίτηση κατά περίπτωση εξαρτώμενος από το απόθεμα των εύχρηστων υλικών. - Ο χρόνος προμήθειας των ανταλλακτικών δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
	Γ5.2.7 ΠΑ	Ο προμηθευτής δύναται να καθορίσει μικρότερους μέγιστους χρόνους προμήθειας.
Γ5.3	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες προμήθειας σε υλικά τα οποία δεν έχουν ενσωματωθεί σε καταλόγους και ανήκουν σε επιτρεπτές διαμορφώσεις του ΟΣ.
	Γ5.3.1 ΠΑ	Εάν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο τιμών προμήθειας (not quoted item), ο προμηθευτής θα υποβάλει το συντομότερο δυνατό προσφορά για τα προς προμήθεια υλικά, στην οποία θα περιλαμβάνει την ποιοτική κατάσταση των προσφερομένων υλικών, την τιμή και το χρόνο παράδοσης. Για τα υλικά άμεσης/επείγουσας προτεραιότητας η προσφορά θα υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών.
Γ5.4	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Η ΠΑ θα υποβάλει στον προμηθευτή διετή πρόβλεψη απαιτήσεων προμήθειας για υλικά του Παραρτήματος «ΣΤ», στην οποία πέραν των στοιχείων αναγνώρισης των υλικών θα περιλαμβάνεται και η εκτιμώμενη ποσότητα προμήθειας, ως πρόβλεψη ζήτησης. Η εν λόγω πρόβλεψη θα υποβληθεί αρχικά με την υπογραφή της Σύμβασης και μετά θα αποστέλλεται περιοδικά κάθε δύο έτη.
	Γ5.4.1 ΠΑ	Για όσα υλικά δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη θα δίδονται ως υλικά τα οποία ενδεχόμενα να απαιτηθεί η προμήθειά τους («Όταν Απαιτηθεί»).
	Γ5.4.2 ΠΑ	Η ΠΑ δύναται να τροποποιήσει την διετή πρόβλεψη και να αιτηθεί κοστολόγηση προμηθειών, για υλικά για τα οποία δεν είχε προβλεφθεί τιμή προμήθειας (not quoted).
Γ6		Διακίνηση – Αποδοχή Υλικών
Γ6.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διακίνησης υλικών προς προμήθεια / επισκευή.
	Γ6.1.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει δυνατότητες διακίνησης υλικών από και προς την ΠΑ με τους εν ισχύ όρους Incoterms EX WORKS (εγκαταστάσεις ΠΑ - εγκαταστάσεις προμηθευτή) ή DAP (από και προς τις εγκαταστάσεις της ΠΑ).
	Γ6.1.2 ΠΑ	Για υλικά με περιορισμό στο χρόνο ζωής ή αποθήκευσης ο Προμηθευτής δεν θα παραδίδει υλικά με εναπομείναντα χρόνο ζωής ή αποθήκευσης λιγότερο από 80% του προβλεπόμενου, εκτός ειδικών περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξει σχετική αποδοχή της ΠΑ.
	Γ6.1.3	Ο Προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ, χωρίς επιπρόσθετο κόστος, αποθήκευση, διαφύλαξη και κάθε απαιτούμενη εργασία συντήρησης

	ΠΑ	στις εγκαταστάσεις του, ανάλογα με τα υλικά, για περίοδο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής.
	Γ6.1.4 ΠΑ	Όλα τα προμηθευόμενα υλικά που παραδίδονται / παρέχονται από τον Προμηθευτή θα επιθεωρούνται και θα ελέγχονται / δοκιμάζονται κατά την κατασκευή, επισκευή ή τροποποίηση από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του Προμηθευτή.
	Γ6.1.5 ΚΑ	Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της ΠΑ θα έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν σε οποιοδήποτε χρόνο τις διαδικασίες επιθεώρησης και συσκευασίας που εκτελούνται από τον Προμηθευτή.
	Γ6.1.6 ΠΑ	Η παράδοση των υλικών στην ΠΑ θα γίνεται ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρεσία διακίνησης (DAP). Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί την ΠΑ τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης.
	Γ6.1.7 ΠΑ	Ο Προμηθευτής κατά την παράδοση των υλικών στην ΠΑ, θα παραδίδει τα κάτωθι έγγραφα μαζί με τα υλικά: - Πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού/παροχής υπηρεσίας, (EASA FORM 1, ή FAA FORM 8130-3, ή ισοδύναμο αυτών, πχ Certificate of Conformity (CoC) προσυπογραμμένο από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του Προμηθευτή ή κατά περίπτωση από αρμόδιους κρατικούς φορείς διασφάλισης ποιότητας. - Πιστοποιητικό Επιθεώρησης (IRN ή ισοδύναμο αυτού), υπογεγραμμένο από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του Προμηθευτή. - Τεχνική αναφορά ελέγχου, όπου θα αναφέρονται οι μετρήσεις και τα δεδομένα της διαδικασίας ελέγχου. Ειδικά για τα επισκευασμένα υλικά θα καταγράφονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν και τα επιμέρους υλικά που αντικαταστάθηκαν. - Μητρώο (Log Card), συμπληρωμένο με όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν στο υλικό στην περίπτωση επισκευής. - Ετικέτα ευχρηστότητας συμπληρωμένη με τα στοιχεία αναγνώρισης του υλικού. - Δελτίο Αποστολής (Dispatch Note). Η υπογραφή των προαναφερθέντων εγγράφων αποτελεί αποδεικτικό της πλήρους συμβατότητας του υλικού / υπηρεσίας με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.
	Γ6.1.8 ΚΑ	Η ΠΑ, μέσω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή επιλέξει, να επιθεωρήσει τα υλικά και τις διαδικασίες συσκευασίας στην πηγή, στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, ακόμη και αν η επιθεώρηση στην πηγή δεν είναι υποχρεωτική. Οι εκπρόσωποι της ΠΑ μπορούν να είναι εξουσιοδοτημένοι να υπογράφουν τα έγγραφα αποδοχής και μεταφοράς κυριότητας και κινδύνου των υλικών.
	Γ6.1.9 ΚΑ	Όλα τα έξοδα που αφορούν στην προαναφερόμενη επιθεώρηση θα αναλαμβάνονται αποκλειστικά από την ΠΑ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής των εκπροσώπων της ΠΑ στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων του προμηθευτή, κατά την εκτέλεση της επιθεώρησης αυτής, οι εκπρόσωποι της ΠΑ οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς και τις διαδικασίες συμπεριφοράς του προμηθευτή.
	Γ6.1.10	Η ΠΑ οφείλει να ενημερώσει γραπτά τον προμηθευτή για την πρόθεσή

	ΚΑ	της τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της προγραμματιζόμενης επιθεώρησης, γνωστοποιώντας στον προμηθευτή τα ονόματα των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της. Οι εκπρόσωποι της ΠΑ θα έχουν το δικαίωμα να παρίστανται σε ολόκληρη τη διαδικασία συσκευασίας των υλικών.
	Γ6.1.11 ΠΑ	Η ΠΑ κατά την αποδοχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον προμηθευτή να εκτελέσει πρόσθετους ελέγχους με έξοδά του για την τεκμηρίωση της ποιότητας των υλικών (τελική πιστοποίηση ποιότητας).
	Γ6.1.12 ΠΑ	Μετά από την ολοκλήρωση της αποδοχής των υλικών από την ΠΑ και εφόσον δεν διαπιστωθούν αποκλίσεις, ο Προμηθευτής θα μπορεί να διακινήσει τα υλικά με τον τρόπο που έχει επιλέξει η ΠΑ.
	Γ6.1.13 ΠΑ	Η υπογραφή του Dispatch Note από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ΠΑ θα σηματοδοτήσει την έγκριση της παράδοσης και τη μεταβίβαση κυριότητας και κινδύνων από τον προμηθευτή στην ΠΑ.
	Γ6.1.14 ΠΑ	Η ΠΑ εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή των υλικών στον τόπο προορισμού τους θα πρέπει να τα αποδεχτεί ή να τα απορρίψει λόγω ποιοτικής κατάστασης, ελλειμμάτων, πλεονάσματος ή εσφαλμένης αναγνώρισης υλικών. Αν η ΠΑ αρνηθεί την αποδοχή των υλικών, θα αποστείλει στον Προμηθευτή Αναφορά Διαφοράς με τους συγκεκριμένους λόγους εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Ο Προμηθευτής θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να τακτοποιήσει τις διαφορές το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της Αναφοράς Διαφορών.
	Γ6.1.15 ΠΑ	Στην περίπτωση που λόγω της παράδοσης υλικών με Διαφορά τεθεί το Ο.Σ. σε κατάσταση Εκτός Ενεργείας (ΕΚ/ΕΝ), ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την άμεση επίλυση του προβλήματος με δικά του έξοδα, εκδηλώνοντας κάθε δυνατή ενέργεια, μέχρι να αρθεί η Διαφορά.
Γ6.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ταξινομεί, συσκευάζει, σημαίνει και αποστέλλει τα υλικά προς την ΠΑ, έτσι ώστε οι ζημιές και οι αστοχίες λόγω διακίνησης να είναι μηδενικές.
	Γ6.2.1 ΠΑ	Τα υλικά που προωθούνται στην ΠΑ, θα συσκευάζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP (EC1272/2008) ή ισοδύναμο και των προτύπων ASTM-D-3951 και MIL-STD-2073 ή ισοδύναμο, ενώ θα σημαίνονται σύμφωνα με το πρότυπο MIL-STD-129 ή ισοδύναμο.
	Γ6.2.2 ΠΑ	Αν διαπιστωθεί ζημιά στη συσκευασία και αποδειχτεί ότι οφείλεται αποκλειστικά σε ελλιπή ή ανεπαρκή συσκευασία από τον Προμηθευτή, ο Προμηθευτής θα αναλάβει την ευθύνη να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει οποιοδήποτε υλικό έχει υποστεί ζημιά με δικά του έξοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μεταφοράς από και προς την Ελλάδα.
	Γ6.2.3 ΠΑ	Η ΠΑ και ο προμηθευτής δεν θα παραλαμβάνουν υλικά συσκευασμένα σε μη κατάλληλη συσκευασία.
Γ6.3	ΟΣ CROTALE ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διακίνησης υλικών, για επισκευή, από Μονάδα που θα υποδείξει η ΠΑ προς τα επισκευαστικά κέντρα του, με άμεση διαδικασία (Door To Door) έτσι ώστε εντός 3 ημερών το υλικό να παραδίδεται από τη Μονάδα στο επισκευαστικό

		κέντρο.
	Γ6.3.1 ΚΑ	Η ΠΑ θα παραδίδει το υλικό προς επισκευή / τροποποίηση στο μεταφορέα του Προμηθευτή σε συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο της ΠΑ, με όρους EX-WORKS ή ισοδύναμους, κατάλληλα συσκευασμένο για αερομεταφορά.
	Γ6.3.2 ΚΑ	Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής και την αποδοχή του υλικού, το επισκευασμένο υλικό θα παραδίδεται DAP στη Μονάδα ή EX WORKS στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.
Γ7		Περιοδικές Επιθεωρήσεις ΟΣ
Γ7.1	ΟΣ CROTALE ΚΑ	Ο προμηθευτής θα αναλάβει μέρος της συντήρησης (Περιοδικές Επιθεωρήσεις) του ΟΣ, όταν και σε όποια έκταση απαιτηθεί.
	Γ7.1.1 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα εκτελεί συντήρηση εργοστασιακού επιπέδου του ΟΣ στις εγκαταστάσεις του ή σε Μονάδα της ΠΑ (on site) κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ.
	Γ7.1.2 ΚΑ	Κατά τη διάρκεια των εργασιών, δύναται να εκτελεστούν και επιπρόσθετες εργασίες (Over & Above) κατόπιν ευρημάτων που θα ανακύψουν κατά την επιθεώρηση του ΟΣ. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται στην υποβολή προσφοράς εργασιών, περιλαμβάνοντας σε αυτήν τις απαιτούμενες ΕΩ, τα ανταλλακτικά για την ολοκλήρωση της εργασίας, καθώς και τυχόν επιδράσεις στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της επιθεώρησης. Οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για αποκατάσταση των ευρημάτων, θα γνωστοποιούνται έγκαιρα από τον προμηθευτή στην ΠΑ, προκειμένου να εγκριθούν από την ΠΑ.
	Γ7.1.3 ΚΑ	Τα ανταλλακτικά που θα τοποθετηθούν στο ΟΣ θα συνοδεύονται απαραίτητα από πιστοποιητικά καταλληλότητας FAA FORM 8130-3 ή EASA FORM 1 ή ισοδύναμο αυτών ή Certificate of Conformity (CoC) ή Certificate of Release to Service (CRS), υπογεγραμμένο από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του προμηθευτή, καθώς και από εγγύηση καλής λειτουργίας. Δύνανται να είναι καινούρια ή επισκευασμένα (repaired - overhauled), σε κάθε περίπτωση όμως γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των ή του εξουσιοδοτημένου υποκατασκευαστή αυτού.
	Γ7.1.4 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα εκτελεί εργασίες για την εφαρμογή τροποποιήσεων (ECP), κατά απαίτηση της ΠΑ, σε Μονάδα της ΠΑ ή στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.
	Γ7.1.5 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαθέσει όλα τα ειδικά εργαλεία, τις συσκευές και τον ειδικό (ή μη) εξοπλισμό που απαιτούνται για την εκτέλεση της εκάστοτε επιθεώρησης, καθώς και όλων των πρόσθετων εργασιών, χωρίς καμία επιβάρυνση για την ΠΑ.
	Γ7.1.6 ΚΑ	Όλα τα ελαττωματικά εξαρτήματα και τα υποσυγκροτήματα αυτών, που θα αφαιρούνται από το ΟΣ κατά τη διάρκεια των εργασιών από τον προμηθευτή, θα επιστρέφονται στη δικαιοδοσία της ΠΑ, αφού πρώτα έχει γίνει διερεύνηση για τα αίτια δυσλειτουργίας αυτών και θα αποστέλλονται όπου υποδείξει η ΠΑ για επισκευή ή αντικατάσταση.
Γ7.2	ΟΣ	Για την ανάληψη έργου επιθεώρησης, απαραίτητη προϋπόθεση εκ

	CROTALE ΚΑ	μέρους του προμηθευτή θα είναι η κατάθεση ασφαλιστήριου συμβολαίου σε ισχύ, το οποίο να καλύπτει το υπό συντήρηση ΟΣ της ΠΑ καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής του στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης.
	Γ7.2.1 ΚΑ	Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα έχει συναφθεί με αξιόπιστο ασφαλιστικό οίκο της επιλογής του προμηθευτή. Το ύψος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου καθορίζεται με βάση την τρέχουσα αξία κάθε εκάστου ΟΣ.
Γ8		Ασφάλεια Εφοδιασμού
Γ8.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα πρέπει να εξασφαλίζει την εφοδιαστική υποστήριξη η οποία θα παρέχεται στα πλαίσια της Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης, σε περιόδους ειρήνης και κρίσεων. Ο προμηθευτής απαιτείται να δεσμευτεί, ότι θα εγκαθιδρύσει ή θα διατηρήσει την ικανότητα που απαιτείται, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ενδεχομένως ανάγκες της ΠΑ συνεπεία κρίσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης.
Γ8.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παράσχει πιστοποίηση ή τεκμηρίωση ότι είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την εξαγωγή, τη μεταφορά και τη διαμετακόμιση των υλικών/ υπηρεσιών που συνδέονται με τη Σύμβαση Εν Συνεχεία Υποστήριξης.
	Γ8.2.1 ΠΑ	Για την τεκμηρίωση ο προμηθευτής μπορεί να παράσχει τα ακόλουθα: - Κατάλογο με όλες τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και τους περιορισμούς σχετικά με τη μεταφορά – διαμετακόμιση των υπό προμήθεια υλικών, καθώς και των απαρτίων και υποσυστημάτων αυτών, ιδίως εάν τα τελευταία προέρχονται από τρίτες χώρες. - Αρχείο τυχόν παλαιότερων μεταφορών παρεμφερών υλικών από τη χώρα παραγωγής τους στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξαγωγών σε τρίτες χώρες. - Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που έχει με οποιονδήποτε τρόπο περιέλθει στην κατοχή του προσφέροντος από κρατικές αρχές και υπηρεσίες.
Γ8.3	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα κάνει μνεία κάθε τυχόν περιορισμού ή δέσμευσης που θα επιβληθεί στην ΠΑ, όσον αφορά αποκάλυψη, μεταφορά ή χρήση των υλικών και υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων αυτών των υλικών και υπηρεσιών που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο ελέγχου εξαγωγών ή διευθετήσεων ασφαλείας.

Γ8.4	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παράσχει πιστοποίηση ή τεκμηρίωση που να αποδεικνύει ότι η οργάνωση και η γεωγραφική θέση της αλυσίδας εφοδιασμού των προσφερομένων, θα του παράσχουν τη δυνατότητα να τηρήσει τις απαιτήσεις της ΠΑ στα πλαίσια της Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης, όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού και δέσμευση ότι θα διασφαλίσει ότι οι πιθανές αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές.
	Γ8.4.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ενημερώνει έγκαιρα την ΠΑ, σχετικά με κάθε μεταβολή που θα επέλθει στην οργάνωσή του, στην αλυσίδα εφοδιασμού ή στη βιομηχανική στρατηγική η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις υποχρεώσεις του έναντι της ΠΑ.
		Δ. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ
Δ1		Τεχνική Υποστήριξη
Δ1.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ συμβουλευτικές υπηρεσίες, που δεν δύναται να καλυφθούν από φορείς της, για θέματα που αφορούν σε συστήματα του ΟΣ, εξοπλισμό και λοιπές υποδομές του ΟΣ, παρέχοντας τεχνικές πληροφορίες και δελτία βελτιώσεων.
	Δ1.1.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα συνδράμει στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ. Ο Προμηθευτής θα εξετάσει τα σχετικά τεχνικά θέματα και θα προτείνει πιθανές λύσεις εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών εάν το θέμα είναι κρίσιμο (αφορά ασφάλεια βολών - προσωπικού) ή δύο (2) μηνών για τρέχοντα θέματα, υποβάλλοντας ενδεχομένως προτάσεις τροποποίησης.
Δ1.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει πληροφορίες εξέλιξης των στοιχείων αξιοπιστίας υλικών η υποσυστημάτων του ΟΣ, όταν διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις αρχικές εκτιμήσεις αξιοπιστίας, έτσι ώστε να λαμβάνονται μέτρα εγκαίρως και να προλαμβάνεται η υποβάθμιση της αξιοπιστίας των υλικών.
	Δ1.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλλει στοιχεία μεταβολής αξιοπιστίας των υποσυστημάτων του ΟΣ, κάθε Ιανουάριο, υπό μορφή τυποποιημένης αναφοράς.
Δ1.3	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει πληροφορίες τεχνολογικής εξέλιξης, επιχειρησιακών βελτιώσεων και βελτιώσεων στο κόστος κύκλου ζωής (μελέτες, νέα προϊόντα, νέα υποσυστήματα, νέες δυνατότητες, κλπ.) του ΟΣ, οι οποίες πιθανόν έχουν υιοθετηθεί από άλλους χρήστες του ΟΣ και οι οποίες είναι εφαρμόσιμες στο ΟΣ της ΠΑ. Οι πληροφορίες θα υποβάλλονται υπό μορφή προτάσεων.
	Δ1.3.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα γνωστοποιεί τις νέες δυνατότητες στην ΠΑ, στα πλαίσια των συσκέψεων ανασκόπησης της Εν Συνεχεία υποστήριξης.
Δ1.4	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα γνωστοποιεί υπό μορφή αναφορών στην ΠΑ τα αποτελέσματα αναλύσεων, διερευνήσεων, αστοχιών, κλπ. που πιθανώς διεξάγει σε υλικά ή υποσυστήματα τρίτων χρηστών, κοινά με

		τα αντίστοιχα των επιτρεπτών διαμορφώσεων της ΠΑ, έτσι ώστε να λαμβάνονται μέτρα εγκαίρως και να προλαμβάνεται η υποβάθμιση της αξιοπιστίας των υλικών.
	Δ1.4.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα γνωστοποιεί τα αποτελέσματα αναλύσεων, διερευνήσεων, κλπ., στα πλαίσια των συσκέψεων ανασκόπησης της Εν Συνεχεία υποστήριξης.
Δ1.5	ΟΣ CROTALE ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε περιστατικά διερεύνησης αστοχιών, στα οποία απαιτείται εξειδικευμένη υποδομή και γνώση, την οποία δεν θα διαθέτει η ΠΑ. Η παροχή των αποτελεσμάτων θα γίνεται υπό τη μορφή αναφορών διερεύνησης.
	Δ1.5.1 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα συνδράμει στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ, με μέσα και προσωπικό. Ο Προμηθευτής θα εξετάσει το αίτημα της ΠΑ και θα προτείνει πιθανές λύσεις, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών εάν το θέμα είναι κρίσιμο ή δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών για τρέχοντα θέματα.
Δ1.6	ΟΣ CROTALE ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διακρίβωσης και αποκατάστασης προβλημάτων των δοκιμαστικών συσκευών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο Ο.Σ (όχι τύπου COTS).
	Δ1.6.1 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα μεριμνά για την αποκατάσταση προβλημάτων των συσκευών ελέγχου, οι οποίες αποδεδειγμένα δεν εντοπίζουν βλάβες ή αστοχίες υλικών/ υποσυγκροτημάτων κατά τη χρήση τους, εντός τριών (3) μηνών από την ενημέρωσή του.
	Δ1.6.2 ΚΑ	Ο προμηθευτής μετά την αποκατάσταση της βλάβης θα υποβάλει σχετική αναφορά.
Δ2		Μελέτες – Τροποποιήσεις
Δ2.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ υπηρεσίες αλλαγής / βελτίωσης της σχεδίασης του ΟΣ, με όλα τα συναφή στοιχεία τα οποία επηρεάζουν την υποστήριξη για τον κύκλο ζωής του, όπως π.χ. επίδραση σε επιτρεπτές διαμορφώσεις του ΟΣ, εναλλαξιμότητες, διαδικασίες συντήρησης και εφοδιασμού, μακροπρόθεσμο κόστος συντήρησης νέας διαμόρφωσης, κλπ. Ο προμηθευτής θα δεσμευτεί για την υποβολή, μελετών και τροποποιήσεων μηχανολογικής σχεδίασης υπό μορφή προτάσεων, έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι επιχειρησιακές δυνατότητες του ΟΣ για όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής ζωής του.
	Δ2.1.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα γνωστοποιεί στην ΠΑ οποιαδήποτε αλλαγή στην διαμόρφωση του ΟΣ, η οποία επηρεάζει το κόστος, τις προδιαγραφές – επιδόσεις, τη συντήρηση ή την εναλλαξιμότητα των στοιχείων του ΟΣ, μέσω πρότασης μηχανολογικής τροποποίησης (Engineering Change Proposal – ECP).
	Δ2.1.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλλει αρχικά, μία προκαταρκτική, συνοπτική περιγραφή της ECP για αρχική ενημέρωση της ΠΑ και στη συνέχεια, πλήρη φάκελο της ECP, όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα βασικά στοιχεία της (τεχνική περιγραφή, σκοπός, αίτια ασφάλειας πτήσεων, απαιτούμενο επίπεδο συντήρησης, περιγραφή του απαιτούμενου ΚΙΤ, κόστος, εργατοώρες, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, επιπτώσεις στη

		συντήρηση, χρήση, τεχνικές εκδόσεις, εκπαιδευτικά βοηθήματα, κλπ).
	Δ2.1.3 ΠΑ	Κάθε τροποποίηση είτε προτεινόμενη από τον Προμηθευτή είτε αιτηθείσα από την ΠΑ θα πρέπει να επιβεβαιώνεται (verified) και επικυρώνεται (validated) με ευθύνη του Προμηθευτή κατόπιν λειτουργικών ελέγχων / δοκιμών.
	Δ2.1.4 ΠΑ	Η ΠΑ δεν θα χρεώνεται με μη επαναλαμβανόμενα κόστη (non recurring cost) για τροποποιήσεις που προτείνονται από τον Προμηθευτή.
Δ2.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ενημερώνει την ΠΑ με το σύνολο των αλλαγών / τροποποιήσεων σχεδίασης του ΟΣ, οι οποίες ανταποκρίνονται πλήρως στις επιτρεπόμενες διαμορφώσεις του ΟΣ της ΠΑ, έτσι ώστε να προλαμβάνονται ατυχήματα ή άλλες δυσμενείς καταστάσεις από τη μη εφαρμογή τροποποιήσεων.
	Δ2.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλει ετήσια, κάθε Ιανουάριο, αναφορά με το σύνολο των τροποποιήσεων που έχουν προταθεί για το ΟΣ της ΠΑ καθώς και ποιες από αυτές έχουν γίνει αποδεκτές από την ΠΑ, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Δ2.3	ΟΣ CROTALE ΚΑ	Ο προμηθευτής θα εκπονεί μηχανολογικές μελέτες και βελτιώσεις, οι οποίες θα εξυπηρετούν στην ανάπτυξη ή βελτίωση δυνατοτήτων του ΟΣ, κατόπιν υποδείξεως της ΠΑ.
	Δ2.3.1 ΚΑ	Η ΠΑ θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Προμηθευτή να αναλάβει τη μελέτη τροποποίησης οποιουδήποτε αντικειμένου του ΟΣ προς κάλυψη των αναγκών της. Ο Προμηθευτής στην συνέχεια θα παρέχει εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών τεχνική και οικονομική πρόταση.
Δ2.4	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (βάση δεδομένων) με τον συσχετισμό επιτρεπτών διαμορφώσεων και εφαρμοζόμενων τροποποιήσεων, έτσι ώστε να προλαμβάνονται ατυχήματα λόγω αποκλίσεων στη διαμόρφωση οι οποίες οφείλονται στη μη εφαρμογή τροποποιήσεων.
	Δ2.4.1 ΠΑ	Στο ηλεκτρονικό αρχείο θα περιέχονται πλήρη στοιχεία των τροποποιήσεων και των επηρεαζόμενων από αυτές υλικών.
	Δ2.4.2 ΠΑ	Το ηλεκτρονικό αρχείο θα υποβάλλεται στην ΠΑ σε κάθε αλλαγή διαμόρφωσης του ΟΣ.
Δ3		Σχέδια
Δ3.1	ΟΣ CROTALE ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ την αναγκαία τεχνογνωσία, τεχνική βοήθεια, σχέδια και διαδικασίες, σε περίπτωση διερευνήσεων ή ζημιών μεγάλης έκτασης στο ΟΣ.
Δ3.2	ΚΑ	Σε περίπτωση ανάγκης της ΠΑ (π.χ. ατύχημα), το σχέδιο που επιλέχθηκε από τον κατάλογο θα προωθείται στην ΠΑ από τον Προμηθευτή εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, για σκοπούς μηχανολογικής ανάλυσης (διερεύνηση αστοχίας κλπ).

Δ4		Εγγυήσεις
Δ4.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει για κάθε υλικό που παραδίδει στην ΠΑ, καινούργιο ή κατόπιν επισκευής, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και για το λογισμικό που αφορά το ΟΣ στο σύνολό του.
	Δ4.1.1 ΠΑ	Κάθε υλικό που παραδίδεται από τον Προμηθευτή ως καινούργες, ή κατόπιν επισκευής ή τροποποίησης, θα συμμορφώνεται με την πιο πρόσφατη τεχνική προδιαγραφή του κατασκευαστή και θα είναι κατά την παράδοσή του ελεύθερο από ελαττώματα που απορρέουν από την ποιότητα του υλικού ή της εργασίας του Προμηθευτή (ή του υποκατασκευαστή) ή από τη διεργασία κατασκευής.
	Δ4.1.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες εγγυήσεις καλής λειτουργίας: - Για υλικά: Τουλάχιστον χρονική περίοδος ενός (1) έτους από την παραλαβή / αποδοχή των υλικών από την ΠΑ. Σε κάθε περίπτωση η παρεχόμενη εγγύηση δεν θα είναι μικρότερη από την αντίστοιχη που χορηγείται στην ημεδαπή του Προμηθευτή. - Για λογισμικό (software): Χρονική περίοδος τουλάχιστον ενός (1) έτους από την παραλαβή του.
	Δ4.1.3 ΠΑ	Στην περίπτωση που προκύψει διαφωνία σε ό,τι αφορά την αξίωση εγγύησης, τότε το αίτημα εγγύησης θα εξεταστεί από μικτή επιτροπή απαρτιζόμενη από εκπροσώπους της ΠΑ και του Προμηθευτή. Πρόεδρος της επιτροπής θα είναι ο αρχαιότερος εκπρόσωπος της ΠΑ. Η απόφαση της επιτροπής θα είναι δεσμευτική και για τα δύο μέρη.
	Δ.4.1.4 ΠΑ	Ο προμηθευτής δύναται να καθορίσει μεγαλύτερη χρονική περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας για υλικά και λογισμικό (software), από εκείνη που ορίζεται σε ανωτέρω παράγραφο Δ.4.1.2.
Δ4.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι στα πλαίσια επισκευών των υλικών θα χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά τα οποία θα είναι καινούργια.
	Δ4.2.1 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται στις επισκευές υλικών θα είναι καινούρια και αχρησιμοποιήτα.
Δ4.3	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής υποχρεούται στην αποκατάσταση προβλημάτων ή αντικατάσταση υλικών ή και παρτίδας υλικών εάν κριθεί σκόπιμο, σε υλικά ή παρτίδες υλικών στα οποία διαπιστώνονται προβλήματα στη διάρκεια εγγύησης, καθώς και στην αποκατάσταση προβλημάτων λογισμικού.
	Δ4.3.1 ΠΑ	Εάν διαπιστωθεί από την ΠΑ ελαττωματικό ή μη συμμορφούμενο υλικό ή λογισμικό εντός της διάρκειας ισχύος της εγγύησης, θα ειδοποιείται το συντομότερο δυνατό ο Προμηθευτής, ο οποίος θα προβαίνει στην άνευ κόστους αποκατάσταση της ελαττωματικότητας ή μη συμμόρφωσης.
	Δ4.3.2 ΠΑ	Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη κατ' επιλογήν του, είτε να επισκευάσει, είτε να αντικαταστήσει το υλικό ή οποιοδήποτε ελαττωματικό του μέρος, καθώς επίσης να επανορθώσει ή να αντικαταστήσει παρτίδα υλικών.

	Δ4.3.3 ΠΑ	Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του εντός εγγύησης υλικού στις εγκαταστάσεις του, ο Προμηθευτής θα ενημερώσει την ΠΑ σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που θα προβεί για να αποκαταστήσει την ελαττωματικότητα ή τη μη συμμόρφωση, θα καταβάλλει δε όλες τις δυνατές προσπάθειες για να αποκαταστήσει το πρόβλημα και να επιστρέψει το υλικό στην ΠΑ το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τέσσερις (4) μήνες από τη γνωστοποίηση του ελαττώματος. Ο Προμηθευτής θα ενημερώσει την ΠΑ σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που θα προβεί για να αποκαταστήσει την ελαττωματικότητα ή τη μη συμμόρφωση λογισμικού εντός τριάντα (30) ημερών από διαπίστωσης του προβλήματος από μέρους του, ενώ θα παρέχει το διορθωμένο – συμμορφωμένο λογισμικό στην ΠΑ εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη γνωστοποίηση του ελαττώματος.
	Δ4.3.4 ΠΑ	Το κόστος μεταφοράς των υλικών κατά την αποκατάσταση του προβλήματος θα βαρύνει τον Προμηθευτή.
	Δ4.3.5 ΠΑ	Εάν το υλικό υπό εγγύηση προέρχεται από ικανοποίηση αίτησης άμεσης/επείγουσας προτεραιότητας τότε ο χρόνος επιστροφής του υλικού είναι αυτός που προβλέπεται για την αντίστοιχη διαδικασία.
	Δ4.3.6 ΠΑ	Μετά την επισκευή / αντικατάσταση εντός εγγύησης, το παραδοθέν υλικό παραμένει σε εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή τουλάχιστον για έξι (6) μήνες μετά την επιστροφή του υλικού στην ΠΑ, εάν το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης είναι μικρότερο από 6 μήνες.
	Δ4.3.7 ΚΑ	Στην περίπτωση που αποδειχθεί από την ΠΑ ότι ένα ελαττωματικό υλικό ή λογισμικό προκάλεσε σοβαρή ζημιά σε υλικό του ΟΣ (στο σύνολό του ή εν μέρει) επί του οποίου ήταν τοποθετημένο, τότε ο Προμηθευτής, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το υπόψη υλικό (στο σύνολό του ή εν μέρει) χωρίς κόστος για την ΠΑ και όχι μόνο το ελαττωματικό υλικό που προκάλεσε τη ζημιά.
Δ4.4	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση πληρότητας και ακρίβειας της τεχνικής βιβλιογραφίας (έντυπη ή ηλεκτρονική).
	Δ4.4.1 ΠΑ	Στην περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε έλλειψη ή σφάλμα βιβλιογραφίας, ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την συμπληρώσει ή να την διορθώσει με δικά του έξοδα το συντομότερο δυνατόν [ή το αργότερο τρεις (3) μήνες από τη γνωστοποίηση του προβλήματος].
Δ5		Διοίκηση Ποιότητας
Δ5.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη εξασφάλισης, πιστοποίησης και συμμόρφωσης των προδιαγραφών των παρεχομένων στην ΠΑ υπηρεσιών, με τις αντίστοιχες προδιαγραφές των κατασκευαστών του ΟΣ.
	Δ5.1.1 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα φέρει τη συνολική ευθύνη σε ότι αφορά την εξασφάλιση πιστοποίησης/συμμόρφωσης των προδιαγραφών των υλικών και υπηρεσιών που παρέχει στην ΠΑ, ενεργώντας ως εξουσιοδοτημένος φορέας σχεδίασης /κατασκευής/ επισκευής του ΟΣ

		και αντίστοιχα ως εξουσιοδοτημένη αρχή έκδοσης / ενημέρωσης της σχετικής τεχνικής βιβλιογραφίας. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι ο Κατασκευαστής του Κύριου Υλικού, η σχετική εξουσιοδότηση θεωρείται δεδομένη.
	Δ5.1.2 ΠΑ	Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική εξουσιοδότηση απαιτείται να αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικών πιστοποιητικών είτε από τον Κατασκευαστή του Κύριου Υλικού, είτε από άλλο αρμόδιο φορέα
Δ5.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας το οποίο θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΠΑ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του AQAP 2110/2210 ή του ISO 9001:2008 ή άλλων ισοδύναμων, διαθέτοντας διαπίστευση από εξουσιοδοτημένο φορέα.
	Δ5.2.1 ΠΑ	Ο Προμηθευτής πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας που θα συμμορφώνεται και θα πληρεί τις προϋποθέσεις του AQAP 2110/2210 ή του ISO 9001:2008 ή άλλων ισοδύναμων και θα παρέχει, με την ενεργοποίηση της Σύμβασης, Πρόγραμμα Ποιότητας (Quality Plan) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του AQAP 2105 ή άλλου ισοδύναμου.
Δ5.3	ΟΣ CROTALE ΚΑ	Ο προμηθευτής θα μεριμνά για την εφαρμογή των διαδικασιών κυβερνητικής διασφάλισης ποιότητας και θα παρέχει τα απαιτούμενα για τη διευκόλυνση του έργου της κυβερνητικής αρχής στην οποία αναθέτει έργο η Χώρα, σύμφωνα με τη STANAG 4107 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου .
	Δ5.3.1 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα εξασφαλίζει την εφαρμογή της προβλεπόμενης από τη STANAG 4107 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου διαδικασίας σχετικά με την Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας, κατόπιν σχετικής αίτησης της ΠΑ.
Δ5.4	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα μεριμνά για την επιθεώρηση, έλεγχο, δοκιμή κατά την κατασκευή, επισκευή και τροποποίηση σε οποιοδήποτε υλικό του ΟΣ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του AQAP 2110/2210 ή του ISO 9001:2008 ή άλλων ισοδύναμων, διαθέτοντας διαπίστευση από εξουσιοδοτημένο φορέα.
	Δ5.4.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλει έντυπα επιθεωρήσεων για αποδέσμευση (Inspection Release Note - IRN) και Πιστοποιητικά Καταλληλότητας του υλικού / παροχής υπηρεσίας FAA FORM 8130-3 ή EASA FORM 1 ή ισοδύναμο (Certificate of Conformity - CoC) υπογεγραμμένα από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του Προμηθευτή ή κατά περίπτωση από αρμόδιους κρατικούς φορείς διασφάλισης ποιότητας.
	Δ5.4.2 ΠΑ	Η υπογραφή των προαναφερθέντων εγγράφων αποτελεί αποδεικτικό της πλήρους συμβατότητας του υλικού / υπηρεσίας με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
Στην ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
(FOS-FOLLOW ON SUPPORT) ΟΠΛΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) CROTALE NG/GR»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΟΡΩΝ

		A. ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
A1	Τεχνικές Εκδόσεις	
A.1.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο Προμηθευτής πρέπει να παρέχει/ενημερώνει τις έντυπες ή και ηλεκτρονικές τεχνικές εκδόσεις που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη, χρήση (operational manual), εξυπηρέτηση, επιθεώρηση, συντήρηση, επισκευή, τροποποίηση, βελτίωση και διακρίβωση του ΟΣ CROTALE, στον πρώτο (Organizational Level Maintenance), δεύτερο (Intermediate Level Maintenance) και τρίτο Βαθμό Συντήρησης (Depot Level Maintenance), σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη πολιτική συντήρησης.
	A1.1.1 ΠΑ	Οι έντυπες ενημερώσεις και ηλεκτρονικές εκδόσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A1.1.2 ΠΑ	Οι έντυπες ενημερώσεις θα είναι συμβατές ως προς τη δομή και το περιεχόμενο με τις αντίστοιχες έντυπες εκδόσεις της βιβλιογραφίας του ΟΣ.
	A.1.1.3 ΠΑ	Οι ηλεκτρονικές τεχνικές εκδόσεις θα είναι συμβατές με το υπάρχον ηλεκτρονικό σύστημα τεχνικής βιβλιογραφίας του ΟΣ.
	A.1.1.4 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα δύναται να παρέχει ενημερώσεις βιβλιογραφίας μέχρι το πέρας επιχειρησιακής ζωής του ΟΣ.
A.1.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει επείγουσες (urgent) ενημερώσεις της βιβλιογραφίας, για θέματα που επηρεάζουν την ασφάλεια βολών και εδάφους.
	A.1.2.1	Οι επείγουσες ενημερώσεις θα είναι γραμμένες στην

	ΠΑ	Αγγλική γλώσσα.
	A.1.2.2 ΠΑ	Οι επείγουσες ενημερώσεις θα αφορούν θέματα ασφάλειας βολών - εδάφους.
	A.1.2.3 ΠΑ	Οι επείγουσες ενημερώσεις θα αποστέλλονται το ταχύτερο δυνατό μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
	A.1.2.4 ΠΑ	Οι επείγουσες ενημερώσεις θα παρέχονται άνευ κόστους για την ΠΑ.
A.1.3	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει προσωρινές (provisional) ενημερώσεις της βιβλιογραφίας, για θέματα που πρόκειται να ενσωματωθούν σε επόμενη ενημέρωση της βιβλιογραφίας.
	A.1.3.1 ΠΑ	Οι προσωρινές ενημερώσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A.1.3.2 ΠΑ	Οι προσωρινές ενημερώσεις θα αφορούν θέματα που πρόκειται να ενσωματωθούν σε επόμενη ενημέρωση της βιβλιογραφίας του ΟΣ.
	A.1.3.3 ΠΑ	Οι προσωρινές ενημερώσεις θα αποστέλλονται όποτε απαιτείται από τον προμηθευτή.
	A.1.3.4 ΠΑ	Οι προσωρινές ενημερώσεις θα παρέχονται άνευ κόστους για την ΠΑ.
A.1.4	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει περιοδικές (periodic) ενημερώσεις της βιβλιογραφίας.
	A.1.4.1 ΠΑ	Οι περιοδικές ενημερώσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A.1.4.2 ΠΑ	Οι περιοδικές ενημερώσεις θα αποστέλλονται όλες μαζί μια φορά το έτος το μήνα Φεβρουάριο.
	A.1.4.3 ΠΑ	Οι περιοδικές ενημερώσεις θα είναι συμβατές με το υπάρχον σύστημα έντυπης και ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας και θα ενσωματώνονται χωρίς καμία άλλη απαίτηση.
A2		Συμβάντα Χρηστών
A.2.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης επί ατυχημάτων εδάφους ή μη αναμενόμενων αστοχιών συστημάτων που παρατηρούνται στο ΟΣ και τα συναφή υλικά, κατά τη χρήση τους από άλλους φορείς.
	A.2.1.1 ΠΑ	Οι ενημερώσεις και οι πληροφορίες θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.
	A.2.1.2 ΠΑ	Οι ενημερώσεις επί ατυχημάτων εδάφους ή μη αναμενόμενης συμπεριφοράς θα έχουν διαμόρφωση (format) η οποία θα προσυμφωνηθεί με την ΠΑ και θα τηρείται ανελλιπώς ώστε να είναι δυνατή η μηχανογράφηση των αναφορών.
A.3		Παρακολούθηση Διαμόρφωσης – Μελέτες - Τροποποιήσεις

A3.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ υπηρεσίες πλήρους παρακολούθησης της διαμόρφωσης (αλλαγή / βελτίωση της σχεδίασης) του Ο/Σ CROTALE NG/GR και του συναφούς εξοπλισμού αυτού, ή του λογισμικού (software), με όλα τα συναφή στοιχεία τα οποία επηρεάζουν την υποστήριξη για τον κύκλο ζωής τους.
	A3.1.1 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα γνωστοποιεί (χωρίς κόστος) στην ΠΑ οποιαδήποτε αλλαγή στην διαμόρφωση του Ο/Σ CROTALE NG/GR μέχρι το επίπεδο εξαρτήματος (Component) και του συναφούς εξοπλισμού ή του λογισμικού (Software) αυτών, η οποία επηρεάζει το κόστος, τις προδιαγραφές, τις επιδόσεις, τη συντήρηση ή την εναλλαξιμότητα των στοιχείων των ανωτέρω συστημάτων και εξοπλισμού, μέσω πρότασης τροποποίησης (Engineering Change Proposal – ECP). Η ΠΑ θα συμμετέχει σε τυχόν μη επαναλαμβανόμενα κόστη (non recurring costs) για τροποποιήσεις που θα προτείνονται από τον Προμηθευτή.
	A3.1.2 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει πλήρη φάκελο της ECP, όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα βασικά στοιχεία της (τεχνική περιγραφή, σκοπός, απαιτούμενο επίπεδο συντήρησης, περιγραφή του απαιτούμενου ΚΙΤ, περιγραφή – στοιχεία των υλικών που αντικαθίστανται, κόστος, εργατοώρες, δυνατότητα εφαρμογής από το προσωπικό της ΠΑ, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, επιπτώσεις στη συντήρηση, χρήση, τεχνικές εκδόσεις, εκπαιδευτικά βοηθήματα, κλπ).
	A3.1.3 ΠΑ	Σε περίπτωση τροποποίησης που επηρεάζει την ασφάλεια προσωπικού / εξοπλισμού, ο Προμηθευτής θα παραδίδει το συντομότερο δυνατόν στην ΠΑ, αδαπάνως για την ΠΑ, συνοπτικό φάκελο ECP και κατευθυντήριες οδηγίες μέχρι την τελική εφαρμογή της τροποποίησης κατόπιν αποδοχής της ECP από την ΠΑ.
	A3.1.4 ΠΑ	Κάθε τροποποίηση είτε προτεινόμενη από τον Προμηθευτή, είτε αιτηθείσα από την ΠΑ θα πρέπει να επιβεβαιώνεται (verified) και να επικυρώνεται (validated) με ευθύνη του Προμηθευτή κατόπιν λειτουργικών ελέγχων / δοκιμών.
	A3.1.5 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα ενημερώνει την ΠΑ επί τροποποιήσεων υλικού και λογισμικού τύπου ALERT ή MANDATORY. Ανάπτυξη, πιστοποίηση, προμήθεια και εφαρμογή από τον Προμηθευτή τροποποιήσεων του υπόψη τύπου.
	A3.1.6 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα καταγράφει και θα τηρεί ενημερωμένους καταλόγους με υλικά τα οποία: α) Διέπονται από συγκεκριμένα όρια ζωής, λειτουργίας και ενδεχομένως απαιτούν αντικατάσταση ή εκτέλεση γενικών / εξειδικευμένων εργοστασιακών ελέγχων. β) Απαιτούν συγκεκριμένες / εξειδικευμένες συνθήκες

		αποθήκευσης. γ) Χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα (Hazardous) ή ειδικού χειρισμού και απαιτούν ιδιαίτερες διαδικασίες κατά τη χρήση, συντήρηση, αφαίρεση, συσκευασία και την τελική αχρήστευση / καταστροφή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες βιοπεριβαλλοντικές απαιτήσεις / νομοθεσία.
	A3.1.7 ΠΑ	Ο Προμηθευτής υποχρεούται για τη διαρκή παρακολούθηση της γραμμής παραγωγής των υλικών και αντίστοιχη παρακολούθηση των δυνατοτήτων των υποκατασκευαστών προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα περιπτώσεις obsolescence και να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη πιστοποίηση / συμμόρφωση με τις αντίστοιχες σχεδιαστικές προδιαγραφές των επιμέρους υλικών / υποσυγκροτημάτων. Στα πλαίσια αυτά θα ενημερώνει την ΠΑ για αναμενόμενη διακοπή παραγωγής κατ' ελάχιστο 6 μήνες πριν την εν λόγω διακοπή, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία (κόστος / ποσότητα, θεωρητικά / στατιστικά στοιχεία MTBF και βλαβών, δυνατότητα διασφάλισης επισκευών) για την αξιολόγηση των αναγκών συγκεντρωτικής προμήθειας.
	A3.1.8 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα παρέχει αναλυτικές τεχνικές πληροφορίες (Technical Data Package) πέραν του επιπέδου που περιλαμβάνεται στην τεχνική βιβλιογραφία που διαθέτει η ΠΑ, με βάση τις προδιαγραφές σχεδίασης του εξοπλισμού, σε επίπεδο συστήματος και μέχρι του επιπέδου εξαρτήματος. Το επίπεδο ανάλυσης των τεχνικών πληροφοριών και δεδομένων θα είναι το μεγαλύτερο δυνατό, υπό την προϋπόθεση ότι ο Προμηθευτής δεν περιορίζεται από δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας.
	A3.1.9 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές μελέτες εργοστασιακού επιπέδου που θα περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, απαιτήσεις επανασχεδίασης ή αλλαγής διαμόρφωσης του εξοπλισμού / λογισμικού, προσαρμογή ειδικού εξοπλισμού, εξειδικευμένες τεχνικές αναλύσεις κ.λ.π.
	A3.1.10 ΠΑ	Ο Προμηθευτής υποχρεούται στην ανάλυση σημαντικών ή επαναλαμβανόμενων βλαβών και αναφορών ελαττωματικότητας των επιμέρους υλικών / συστημάτων και την υποβολή εκθέσεων διερεύνησής τους.
		B. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
B1		Διαχείριση Συστήματος
B1.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του προγράμματος υποστήριξης της ΠΑ, στα πλαίσια της εν συνεχεία υποστήριξης του ΟΣ, ενημερώνοντας σχετικά την ΠΑ.
	B1.1.1	Ο προμηθευτής θα ορίσει προσωπικό ικανό να καλύψει

	ΠΑ	όλα τα αντικείμενα τα οποία είναι συναφή με την υποστήριξη του ΟΣ.
	B1.1.2 ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης θα είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη υλοποίηση όλων των θεμάτων Εν Συνεχεία υποστήριξης του ΟΣ.
B1.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ορίσει προσωπικό διαχείρισης προγράμματος και θα το εξουσιοδοτήσει να έχει αποκλειστική επικοινωνία με την ΠΑ, διαχειριζόμενο όλα τα θέματα υλοποίησης της σύμβασης, με τρόπο δεσμευτικό για τον προμηθευτή.
	B1.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού διαχείρισης με την έναρξη της Εν Συνεχεία υποστήριξης.
	B1.2.3 ΠΑ	Η ΠΑ θα ενημερώνεται πριν την αντικατάσταση του προσωπικού διαχείρισης προγράμματος, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια ενημέρωσης.
B1.3	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Η επικοινωνία της ΠΑ με τον προμηθευτή θα πραγματοποιείται μέσω του εξουσιοδοτημένου προσωπικού διαχείρισης προγράμματος, οποτεδήποτε απαιτείται από την ΠΑ με συνεχή επικοινωνία 24ωρών/7 ημερών.
	B1.3.1 ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα επικοινωνεί με την ΠΑ στην αγγλική γλώσσα.
	B1.3.2 ΠΑ	Η ΠΑ θα δύναται να επικοινωνεί με το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του έτους.
B1.4	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα πραγματοποιεί περιοδικές ή έκτακτες ανασκοπήσεις της εν συνεχεία υποστήριξης, ανάλογα με τις απαιτήσεις της ΠΑ, με θέματα προς συζήτηση τα οποία θα συμφωνούνται από αμφότερα τα μέλη με σκοπό την υλοποίηση όλων των τεχνικών θεμάτων εντός 6 μηνών .
	B1.4.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα πραγματοποιεί σύσκεψη ανασκόπησης μια (1) φορά κάθε έτος. Η υλοποίηση της σύσκεψης θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της ΠΑ.
	B1.4.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλει τα θέματα προς συζήτηση για τη σύσκεψη ανασκόπησης, δύο (2) μήνες πριν την υλοποίηση της, για προετοιμασία και συντονισμό με την ΠΑ.
	B1.4.3 ΠΑ	Η ΠΑ θα δύναται να συγκαλεί συσκέψεις ανασκόπησης σε έκτακτες περιπτώσεις καθώς και όποτε διαπιστώνει μη ικανοποιητική υλοποίηση της Εν Συνεχεία Υποστήριξης του ΟΣ. Ο προμηθευτής θα υλοποιεί έκτακτη ανασκόπηση εντός τριάντα (30) ημερών.
	B1.4.4 ΠΑ	Ο χρόνος υλοποίησης των αποφάσεων θα συμφωνείται κατά τις συσκέψεις ανασκόπησης και θα καταγράφεται στα πρακτικά αυτών.
	B1.4.5 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει πλήρη γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διενέργεια των συσκέψεων

		ανασκόπησης.
	B1.4.6 ΠΑ	Οι συσκέψεις ανασκόπησης θα πραγματοποιούνται είτε στην έδρα του προμηθευτή, είτε στις εγκαταστάσεις της ΠΑ.
	B1.4.7 ΠΑ	Στις συσκέψεις ανασκόπησης θα συμμετέχουν πέραν του προμηθευτή και τυχόν υποκατασκευαστές του, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από τη ΠΑ.
	B1.4.8 ΠΑ	Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών, οι οποίες θα καταγράφονται στις συσκέψεις ανασκόπησης.
B1.5	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος του προμηθευτή θα εξασφαλίζει την ομαλή τήρηση των συμβατικών όρων εν συνεχεία υποστήριξης του ΟΣ, από την πλευρά του προμηθευτή, με σκοπό την υλοποίηση όλων των τεχνικών θεμάτων προηγούμενων ανασκοπήσεων καθώς και των συμβατικών υποχρεώσεων εντός 6 μηνών.
B1.6	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα ενημερώνει την ΠΑ για την εξέλιξη όλων των θεμάτων εν συνεχεία υποστήριξης που εκκρεμούν, ενημερώνοντας μέσω υποβολής αναφοράς (Status Report) εξέλιξης τρεχόντων θεμάτων, με σκοπό την υλοποίηση τους εντός 6 μηνών.
	B1.6.1 ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα υποβάλλει τυποποιημένη αναφορά (Status Report) τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο, στην οποία θα αναλύεται η εξέλιξη όλων των εκκρεμούντων θεμάτων Εν Συνεχεία υποστήριξης .
B1.7	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα ενημερώνει την ΠΑ για την εξέλιξη όλων των θεμάτων εφοδιαστικής υποστήριξης (προμήθειες, επισκευές, ανταλλαγές, δανεισμούς, μισθώσεις, εγγυήσεις, διακινήσεις) με την υποβολή αναφοράς (Status Report) εξέλιξης θεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να εξασφαλιστούν οι όροι των εγγυήσεων και οι χρόνοι παράδοσης των υλικών σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους.
	B1.7.1 ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα υποβάλλει τυποποιημένη αναφορά (Status Report) τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο, στην οποία θα αναλύεται η εξέλιξη όλων των εκκρεμούντων θεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας.
B1.8	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος θα παρέχει ενημέρωση επί όλων των θεμάτων εν συνεχεία υποστήριξης του ΟΣ (θέματα που εκκρεμούν, θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, κλπ.) μέσω κατάλληλου ιστοχώρου σε πραγματικό χρόνο.
	B1.8.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει συνεχή πρόσβαση στον ιστόχωρο διαχείρισης προγράμματος, στον οποίο θα

		περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες εκκρεμοτήτων Εν Συνεχεία υποστήριξης του ΟΣ.
	B1.8.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια δεδομένων του ιστοχώρου έναντι παραβιάσεων, την ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας και τη διαρκή ενημέρωση του.
B2		Τεχνολογικός Κίνδυνος
B2.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης τεχνολογικού κινδύνου έως επιπέδου υποσυγκροτημάτων (SRU) του ΟΣ, για όλη τη διάρκεια επιχειρησιακής ζωής του ΟΣ, μέσω αναφορών μεταβολών τεχνολογικών κινδύνων προκειμένου να περιοριστεί ο τεχνολογικός κίνδυνος στον ελάχιστο δυνατό.
	B2.1.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει συνεχή αξιολόγηση τεχνολογικού κινδύνου του ΟΣ και διαβάθμιση τεχνολογικού κινδύνου υπό μορφή κλίμακας (π.χ Likert Scale), ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, στην οποία θα ενσωματώνει τον τεχνολογικό κίνδυνο για κάθε LRU και SRU του ΟΣ.
	B2.1.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλει τις μεταβολές στην στάθμη τεχνολογικού κινδύνου των LRU και SRU του ΟΣ τον Ιανουάριο κάθε έτους, υπό μορφή τυποποιημένης αναφοράς.
	B2.1.3 ΠΑ	Ο τεχνολογικός κίνδυνος κάθε γεγονότος θα γίνεται μέγιστος τουλάχιστον ένα έτος πριν την εκδήλωσή του (π.χ. ένα χρόνο πριν την αλλαγή υποκατασκευαστή, απαξίωση-obsolescence κλπ.).
B2.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει πλάνα αποφυγής (contingency planning) τεχνολογικού κινδύνου στην ΠΑ, σε περιπτώσεις διαπίστωσης υψηλού κινδύνου, παρέχοντας εναλλακτικές επιλογές τεχνολογικής υποκατάστασης για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι το πέρας επιχειρησιακής ζωής του ΟΣ.
	B2.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει πλάνα αποφυγής τεχνολογικού κινδύνου όταν ο τεχνολογικός κίνδυνος ενός LRU ή SRU του ΟΣ γίνεται μέγιστος στην κλίμακα διαβάθμισης ή σε έκτακτες περιπτώσεις.
	B2.2.2 ΠΑ	Στο πλάνο αποφυγής θα αναλύονται οι δυνατότητες (options) της ΠΑ για την αντιμετώπιση του τεχνολογικού κινδύνου όπως π.χ. προμήθεια νέου τύπου υλικού, κλπ., οι οποίες θα εκπονοούνται με γνώμονα την βελτιστοποίηση του κόστους κύκλου ζωής του ΟΣ (π.χ. Life-of-Type Buy) και τη διατήρηση των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων.
B2.3	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης τεχνολογικού κινδύνου στην περίπτωση διαπίστωσης συμπεριφοράς/αξιοπιστίας υλικών/συστημάτων

		υποδεέστερης της προβλεπόμενης, παρέχοντας πλάνα αποφυγής τεχνολογικού κινδύνου και με σκοπό την εξασφάλιση της επιχειρησιακής δυνατότητας.
	B2.3.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει συνεχή αξιολόγηση τεχνολογικού κινδύνου του ΟΣ και διαβάθμιση τεχνολογικού κινδύνου υπό μορφή κλίμακας (π.χ Likert Scale), ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, στην οποία θα ενσωματώνει τον τεχνολογικό κίνδυνο για κάθε LRU και SRU του ΟΣ.
	B2.3.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλει τις μεταβολές στην στάθμη τεχνολογικού κινδύνου λόγω απαξίωσης των LRU και SRU του ΟΣ τον Ιανουάριο κάθε έτους, υπό μορφή τυποποιημένης αναφοράς.
	B2.3.3 ΠΑ	Ο τεχνολογικός κίνδυνος απαξίωσης θα γίνεται μέγιστος τουλάχιστον ένα έτος πριν την εκδήλωσή του (π.χ. ένα χρόνο πριν το κλείσιμο γραμμής παραγωγής ενός LRU ή SRU, κλπ.).
B.6		Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Βολών
B6.1	ΟΣ CROTALE ΚΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει τεχνικές υπηρεσίες για την υποστήριξη διεξαγωγής δύο (2) εκπαιδευτικών βολών στις Ελλαδικό χώρο σε ετήσια βάση.
	B6.1.1 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα συμμετέχει στα δοκιμαστικά και στις εκπαιδευτικές βολές με έναν (1) μηχανικό για χρονική διάρκεια μιας (1) εβδομάδας ανά εκπαιδευτική βολή.
	B6.1.2 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα καταγράφει τις παραμέτρους των δοκιμαστικών και των εκπαιδευτικών βολών.
	B6.1.3 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα αναλύει τα διαγράμματα, τις συνθήκες και τις παραμέτρους των εκπαιδευτικών βολών.
	B6.1.4 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα συντάσσει αρχική έκθεση της εκπαιδευτικής βολής που θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο ημερομηνία εκπαιδευτικών βολών, διάγραμμα εκπαιδευτικών βολών, σειριακό αριθμό CROTALE NG/GR και πυραύλου, τύπο στόχου, αποτέλεσμα εκπαιδευτικών βολών, απόσταση αναχαίτησης, ύψος αναχαίτησης, γειτνίαση.
	B6.1.5 ΚΑ	Ο προμηθευτής θα συντάσσει την τελική έκθεση εντός δύο (2) μηνών από την εκτέλεση των εκπαιδευτικών βολών. Η τελική έκθεση πρέπει να παρουσιάζει αναλυτικά τη λειτουργία του συστήματος. Η ανάλυση πρέπει να συσχετίζεται με τις εξής φάσεις: παρακολούθηση, καθορισμός στόχου, ανίχνευση, αναχαίτηση βολών και καταστροφή πυραύλου.
		Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ
Γ1		Συντηρησιμότητα και Όρια Επιθεωρήσεων
Γ1.1	ΟΣ CROTALE	Ο προμηθευτής θα βελτιώνει τις διαδικασίες

	ΠΑ	απρογραμμάτιστης συντήρησης του ΟΣ μελετώντας και τροποποιώντας κατάλληλα τις διαδικασίες και τα πακέτα εργασιών επιθεωρήσεων και θα αναφέρει νέες διαδικασίες και βελτιώσεις, έτσι ώστε να απλοποιούνται – επιταχύνονται οι εργασίες απρογραμμάτιστης συντήρησης του ΟΣ, <u>χωρίς</u> όμως παράλληλα να υποβαθμίζεται η ποιότητα των τεχνικών εργασιών, να αυξάνεται ο τεχνολογικός κίνδυνος, ή να επηρεάζεται αρνητικά η ασφάλεια βολών και εδάφους.
	Γ1.1.1 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει σε ετήσια βάση, κάθε Ιανουάριο, το σύνολο των διαδικασιών συντήρησης οι οποίες τροποποιήθηκαν το τελευταίο έτος και τις βελτιώσεις που επιφέρουν.
Γ1.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα προτείνει στην ΠΑ και θα προσαρμόζει την πολιτική συντήρησης του ΟΣ και τα διαστήματα μεταξύ προγραμματισμένων επιθεωρήσεων, έτσι ώστε να μην συντελείται υπερσυντήρηση του ΟΣ, <u>χωρίς</u> όμως παράλληλα να υποβαθμίζεται η ποιότητα των τεχνικών εργασιών, να αυξάνεται ο τεχνολογικός κίνδυνος, ή να επηρεάζεται αρνητικά η ασφάλεια πτήσεων και εδάφους.
	Γ1.2.1 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει σε ετήσια βάση, κάθε Ιανουάριο, το σύνολο των ορίων επιθεωρήσεων οι οποίες τροποποιήθηκαν το τελευταίο έτος, τις μεταβολές των ορίων υλικών ΛΟΛ-ΛΟΖ, κλπ.
Γ2		Επισκευή-Επιθεώρηση Υλικών
Γ2.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες επισκευών-επιθεωρήσεων για τα υλικά που αναφέρονται στον "Πίνακα Υλικών του ΟΣ", Παραρτήματος «ΣΤ» (ή ισοδύναμα αυτών) και ο οποίος δύναται να επικαιροποιείται από την ΠΑ σε ετήσια βάση. Η αξιολόγηση του προμηθευτή θα γίνει βάσει αρχικού τιμοκαταλόγου που αυτός θα υποβάλει στη Π.Α και στον οποίο θα εμπεριέχεται υλικά προς επισκευή/επιθεώρηση του Παραρτήματος «ΣΤ» και απαρέγκλιτα θα εμπεριέχεται το σύνολο των προς επισκευή /επιθεώρηση υλικών του Παραρτήματος «Ζ»
	Γ2.1.1 ΠΑ	Όλα τα υλικά του τιμοκαταλόγου θα ανήκουν σε επιτρεπόμενες διαμορφώσεις του ΟΣ.
	Γ2.1.2	Ο κατάλογος υλικών (τιμοκατάλογος) θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία αναγνώρισης υλικών: - Αριθμός κατασκευαστή (Part Number). - Αριθμός ονομαστικού (NSN), όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις STANAG 3150, 3151 & 4177. - Περιγραφή. - Κωδικός κατασκευαστή. - Κωδικός προμηθευτή.

	ΠΑ	- Κατηγορία υλικού κατά ERRC (επισκευάσιμο, ΛΟΛ, ΛΟΖ, CAD, PAD κλπ). - Μονάδα μέτρησης. - Μονάδα διακίνησης. - Τιμή καινούργιους (ευρώ) (EX WORKS). - Τιμή επ' ανταλλαγής προμήθειας (STANDARD EXCHANGE). - Μέσος Χρόνος επισκευής (Repair Time). - Μέσος Χρόνος κύκλου επισκευής (Turn Around Time). - Μέγιστο κόστος αξιοποίησης (Maximum Repair / Refurbishment / Overhaul Cost) με διακίνηση υλικών με όρους Incoterms DAP ELEFSIS AFB, βάσει του οποίου θα γίνει η αξιολόγηση του προμηθευτή. - Κόστος επιθεώρησης (disassembly & inspection cost). Τυχόν άλλα στοιχεία για το υλικό, π.χ., εάν θεωρείται εκρηκτικό, ραδιενεργό, κρυπτοϋλικό, περιβαλλοντικές επιδράσεις, κλπ.
	Γ2.1.3 ΠΑ	Η ΠΑ θα προωθεί επισκευάσιμα υλικά στον προμηθευτή για εκτέλεση επισκευών-επιθεωρήσεων με προτεραιότητα απόδοσης κοινή - επείγουσα -άμεση.
	Γ2.1.4 ΠΑ	Ο προμηθευτής εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών (για υλικά άμεσης προτεραιότητας), δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών (για υλικά επείγουσας προτεραιότητας) και τριάντα (30) ημερών (για υλικά κοινής προτεραιότητας) θα ενημερώνει την ΠΑ για την παραλαβή των υλικών και θα γνωστοποιεί την εκτιμώμενη ημερομηνία απόδοσης καθώς και το οριστικό κόστος αξιοποίησης για αξιολόγηση και έγκριση από την ΠΑ το οποίο δεν θα υπερβαίνει το Μέγιστο κόστος αξιοποίησης του ισχύοντος τιμοκαταλόγου.
	Γ2.1.5 ΠΑ	Ο προμηθευτής μετά από κάθε επισκευή-επιθεώρηση, θα υποβάλλει αναφορά, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι εργασίες που εκτελέσθηκαν και τα υλικά που αντικαταστάθηκαν.
	Γ2.1.6 ΠΑ	Ο προμηθευτής δεν θα τιμολογεί εργασίες αρχικής επιθεώρησης επισκευασίμου υλικού, στην περίπτωση που για ένα υλικό που ανιχνεύθηκε βλάβη σε διάταξη ελέγχου στη Μονάδα της ΠΑ, δεν επιβεβαιωθεί η βλάβη στις διατάξεις του προμηθευτή και κριθεί μη απαιτητή η επισκευή του.
	Γ2.1.7 ΠΑ	Η ΠΑ δεν δεσμεύεται για την κατά αποκλειστικότητα προώθηση επισκευών-επιθεωρήσεων στον προμηθευτή και διατηρεί το δικαίωμα προώθησης επισκευών-επιθεωρήσεων σε τρίτους φορείς, χωρίς πρότερη ενημέρωση του προμηθευτή.
	Γ2.1.8	Ο προμηθευτής θα αναθεωρεί ετήσια (μήνα Δεκέμβριο)

	ΠΑ	τον τιμοκατάλογο επισκευών-επιθεωρήσεων υλικών, στον οποίο μπορεί να προσθέτει, να αφαιρεί και να αντικαθιστά υλικά μόνο σε περιπτώσεις τροποποίησης διαμόρφωσης, και με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΑ.
	Γ2.1.9 ΠΑ	Η ισχύς του τιμοκαταλόγου θα διατηρείται μέχρι την υποβολή νεότερου.
Γ2.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ εγγυημένες μέγιστες τιμές και χρόνους επισκευής-επιθεώρησης υλικών, για τα υλικά που περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο επισκευών-επιθεωρήσεων.
	Γ2.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ενσωματώνει στον τιμοκατάλογο επισκευών-επιθεωρήσεων, πέρα από τα στοιχεία αναγνώρισης των υλικών, τους τυπικούς χρόνους επισκευής-επιθεώρησης και το μέγιστο κόστος ανά τεμάχιο επισκευής-επιθεώρησης.
	Γ2.2.2 ΠΑ	Οι μέγιστες τιμές που θα παρασχεθούν στον τιμοκατάλογο υλικών θα αναφέρονται στο έτος βάσης (Base Year). Θα αναπροσαρμόζονται ετήσια, βάσει πληθωριστικού τύπου αναπροσαρμογής αμοιβαία συμφωνηθέντος μεταξύ του Προμηθευτή και της ΠΑ.
	Γ2.2.3 ΠΑ	Οι χρόνοι κύκλου επισκευής-επιθεώρησης δύνανται σε κάθε αναθεώρηση να βελτιώνονται. Τυχόν επιδείνωσή τους θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς από τον προμηθευτή και θα γίνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Π.Α.
	Γ2.2.4 ΠΑ	Θα παρέχονται οι χρόνοι επισκευής-επιθεώρησης (repair time) και κύκλου επισκευής-επιθεώρησης (turn around time) υλικών.
	Γ2.2.5 ΠΑ	Ως χρόνος κύκλου επισκευής-επιθεώρησης (turn around time) λογίζεται ο χρόνος από την παραλαβή του υλικού από τον προμηθευτή μέχρι την παράδοσή του στην ΠΑ (μεταφορές κυριότητας). Ως χρόνος επισκευής-επιθεώρησης (repair time) λογίζεται ο χρόνος από την έναρξη μέχρι το πέρας της επισκευής-επιθεώρησης.
	Γ2.2.6 ΠΑ	Οι μέγιστοι χρόνοι επισκευής-επιθεώρησης καθορίζονται από την ΠΑ ως ακολούθως: - Ο χρόνος κύκλου επισκευής-επιθεώρησης δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες για όλα τα είδη επισκευών-επιθεωρήσεων. Σε περίπτωση άμεσης ή επείγουσας απαίτησης του υλικού ο προμηθευτής θα την ικανοποιεί κατά περίπτωση αναλόγως των υπαρχόντων στα αποθέματα της εταιρείας και σύμφωνα με τις παραγράφους Γ.3.1.1. και Γ.3.1.2. Παραρτήματος «Α».
Γ2.3	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες επισκευών-επιθεωρήσεων σε υλικά τα οποία δεν έχουν ενσωματωθεί σε καταλόγους και ανήκουν σε επιτρεπτές διαμορφώσεις του ΟΣ.

	Γ2.3.1 ΠΑ	Εάν το υλικό δεν περιλαμβάνεται σε «Πίνακα Υλικών ΟΣ» Παραρτήματος «ΣΤ» και τιμοκατάλογο προμηθευτή τιμών επισκευών-επιθεωρήσεων (not quoted repair item), ο προμηθευτής εντός 30 ημερών θα έχει εκτιμήσει το κόστος επισκευής-επιθεώρησης του και θα ενημερώσει σχετικά την ΠΑ, αιτώντας έγκριση για την έναρξη επισκευής-επιθεώρησης του.
Γ2.4	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Η ΠΑ θα υποβάλει στον προμηθευτή διετή πρόβλεψη απαιτήσεων επισκευών-επιθεωρήσεων για υλικά του Παραρτήματος «ΣΤ», στην οποία θα περιλαμβάνεται πέραν των στοιχείων αναγνώρισης των υλικών και η εκτιμώμενη ποσότητα επισκευών-επιθεωρήσεων ως πρόβλεψη ζήτησης. Η εν λόγω πρόβλεψη θα υποβληθεί αρχικά με την υπογραφή της Σύμβασης και μετά θα αποστέλλεται περιοδικά κάθε δύο έτη.
	Γ2.4.1 ΠΑ	Για όσα υλικά δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη θα δίδονται ως υλικά τα οποία ενδεχόμενα να απαιτηθεί η επισκευή-επιθεώρηση τους («Όταν Απαιτηθεί»).
	Γ2.4.2 ΠΑ	Η ΠΑ δύναται να τροποποιήσει την διετή πρόβλεψη και να αιτηθεί επισκευές-επιθεωρήσεις υλικών τα οποία δεν εμπεριέχονται στον ετήσιο τιμοκατάλογο.
Γ5		Προμήθεια Υλικών
Γ5.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ τη δυνατότητα προμήθειας υλικών που αναφέρονται στον "Πίνακα Υλικών του ΟΣ", και ο οποίος δύναται να επικαιροποιείται από την ΠΑ σε ετήσια βάση. Η αξιολόγηση του προμηθευτή θα γίνει βάσει αρχικού τιμοκαταλόγου που αυτός θα υποβάλει στη ΠΑ και στον οποίο θα εμπεριέχονται υλικά, του Παραρτήματος «ΣΤ» και απαραίτητα θα εμπεριέχεται το σύνολο των υλικών του Παραρτήματος «Ζ».
	Γ5.1.1 ΠΑ	Όλα τα υλικά του τιμοκαταλόγου θα ανήκουν σε επιτρεπόμενες διαμορφώσεις του ΟΣ.
	Γ5.1.2 ΠΑ	Ο κατάλογος υλικών (τιμοκατάλογος) θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία αναγνώρισης υλικών: - Αριθμός κατασκευαστή (Part Number). - Αριθμός ονομαστικού (NSN), όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις STANAG 3150, 3151 & 4177. - Περιγραφή. - Κωδικός κατασκευαστή. - Κωδικός προμηθευτή. - Κατηγορία υλικού κατά ERRC (επισκευάσιμο, αναλώσιμο, ΛΟΛ, ΛΟΖ, CAD, PAD κλπ). - Μονάδα μέτρησης. - Μονάδα διακίνησης. - Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας. - Τιμή καινούργιους (σε ευρώ), με διακίνηση υλικών με όρους Incoterms DAP ELEFSIS AFB,

		βάσει του οποίου θα γίνει η αξιολόγηση του προμηθευτή. - Μέσος Χρόνος προμήθειας (Lead Time). Τυχόν άλλα στοιχεία για το υλικό, π.χ., εάν θεωρείται εκρηκτικό, ραδιενεργό(πηγή ακτινοβολίας, ένταση, τελική διάθεση), εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ένταση, μέτρα προστασίας) κρυπτοϋλικό, περιβαλλοντικές επιδράσεις, κλπ.
	Γ5.1.3 ΠΑ	Η ΠΑ θα παραγγέλνει υλικά με προτεραιότητα παράδοσης κοινή- επείγουσα και άμεση .
	Γ5.1.4 ΠΑ	Ο προμηθευτής εντός πέντε (5) ημερών για υλικά άμεσης προτεραιότητας, εντός δέκα (10) ημερών για υλικά επείγουσας προτεραιότητας και εντός δεκαπέντε (15) ημερών (για υλικά κοινής προτεραιότητας) θα ενημερώνει την ΠΑ για την παραλαβή της παραγγελίας και θα γνωστοποιεί την εκτιμώμενη ημερομηνία απόδοσης.
	Γ5.1.5 ΠΑ	Η ΠΑ δεν δεσμεύεται για την κατά αποκλειστικότητα προμήθεια υλικών από τον προμηθευτή και διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας από τρίτους φορείς, χωρίς πρότερη ενημέρωση του προμηθευτή.
	Γ5.1.6 ΠΑ	Η ΠΑ δύναται να ακυρώσει μια παραγγελία εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησης, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη έναντι του προμηθευτή.
	Γ5.1.7 ΠΑ	Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησης, η ΠΑ ευθύνεται έναντι του προμηθευτή για κόστος αντίστοιχο του κόστους υλικών τα οποία έχουν ήδη παραδοθεί στην ΠΑ.
	Γ5.1.8 ΠΑ	Τμηματικές παραδόσεις υλικών είναι επιτρεπτές.
	Γ5.1.9 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα αναθεωρεί ετήσια, το μήνα Δεκέμβριο, τον τιμοκατάλογο προμήθειας υλικών, στον οποίο μπορεί να προσθέτει, να αφαιρεί και να αντικαθιστά υλικά μόνο σε περιπτώσεις τροποποίησης διαμόρφωσης και με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΑ.
	Γ5.1.10 ΠΑ	Η ισχύς του τιμοκαταλόγου θα διατηρείται μέχρι την υποβολή νεότερου.
Γ5.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγυημένες τιμές και χρόνους προμήθειας υλικών στην ΠΑ, για τα υλικά που περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο υλικών, στα οποία δύναται να παρέχει υπηρεσίες προμήθειας.
	Γ5.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ενσωματώνει στον τιμοκατάλογο προμήθειας, πέρα από τα στοιχεία αναγνώρισης των υλικών, τους τυπικούς χρόνους προμήθειας και το κόστος ανά τεμάχιο.
	Γ5.2.2 ΠΑ	Οι τιμές που θα παρασχεθούν στον τιμοκατάλογο προμήθειας υλικών θα αναφέρονται στο έτος βάσης (Base Year). Θα αναπροσαρμόζονται ετήσια, βάσει πληθωριστικού τύπου αναπροσαρμογής αμοιβαία

		συμφωνηθέντος μεταξύ του Προμηθευτή και της ΠΑ.
	Γ5.2.3 ΠΑ	Η κοστολόγηση θα γίνεται με βάση την τιμή του τιμοκαταλόγου που ισχύει την ημερομηνία παραγγελίας του υλικού και όχι με βάση την τιμή του τιμοκαταλόγου που ισχύει κατά την ημερομηνία παραλαβής του από την ΠΑ.
	Γ5.2.4 ΠΑ	Οι χρόνοι προμήθειας δύνανται σε κάθε αναθεώρηση να βελτιώνονται. Τυχόν επιδείνωσή τους θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς από τον προμηθευτή.
	Γ5.2.5 ΠΑ	Ως χρόνος προμήθειας (lead time) λογίζεται ο χρόνος από την κατακύρωση της παραγγελίας μέχρι την παράδοσή του στην ΠΑ.
	Γ5.2.6 ΠΑ	Οι μέγιστοι χρόνοι προμήθειας ανά περίπτωση καθορίζονται από την ΠΑ ως ακολούθως: - Σε περίπτωση προμήθειας υλικών άμεσης ή επείγουσας προτεραιότητας ο προμηθευτής θα ικανοποιεί την απαίτηση κατά περίπτωση εξαρτώμενος από το απόθεμα των εύχρηστων υλικών. - Ο χρόνος προμήθειας των ανταλλακτικών δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
Γ5.3	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες προμήθειας σε υλικά τα οποία δεν έχουν ενσωματωθεί σε καταλόγους και ανήκουν σε επιτρεπτές διαμορφώσεις του ΟΣ.
	Γ5.3.1 ΠΑ	Εάν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο τιμών προμήθειας (not quoted item), ο προμηθευτής θα υποβάλει το συντομότερο δυνατό προσφορά για τα προς προμήθεια υλικά, στην οποία θα περιλαμβάνει την ποιοτική κατάσταση των προσφερομένων υλικών, την τιμή και το χρόνο παράδοσης. Για τα υλικά άμεσης/επείγουσας προτεραιότητας η προσφορά θα υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών.
Γ5.4	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Η ΠΑ θα υποβάλει στον προμηθευτή διετή πρόβλεψη απαιτήσεων προμήθειας για υλικά του Παραρτήματος «ΣΤ», στην οποία πέραν των στοιχείων αναγνώρισης των υλικών θα περιλαμβάνεται και η εκτιμώμενη ποσότητα προμήθειας, ως πρόβλεψη ζήτησης. Η εν λόγω πρόβλεψη θα υποβληθεί αρχικά με την υπογραφή της Σύμβασης και μετά θα αποστέλλεται περιοδικά κάθε δύο έτη.
	Γ5.4.1 ΠΑ	Για όσα υλικά δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη θα δίδονται ως υλικά τα οποία ενδεχόμενα να απαιτηθεί η προμήθειά τους («Όταν Απαιτηθεί»).
	Γ5.4.2 ΠΑ	Η ΠΑ δύναται να τροποποιήσει την διετή πρόβλεψη και να αιτηθεί κοστολόγηση προμηθειών, για υλικά για τα οποία δεν είχε προβλεφθεί τιμή προμήθειας (not quoted).
Γ6		Διακίνηση – Αποδοχή Υλικών

Γ6.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διακίνησης υλικών προς προμήθεια / επισκευή.
	Γ6.1.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει δυνατότητες διακίνησης υλικών από και προς την ΠΑ με τους εν ισχύ όρους Incoterms EX WORKS (εγκαταστάσεις ΠΑ - εγκαταστάσεις προμηθευτή) ή DAP (από και προς τις εγκαταστάσεις της ΠΑ).
	Γ6.1.2 ΠΑ	Για υλικά με περιορισμό στο χρόνο ζωής ή αποθήκευσης ο Προμηθευτής δεν θα παραδίδει υλικά με εναπομείναντα χρόνο ζωής ή αποθήκευσης λιγότερο από 80% του προβλεπόμενου, εκτός ειδικών περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξει σχετική αποδοχή της ΠΑ.
	Γ6.1.3 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ, χωρίς επιπρόσθετο κόστος, αποθήκευση, διαφύλαξη και κάθε απαιτούμενη εργασία συντήρησης στις εγκαταστάσεις του, ανάλογα με τα υλικά, για περίοδο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής.
	Γ6.1.4 ΠΑ	Όλα τα προμηθευόμενα υλικά που παραδίδονται / παρέχονται από τον Προμηθευτή θα επιθεωρούνται και θα ελέγχονται / δοκιμάζονται κατά την κατασκευή, επισκευή ή τροποποίηση από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του Προμηθευτή.
	Γ6.1.5 ΚΑ	Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της ΠΑ θα έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν σε οποιοδήποτε χρόνο τις διαδικασίες επιθεώρησης και συσκευασίας που εκτελούνται από τον Προμηθευτή.
	Γ6.1.6 ΠΑ	Η παράδοση των υλικών στην ΠΑ θα γίνεται ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρεσία διακίνησης (DAP). Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί την ΠΑ τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης.
	Γ6.1.7 ΠΑ	Ο Προμηθευτής κατά την παράδοση των υλικών στην ΠΑ, θα παραδίδει τα κάτωθι έγγραφα μαζί με τα υλικά: - Πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού/παροχής υπηρεσίας, (EASA FORM 1, ή FAA FORM 8130-3, ή ισοδύναμο αυτών, πχ Certificate of Conformity (CoC) προσυπογραμμένο από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του Προμηθευτή ή κατά περίπτωση από αρμόδιους κρατικούς φορείς διασφάλισης ποιότητας. - Πιστοποιητικό Επιθεώρησης (IRN ή ισοδύναμο αυτού), υπογεγραμμένο από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του Προμηθευτή. - Τεχνική αναφορά ελέγχου, όπου θα αναφέρονται οι μετρήσεις και τα δεδομένα της διαδικασίας ελέγχου. Ειδικά για τα επισκευασμένα υλικά θα καταγράφονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν και τα επιμέρους υλικά που αντικαταστάθηκαν. - Μητρώο (Log Card), συμπληρωμένο με όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν στο υλικό στην περίπτωση

		επισκευής. - Ετικέτα ευχρηστότητας συμπληρωμένη με τα στοιχεία αναγνώρισης του υλικού. - Δελτίο Αποστολής (Dispatch Note). Η υπογραφή των προαναφερθέντων εγγράφων αποτελεί αποδεικτικό της πλήρους συμβατότητας του υλικού / υπηρεσίας με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.
	Γ6.1.11 ΠΑ	Η ΠΑ κατά την αποδοχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον προμηθευτή να εκτελέσει πρόσθετους ελέγχους με έξοδά του για την τεκμηρίωση της ποιότητας των υλικών (τελική πιστοποίηση ποιότητας).
	Γ6.1.12 ΠΑ	Μετά από την ολοκλήρωση της αποδοχής των υλικών από την ΠΑ και εφόσον δεν διαπιστωθούν αποκλίσεις, ο Προμηθευτής θα μπορεί να διακινήσει τα υλικά με τον τρόπο που έχει επιλέξει η ΠΑ.
	Γ6.1.13 ΠΑ	Η υπογραφή του Dispatch Note από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ΠΑ θα σηματοδοτήσει την έγκριση της παράδοσης και τη μεταβίβαση κυριότητας και κινδύνων από τον προμηθευτή στην ΠΑ.
	Γ6.1.14 ΠΑ	Η ΠΑ εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή των υλικών στον τόπο προορισμού τους θα πρέπει να τα αποδεχτεί ή να τα απορρίψει λόγω ποιοτικής κατάστασης, ελλειμμάτων, πλεονάσματος ή εσφαλμένης αναγνώρισης υλικών. Αν η ΠΑ αρνηθεί την αποδοχή των υλικών, θα αποστείλει στον Προμηθευτή Αναφορά Διαφοράς με τους συγκεκριμένους λόγους εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Ο Προμηθευτής θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να τακτοποιήσει τις διαφορές το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της Αναφοράς Διαφορών.
	Γ6.1.15 ΠΑ	Στην περίπτωση που λόγω της παράδοσης υλικών με Διαφορά τεθεί το Ο.Σ. σε κατάσταση Εκτός Ενεργείας (ΕΚ/ΕΝ), ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την άμεση επίλυση του προβλήματος με δικά του έξοδα, εκδηλώνοντας κάθε δυνατή ενέργεια, μέχρι να αρθεί η Διαφορά.
Γ6.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ταξινομεί, συσκευάζει, σημαίνει και αποστέλλει τα υλικά προς την ΠΑ, έτσι ώστε οι ζημιές και οι αστοχίες λόγω διακίνησης να είναι μηδενικές.
	Γ6.2.1 ΠΑ	Τα υλικά που προωθούνται στην ΠΑ, θα συσκευάζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP (EC1272/2008) ή ισοδύναμο και των προτύπων ASTM-D-3951 και MIL-STD-2073 ή ισοδύναμο, ενώ θα σημαίνονται σύμφωνα με το πρότυπο MIL-STD-129 ή ισοδύναμο.
	Γ6.2.2 ΠΑ	Αν διαπιστωθεί ζημιά στη συσκευασία και αποδειχτεί ότι οφείλεται αποκλειστικά σε ελλιπή ή ανεπαρκή συσκευασία από τον Προμηθευτή, ο Προμηθευτής θα αναλάβει την ευθύνη να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει οποιοδήποτε υλικό έχει υποστεί ζημιά με δικά του έξοδα,

		συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μεταφοράς από και προς την Ελλάδα.
	Γ6.2.3 ΠΑ	Η ΠΑ και ο προμηθευτής δεν θα παραλαμβάνουν υλικά συσκευασμένα σε μη κατάλληλη συσκευασία.
Γ8		Ασφάλεια Εφοδιασμού
Γ8.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα πρέπει να εξασφαλίζει την εφοδιαστική υποστήριξη η οποία θα παρέχεται στα πλαίσια της Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης, σε περιόδους ειρήνης και κρίσεων. Ο προμηθευτής απαιτείται να δεσμευτεί, ότι θα εγκαθιδρύσει ή θα διατηρήσει την ικανότητα που απαιτείται, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ενδεχομένως ανάγκες της ΠΑ συνεπεία κρίσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης.
Γ8.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παράσχει πιστοποίηση ή τεκμηρίωση ότι είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την εξαγωγή, τη μεταφορά και τη διαμετακόμιση των υλικών/ υπηρεσιών που συνδέονται με τη Σύμβαση Εν Συνεχεία Υποστήριξης.
	Γ8.2.1 ΠΑ	Για την τεκμηρίωση ο προμηθευτής μπορεί να παράσχει τα ακόλουθα: - Κατάλογο με όλες τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και τους περιορισμούς σχετικά με τη μεταφορά – διαμετακόμιση των υπό προμήθεια υλικών, καθώς και των απαρτίων και υποσυστημάτων αυτών, ιδίως εάν τα τελευταία προέρχονται από τρίτες χώρες. - Αρχείο τυχόν παλαιότερων μεταφορών παρεμφερών υλικών από τη χώρα παραγωγής τους στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξαγωγών σε τρίτες χώρες. - Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που έχει με οποιονδήποτε τρόπο περιέλθει στην κατοχή του προσφέροντος από κρατικές αρχές και υπηρεσίες.
Γ8.3	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα κάνει μνεία κάθε τυχόν περιορισμού ή δέσμευσης που θα επιβληθεί στην ΠΑ, όσον αφορά αποκάλυψη, μεταφορά ή χρήση των υλικών και υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων αυτών των υλικών και υπηρεσιών που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο ελέγχου εξαγωγών ή διευθετήσεων ασφαλείας.

Γ8.4	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παράσχει πιστοποίηση ή τεκμηρίωση που να αποδεικνύει ότι η οργάνωση και η γεωγραφική θέση της αλυσίδας εφοδιασμού των προσφερομένων, θα του παράσχουν τη δυνατότητα να τηρήσει τις απαιτήσεις της ΠΑ στα πλαίσια της Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης, όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού και δέσμευση ότι θα διασφαλίσει ότι οι πιθανές αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές.
	Γ8.4.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ενημερώνει έγκαιρα την ΠΑ, σχετικά με κάθε μεταβολή που θα επέλθει στην οργάνωσή του, στην αλυσίδα εφοδιασμού ή στη βιομηχανική στρατηγική η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις υποχρεώσεις του έναντι της ΠΑ.
		Δ. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ
Δ1		Τεχνική Υποστήριξη
Δ1.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ συμβουλευτικές υπηρεσίες, που δεν δύναται να καλυφθούν από φορείς της, για θέματα που αφορούν σε συστήματα του ΟΣ, εξοπλισμό και λοιπές υποδομές του ΟΣ, παρέχοντας τεχνικές πληροφορίες και δελτία βελτιώσεων.
	Δ1.1.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα συνδράμει στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ. Ο Προμηθευτής θα εξετάσει τα σχετικά τεχνικά θέματα και θα προτείνει πιθανές λύσεις εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών εάν το θέμα είναι κρίσιμο (αφορά ασφάλεια βολών - προσωπικού) ή δύο (2) μηνών για τρέχοντα θέματα, υποβάλλοντας ενδεχομένως προτάσεις τροποποίησης.
Δ1.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει πληροφορίες εξέλιξης των στοιχείων αξιοπιστίας υλικών η υποσυστημάτων του ΟΣ, όταν διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις αρχικές εκτιμήσεις αξιοπιστίας, έτσι ώστε να λαμβάνονται μέτρα εγκαίρως και να προλαμβάνεται η υποβάθμιση της αξιοπιστίας των υλικών.
	Δ1.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλλει στοιχεία μεταβολής αξιοπιστίας των υποσυστημάτων του ΟΣ, κάθε Ιανουάριο, υπό μορφή τυποποιημένης αναφοράς.
Δ1.3	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει πληροφορίες τεχνολογικής εξέλιξης, επιχειρησιακών βελτιώσεων και βελτιώσεων στο κόστος κύκλου ζωής (μελέτες, νέα προϊόντα, νέα υποσυστήματα, νέες δυνατότητες, κλπ.) του ΟΣ, οι οποίες πιθανόν έχουν υιοθετηθεί από άλλους χρήστες του ΟΣ και οι οποίες είναι εφαρμόσιμες στο ΟΣ της ΠΑ. Οι πληροφορίες θα υποβάλλονται υπό μορφή προτάσεων.

	Δ1.3.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα γνωστοποιεί τις νέες δυνατότητες στην ΠΑ, στα πλαίσια των συσκέψεων ανασκόπησης της Εν Συνεχεία υποστήριξης.
Δ1.4	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα γνωστοποιεί υπό μορφή αναφορών στην ΠΑ τα αποτελέσματα αναλύσεων, διερευνήσεων, αστοχιών, κλπ. που πιθανώς διεξάγει σε υλικά ή υποσυστήματα τρίτων χρηστών, κοινά με τα αντίστοιχα των επιτρεπτών διαμορφώσεων της ΠΑ, έτσι ώστε να λαμβάνονται μέτρα εγκαίρως και να προλαμβάνεται η υποβάθμιση της αξιοπιστίας των υλικών.
	Δ1.4.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα γνωστοποιεί τα αποτελέσματα αναλύσεων, διερευνήσεων, κλπ., στα πλαίσια των συσκέψεων ανασκόπησης της Εν Συνεχεία υποστήριξης.
Δ2		Μελέτες – Τροποποιήσεις
Δ2.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ υπηρεσίες αλλαγής / βελτίωσης της σχεδίασης του ΟΣ, με όλα τα συναφή στοιχεία τα οποία επηρεάζουν την υποστήριξη για τον κύκλο ζωής του, όπως π.χ. επίδραση σε επιτρεπτές διαμορφώσεις του ΟΣ, εναλλαξιμότητες, διαδικασίες συντήρησης και εφοδιασμού, μακροπρόθεσμο κόστος συντήρησης νέας διαμόρφωσης, κλπ. Ο προμηθευτής θα δεσμευτεί για την υποβολή, μελετών και τροποποιήσεων μηχανολογικής σχεδίασης υπό μορφή προτάσεων, έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι επιχειρησιακές δυνατότητες του ΟΣ για όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής ζωής του.
	Δ2.1.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα γνωστοποιεί στην ΠΑ οποιαδήποτε αλλαγή στην διαμόρφωση του ΟΣ, η οποία επηρεάζει το κόστος, τις προδιαγραφές – επιδόσεις, τη συντήρηση ή την εναλλαξιμότητα των στοιχείων του ΟΣ, μέσω πρότασης μηχανολογικής τροποποίησης (Engineering Change Proposal – ECP).
	Δ2.1.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλλει αρχικά, μία προκαταρκτική, συνοπτική περιγραφή της ECP για αρχική ενημέρωση της ΠΑ και στη συνέχεια, πλήρη φάκελο της ECP, όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα βασικά στοιχεία της (τεχνική περιγραφή, σκοπός, αίτια ασφάλειας πτήσεων, απαιτούμενο επίπεδο συντήρησης, περιγραφή του απαιτούμενου ΚΙΤ, κόστος, εργατοώρες, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, επιπτώσεις στη συντήρηση, χρήση, τεχνικές εκδόσεις, εκπαιδευτικά βοηθήματα, κλπ).
	Δ2.1.3 ΠΑ	Κάθε τροποποίηση είτε προτεινόμενη από τον Προμηθευτή είτε αιτηθείσα από την ΠΑ θα πρέπει να επιβεβαιώνεται (verified) και επικυρώνεται (validated) με ευθύνη του Προμηθευτή κατόπιν λειτουργικών ελέγχων / δοκιμών.
	Δ2.1.4 ΠΑ	Η ΠΑ δεν θα χρεώνεται με μη επαναλαμβανόμενα κόστη (non recurring cost) για τροποποιήσεις που προτείνονται

		από τον Προμηθευτή.
Δ2.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα ενημερώνει την ΠΑ με το σύνολο των αλλαγών / τροποποιήσεων σχεδίασης του ΟΣ, οι οποίες ανταποκρίνονται πλήρως στις επιτρεπόμενες διαμορφώσεις του ΟΣ της ΠΑ, έτσι ώστε να προλαμβάνονται ατυχήματα ή άλλες δυσμενείς καταστάσεις από τη μη εφαρμογή τροποποιήσεων.
	Δ2.2.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλει ετήσια, κάθε Ιανουάριο, αναφορά με το σύνολο των τροποποιήσεων που έχουν προταθεί για το ΟΣ της ΠΑ καθώς και ποιες από αυτές έχουν γίνει αποδεκτές από την ΠΑ, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Δ2.4	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (βάση δεδομένων) με τον συσχετισμό επιτρεπτών διαμορφώσεων και εφαρμοζόμενων τροποποιήσεων, έτσι ώστε να προλαμβάνονται ατυχήματα λόγω αποκλίσεων στη διαμόρφωση οι οποίες οφείλονται στη μη εφαρμογή τροποποιήσεων.
	Δ2.4.1 ΠΑ	Στο ηλεκτρονικό αρχείο θα περιέχονται πλήρη στοιχεία των τροποποιήσεων και των επηρεαζόμενων από αυτές υλικών.
	Δ2.4.2 ΠΑ	Το ηλεκτρονικό αρχείο θα υποβάλλεται στην ΠΑ σε κάθε αλλαγή διαμόρφωσης του ΟΣ.
Δ4		Εγγυήσεις
Δ4.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει για κάθε υλικό που παραδίδει στην ΠΑ, καινούργιο ή κατόπιν επισκευής, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και για το λογισμικό που αφορά το ΟΣ στο σύνολό του.
	Δ4.1.1 ΠΑ	Κάθε υλικό που παραδίδεται από τον Προμηθευτή ως καινούργιο, ή κατόπιν επισκευής ή τροποποίησης, θα συμμορφώνεται με την πιο πρόσφατη τεχνική προδιαγραφή του κατασκευαστή και θα είναι κατά την παράδοσή του ελεύθερο από ελαττώματα που απορρέουν από την ποιότητα του υλικού ή της εργασίας του Προμηθευτή (ή του υποκατασκευαστή) ή από τη διεργασία κατασκευής.
	Δ4.1.2 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες εγγυήσεις καλής λειτουργίας: - Για υλικά: Τουλάχιστον χρονική περίοδος ενός (1) έτους από την παραλαβή / αποδοχή των υλικών από την ΠΑ. Σε κάθε περίπτωση η παρεχόμενη εγγύηση δεν θα είναι μικρότερη από την αντίστοιχη που χορηγείται στην ημεδαπή του Προμηθευτή. -Για λογισμικό (software): Χρονική περίοδος τουλάχιστον

		ενός (1) έτους από την παραλαβή του.
	Δ4.1.3 ΠΑ	Στην περίπτωση που προκύψει διαφωνία σε ό,τι αφορά την αξίωση εγγύησης, τότε το αίτημα εγγύησης θα εξεταστεί από μικτή επιτροπή απαρτιζόμενη από εκπροσώπους της ΠΑ και του Προμηθευτή. Πρόεδρος της επιτροπής θα είναι ο αρχαιότερος εκπρόσωπος της ΠΑ. Η απόφαση της επιτροπής θα είναι δεσμευτική και για τα δύο μέρη.
Δ4.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι στα πλαίσια επισκευών των υλικών θα χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά τα οποία θα είναι καινούργια.
	Δ4.2.1 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται στις επισκευές υλικών θα είναι καινούργια και αξιοποιήσιμα.
Δ4.3	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής υποχρεούται στην αποκατάσταση προβλημάτων ή αντικατάσταση υλικών ή και παρτίδας υλικών εάν κριθεί σκόπιμο, σε υλικά ή παρτίδες υλικών στα οποία διαπιστώνονται προβλήματα στη διάρκεια εγγύησης, καθώς και στην αποκατάσταση προβλημάτων λογισμικού.
	Δ4.3.1 ΠΑ	Εάν διαπιστωθεί από την ΠΑ ελαττωματικό ή μη συμμορφούμενο υλικό ή λογισμικό εντός της διάρκειας ισχύος της εγγύησης, θα ειδοποιείται το συντομότερο δυνατό ο Προμηθευτής, ο οποίος θα προβαίνει στην άνευ κόστους αποκατάσταση της ελαττωματικότητας ή μη συμμόρφωσης.
	Δ4.3.2 ΠΑ	Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη κατ' επιλογήν του, είτε να επισκευάσει, είτε να αντικαταστήσει το υλικό ή οποιοδήποτε ελαττωματικό του μέρος, καθώς επίσης να επανορθώσει ή να αντικαταστήσει παρτίδα υλικών.
	Δ4.3.3 ΠΑ	Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του εντός εγγύησης υλικού στις εγκαταστάσεις του, ο Προμηθευτής θα ενημερώσει την ΠΑ σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που θα προβεί για να αποκαταστήσει την ελαττωματικότητα ή τη μη συμμόρφωση, θα καταβάλλει δε όλες τις δυνατές προσπάθειες για να αποκαταστήσει το πρόβλημα και να επιστρέψει το υλικό στην ΠΑ το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τέσσερις (4) μήνες από τη γνωστοποίηση του ελαττώματος. Ο Προμηθευτής θα ενημερώσει την ΠΑ σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που θα προβεί για να αποκαταστήσει την ελαττωματικότητα ή τη μη συμμόρφωση λογισμικού εντός τριάντα (30) ημερών από διαπίστωσης του προβλήματος από μέρος του, ενώ θα παρέχει το διορθωμένο – συμμορφωμένο λογισμικό στην ΠΑ εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη γνωστοποίηση του ελαττώματος.
	Δ4.3.4	Το κόστος μεταφοράς των υλικών κατά την αποκατάσταση

	ΠΑ	του προβλήματος θα βαρύνει τον Προμηθευτή.
	Δ4.3.5 ΠΑ	Εάν το υλικό υπό εγγύηση προέρχεται από ικανοποίηση αίτησης άμεσης/επείγουσας προτεραιότητας τότε ο χρόνος επιστροφής του υλικού είναι αυτός που προβλέπεται για την αντίστοιχη διαδικασία.
	Δ4.3.6 ΠΑ	Μετά την επισκευή / αντικατάσταση εντός εγγύησης, το παραδοθέν υλικό παραμένει σε εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή τουλάχιστον για έξι (6) μήνες μετά την επιστροφή του υλικού στην ΠΑ, εάν το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης είναι μικρότερο από 6 μήνες.
Δ4.4	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση πληρότητας και ακρίβειας της τεχνικής βιβλιογραφίας (έντυπη ή ηλεκτρονική).
	Δ4.4.1 ΠΑ	Στην περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε έλλειψη ή σφάλμα βιβλιογραφίας, ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την συμπληρώσει ή να την διορθώσει με δικά του έξοδα το συντομότερο δυνατόν [ή το αργότερο τρεις (3) μήνες από τη γνωστοποίηση του προβλήματος].
Δ5		Διοίκηση Ποιότητας
Δ5.1	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη εξασφάλισης, πιστοποίησης και συμμόρφωσης των προδιαγραφών των παρεχομένων στην ΠΑ υπηρεσιών, με τις αντίστοιχες προδιαγραφές των κατασκευαστών του ΟΣ.
	Δ5.1.1 ΠΑ	Ο Προμηθευτής θα φέρει τη συνολική ευθύνη σε ότι αφορά την εξασφάλιση πιστοποίησης/συμμόρφωσης των προδιαγραφών των υλικών και υπηρεσιών που παρέχει στην ΠΑ, ενεργώντας ως εξουσιοδοτημένος φορέας σχεδίασης /κατασκευής/ επισκευής του ΟΣ και αντίστοιχα ως εξουσιοδοτημένη αρχή έκδοσης / ενημέρωσης της σχετικής τεχνικής βιβλιογραφίας. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι ο Κατασκευαστής του Κύριου Υλικού, η σχετική εξουσιοδότηση θεωρείται δεδομένη.
	Δ5.1.2 ΠΑ	Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική εξουσιοδότηση απαιτείται να αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικών πιστοποιητικών είτε από τον Κατασκευαστή του Κύριου Υλικού, είτε από άλλο αρμόδιο φορέα
Δ5.2	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας το οποίο θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΠΑ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του AQAP 2110/2210 ή του ISO 9001:2008 ή άλλων ισοδύναμων, διαθέτοντας διαπίστευση από εξουσιοδοτημένο φορέα.
	Δ5.2.1 ΠΑ	Ο Προμηθευτής πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας που θα συμμορφώνεται και θα πληρεί τις προϋποθέσεις του AQAP 2110/2210 ή του ISO 9001:2008 ή άλλων ισοδύναμων και θα παρέχει, με την ενεργοποίηση της Σύμβασης, Πρόγραμμα Ποιότητας

		(Quality Plan) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του AQAP 2105 ή άλλου ισοδύναμου.
Δ5.4	ΟΣ CROTALE ΠΑ	Ο προμηθευτής θα μεριμνά για την επιθεώρηση, έλεγχο, δοκιμή κατά την κατασκευή, επισκευή και τροποποίηση σε οποιοδήποτε υλικό του ΟΣ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του AQAP 2110/2210 ή του ISO 9001:2008 ή άλλων ισοδύναμων, διαθέτοντας διαπίστευση από εξουσιοδοτημένο φορέα.
	Δ5.4.1 ΠΑ	Ο προμηθευτής θα υποβάλει έντυπα επιθεωρήσεων για αποδέσμευση (Inspection Release Note - IRN) και Πιστοποιητικά Καταλληλότητας του υλικού / παροχής υπηρεσίας FAA FORM 8130-3 ή EASA FORM 1 ή ισοδύναμο (Certificate of Conformity - CoC) υπογεγραμμένα από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του Προμηθευτή ή κατά περίπτωση από αρμόδιους κρατικούς φορείς διασφάλισης ποιότητας.
	Δ5.4.2 ΠΑ	Η υπογραφή των προαναφερθέντων εγγράφων αποτελεί αποδεικτικό της πλήρους συμβατότητας του υλικού / υπηρεσίας με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»

Στην ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
(FOS-FOLLOW ON SUPPORT) ΟΠΛΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) CROTALE NG/GR»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕ ΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗ ΤΑΣ (α)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (β)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΣ ΥΝΟΛ Ο ΚΡΙΤΗ ΡΙΟΥ (γ)	ΕΥΡΟΣ ΣΤΑΘΜΙ ΣΜΕΝΟ Υ ΣΥΝΤΕΛ ΕΣΤΗ (δ=αβγ)	ΠΑ ΡΑ ΤΗ ΡΗ ΣΕΙ Σ (βλ. Υπ όμν ημ α)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ						
A.1.5	Ο προμηθευτής θα ενσωματώνει στη βιβλιογραφία του ΟΣ διορθώσεις, βελτιώσεις και αλλαγές που θα προωθεί η ΠΑ.	80,00%	2,00%	100,00 %	1,60%	Γ
A.1.5.1	Οι ενημερώσεις θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.		1,00%	100,00 %	0,80%	Γ

	A.1.5.2	Οι ενημερώσεις λόγω του αιτήματος της ΠΑ θα αποστέλλονται όλες μαζί, με την επόμενη ενημέρωση βιβλιογραφίας της ΠΑ.	1,00%	100,00 %	0,80%	Γ
	A.1.5.3	Ο προμηθευτής θα παρέχει εντός εννέα μηνών προσωρινές ενημερώσεις, πριν την αποστολή των τελικών ενημερώσεων με την επόμενη ενημέρωση της βιβλιογραφίας.	2,00%	40,00%	0,64%	A
	A.1.5.4	Η τιμολόγηση των ενημερώσεων θα γίνεται ανά σελίδα αλλαγής βιβλιογραφίας (έντυπη) ή νέο, ανανεωμένο οπτικό δίσκο (ηλεκτρονική).		30,00%	0,48%	Γ
	A.1.5.5	Η τιμή σελίδας αλλαγής έντυπης βιβλιογραφίας και η τιμή ανανέωσης ηλεκτρονικού οπτικού δίσκου θα παρέχονται ανά έτος, κάθε Ιανουάριο, και θα προκύπτουν από τη βασική τιμή έτους αναφοράς επανυζημένη με τις εκάστοτε ετήσιες αναπροσαρμογές.		30,00%	0,48%	Γ
A4.1		Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης κατά την πιστοποίηση νέων συστημάτων, νέων όπλων, κλπ. στην ΠΑ μέσω αναλύσεων, ελέγχων ή/και πιστοποιητικών, σε χρονικά όρια ανάλογα με την περίπτωση.	3,00%	20,00%	0,48%	Γ
	A4.1.1	Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης κατά την πιστοποίηση νέων συστημάτων-όπλων-διαμορφώσεων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα της πιστοποίησης του ΟΣ.		60,00%	1,44%	Γ

ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

	A4.1.2	Ο προμηθευτής κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ θα υποβάλει οικονομική προσφορά για τις υπηρεσίες υποστήριξης κατά την πιστοποίηση νέων συστημάτων στην οποία θα περιλαμβάνεται το χρονικό διάστημα υλοποίησης. Η υπηρεσία θα παρέχεται κατόπιν αποδοχής της προσφοράς από την ΠΑ.			20,00%	0,48%	Γ
	A4.1.3	Τα χρονικά όρια υποβολής θα εξετάζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του αντικειμένου.	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 80%	1,00%	100,00 %	0,80%	Γ
B3.1		Ο προμηθευτής θα αποδεχθεί στις εγκαταστάσεις του εκπρόσωπο/ους της ΠΑ, ο/οι οποίοι/οι θα παρακολουθεί/ούν την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος Εν Συνεχεία Υποστήριξης, εντός ενός (1) μήνα από την εκδήλωση αιτήματος της ΠΑ.		1,00%	100,00 %	0,80%	Γ
B3.2		Ο προμηθευτής θα διαθέσει στον εκπρόσωπο/ους της ΠΑ κατάλληλο χώρο γραφείου με τις απαραίτητες για τη λειτουργία του διευκολύνσεις, εντός ενός (1) μήνα από την εκδήλωση αιτήματος της ΠΑ.		1,00%	100,00 %	0,80%	Γ
	B3.2.1	Το γραφείο που θα παρέχει ο Προμηθευτής στο σύνδεσμο/ους της ΠΑ θα είναι πλησίον των εγκαταστάσεων του προμηθευτή, εξοπλισμένο με τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου (Η/Υ, τηλέφωνο, fax, internet, κλπ).		1,00%	100,00 %	0,80%	Γ
	B3.2.2	Τα κόστη λειτουργίας του γραφείου θα βαρύνουν τον προμηθευτή.		1,00%	100,00 %	0,80%	Γ

B3.3		Ο προμηθευτής θα παρέχει στον εκπρόσωπο/ους της ΠΑ όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εν συνεχεία υποστήριξη του ΟΣ εντός ενός (1) μήνα από την εκδήλωση του αιτήματος.	1,00%	100,00 %	0,80%	Γ
B3.4		Ο προμηθευτής θα παρέχει δυνατότητες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του στον/ους εκπρόσωπο/ους της ΠΑ, για θέματα που άπτονται της υλοποίησης της εν συνεχεία υποστήριξης, εντός δύο (2) μηνών από την εκδήλωση αιτήματος της ΠΑ.	1,00%	100,00 %	0,80%	Γ
	B3.4.1	Ο/οι σύνδεσμος/οι της ΠΑ θα έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή όπου σχεδιάζονται, αναπτύσσονται, παράγονται, επισκευάζονται, ελέγχονται και πιστοποιούνται τα αντικείμενα του ΟΣ.	1,00%	100,00 %	0,80%	Γ
B4.1		Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ, εντός εξαμήνου από την εκδήλωση αιτήματος, υπηρεσίες θεωρητικής ή / και πρακτικής τεχνικής εκπαίδευσης σε νέα ή παλαιά συστήματα του ΟΣ, στην έδρα του ή σε Μονάδα που θα υποδείξει η ΠΑ, με κατάλληλους εκπαιδευτές, παρέχοντας με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αντίστοιχο πιστοποιητικό.	1,00%	100,00 %	0,80%	Γ
	B4.1.1	Η εκπαίδευση καθώς και τα σχετικά εγχειρίδια εκπαίδευσης θα είναι στην αγγλική γλώσσα.	2,00%	100,00 %	1,60%	Γ
	B4.1.2	Ο προμηθευτής θα παρέχει όλα τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά βοηθήματα.	1,00%	100,00 %	0,80%	Γ

	B4.1.3	Η εκπαίδευση θα βασίζεται στην τελευταία ενημέρωση της τεχνικής βιβλιογραφίας του ΟΣ ή σε εγχειρίδια νέων συστημάτων.	1,00%	100,00 %	0,80%	Γ
	B4.1.4	Ο προμηθευτής θα παρέχει αρχική εκπαίδευση τεχνικών επί των αντικειμένων του ΟΣ, σε τεχνικούς της ΠΑ οι οποίοι διαθέτουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις κάθε εκπαίδευσης.	2,00%	100,00 %	1,60%	Γ
	B4.1.5	Ο προμηθευτής θα παρέχει εκπαιδεύσεις ανανέωσης γνώσεων επί των αντικειμένων του ΟΣ, σε ήδη εκπαιδευμένους τεχνικούς της ΠΑ.	1,00%	100,00 %	0,80%	Γ
	B4.1.6	Η τιμολόγηση της εκπαίδευσης θα γίνεται με βάση τις παρεχόμενες διδακτικές ώρες.	1,00%	100,00 %	0,80%	Γ
	B4.1.7	Η τιμή διδακτικής ώρας θα παρέχεται ανά έτος, κάθε Ιανουάριο, και θα προκύπτει από τη βασική τιμή έτους αναφοράς επανυζημένη με τις εκάστοτε ετήσιες αναπροσαρμογές.	1,00%	100,00 %	0,80%	Γ
	B4.1.8	Ο προμηθευτής θα παρέχει τιμή διδακτικής ώρας για εκπαιδεύσεις σε Μονάδα της ΠΑ ή στις Εγκαταστάσεις του.	1,00%	100,00 %	0,80%	Γ
	B4.1.9	Ο προμηθευτής θα παρέχει μετά το πέρας εκπαίδευσης, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εκπαίδευσης (Certificate of Successful Completion) στους τεχνικούς που παρακολούθησαν επιτυχώς την εκπαίδευση.	1,00%	100,00 %	0,80%	Γ

B4.2		Ο προμηθευτής, κατόπιν σχετικού αιτήματος παροχής εκπαίδευσης από την ΠΑ, θα παρέχει εντός τριάντα (30) ημερών ολοκληρωμένο πλάνο εκπαίδευσης το οποίο θα γίνεται αμοιβαία αποδεκτό πριν την εκτέλεση κάθε εκπαίδευσης.	1,00%	100,00 %	0,80%	Γ
	B4.2.1	Για κάθε απαιτούμενη εκπαίδευση, η ΠΑ θα υποβάλει σχετικό αίτημα (χώρος που θα παρασχεθεί, αντικείμενο εκπαίδευσης, αριθμός ατόμων, διδακτικές ώρες) και ο προμηθευτής θα υποβάλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών αναλυτική προσφορά για την παρεχόμενη εκπαίδευση, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτών, τα μέσα εκπαίδευσης και το απαιτούμενο υπόβαθρο των εκπαιδευομένων.	2,00%	100,00 %	1,60%	Γ
B5.1		Ο Προμηθευτής θα παρέχει επιτόπια τεχνική βοήθεια για το Ο/Σ CROTALE NG/GR και το συναφή εξοπλισμό του, διαθέτοντας τα κατάλληλα μέσα και προσωπικό.	2,00%	100,00 %	1,60%	Γ

	B5.1.1	Ο Προμηθευτής θα παράσχει τιμοκατάλογο για την παροχή υπηρεσιών επιτόπιας τεχνικής βοήθειας στις εγκαταστάσεις της ΠΑ, στον οποίο θα περιλαμβάνει το κόστος ανά εργατοημέρα και ανά ειδικότητα τεχνικού. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ, ο Προμηθευτής εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών θα υποβάλει οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών επιτόπιας τεχνικής βοήθειας. Σε αυτή θα περιλαμβάνεται το συνολικό κόστος, το οποίο θα προκύπτει από τον ανωτέρω τιμοκατάλογο, τα μέσα, ο αριθμός των τεχνικών που θα συμμετάσχουν και το χρονοδιάγραμμα απασχόλησής τους.	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 80%	1,00%	100,00 %	0,80%	Γ
	B5.1.2	Η υπηρεσία θα παρέχεται, από την αποδοχή της προσφοράς του Προμηθευτή από την ΠΑ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για τις επείγουσες περιπτώσεις και εντός τριάντα (30) ημερών για περιπτώσεις που δεν επηρεάζουν άμεσα την επιχειρησιακή λειτουργία των συστημάτων.		2,00%	100,00 %	1,60%	Γ
	B5.1.3	Ο Προμηθευτής, μετά το πέρας της παροχής υπηρεσίας θα συνυπογράφει με την ΠΑ πρωτόκολλο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας (Certificate for Completion of Services), στο οποίο θα βεβαιώνονται οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, καθώς και οι υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν.		1,00%	100,00 %	0,80%	Γ

	B5.1.4	Ο Προμηθευτής θα αντικαθιστά μέλη του προσωπικού της τεχνικής βοήθειας με άλλα, στην περίπτωση που η ΠΑ διαπιστώνει τεκμηριωμένα μη ικανοποιητική απόδοση κατά την παροχή της υπηρεσίας.	1,00%	100,00 %	0,80%	Γ
	B5.1.5	Η ΠΑ δύναται να διακόψει μονομερώς την παροχή της υπηρεσίας, εάν διαπιστωθεί τεκμηριωμένα μη ικανοποιητική απόδοση κατά την παροχή της υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή το καταβληθέν τίμημα θα αντιλογίζεται αναλογικά με τον χρόνο που η υπηρεσία δεν θα χορηγηθεί.	1,00%	100,00 %	0,80%	Γ
	B5.1.6	Μετά την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας εντός δέκα πέντε (15) ημερών ο Προμηθευτής θα διαβιβάζει στην ΠΑ αναλυτική έκθεση των εργασιών που εκτελέστηκαν περιλαμβάνοντας τη διαδικασία διερεύνησης που ακολουθήθηκε, εκτίμηση των αιτιών βλάβης και προτάσεις για εφαρμογή διαδικασιών επιθεώρησης/ διερεύνησης μελλοντικών αστοχιών στο επίπεδο της Μονάδας, με σκοπό την αντιμετώπιση παρομοίων βλαβών.	2,00%	100,00 %	1,60%	Γ
	Γ.2.2.7	Ο προμηθευτής δύναται να καθορίσει μικρότερους μέγιστους χρόνους επισκευής-επιθεώρησης.	3,00%	100,00 %	2,40%	A

Γ3.1		Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες ανταλλαγής υλικών της ΠΑ προς επισκευή με άλλα εύχρηστα (νέα, επισκευασμένα, κλπ.), τα οποία του ανήκουν ή ανήκουν σε υποκατασκευαστές του, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ για άμεση προμήθεια υλικών.		2,00%	100,00 %	1,60%	Γ
	Γ3.1.1	Ο προμηθευτής, στην περίπτωση που η ΠΑ προωθήσει επισκευάσιμο υλικό για επισκευή και αφού έχει εκτελέσει την αρχική επιθεώρηση κατάστασης του υλικού, δύναται να ανταλλάξει (exchange) το υλικό με άλλο, δικής του κυριότητας (από τρέχοντα αποθέματα) ή κυριότητας υποκατασκευαστή του, με κύριο στόχο την ταχεία εξυπηρέτηση της ΠΑ, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτής.	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 80%	2,00%	100,00 %	1,60%	Γ
	Γ3.1.2	Το προσφερόμενο επ' ανταλλαγή υλικό θα πρέπει να είναι καινούργιο (New, Factory New), ή από επισκευή (Repaired), ή από γενική επισκευή (Overhaul), ή από ανακαίνιση – αποκατάσταση (Refurbished), ιδίας ή πιο σύγχρονης διαμόρφωσης και πλήρως συμβατό με το Ελληνικό Ο/Σ.		2,00%	100,00 %	1,60%	Γ
	Γ3.1.3	Η ανταλλαγή των υλικών θα επιφέρει και αλλαγή ιδιοκτησίας των υλικών.		1,00%	100,00 %	0,80%	Γ

	Γ3.1.4	Στην περίπτωση που το υλικό δεν περιλαμβάνεται στον τιμοκατάλογο προμήθειας υλικών, ο προμηθευτής, μαζί με την πρόταση ανταλλαγής, θα υποβάλει και το κόστος του προσφερόμενου υλικού (New, Factory New / Repaired / Overhauled / Refurbished).	2,00%	100,00 %	1,60%	Γ
	Γ3.1.5	Στις περιπτώσεις ανταλλαγής υλικού η ΠΑ θα επιβαρύνεται μόνο με το κόστος αρχικής επιθεώρησης του υλικού και όχι τυχόν άλλα κόστη που τυχόν βαρύνουν το προς επισκευή υλικό.	2,00%	100,00 %	1,60%	Γ
	Γ3.1.6	Σε περίπτωση που το υλικό της ΠΑ δεν είναι άχρηστο, αλλά η επισκευή του είναι δυνατή: - Εάν το παρεχόμενο υλικό είναι καινούργιο, (Factory New, New) η ΠΑ θα καταβάλει κόστος μικρότερο ή ίσο το 65% της αξίας καινούργιους, όπως αυτή αναγράφεται στους ισχύοντες καταλόγους προμήθειας, ή στην υποβληθείσα προσφορά του προμηθευτή (όταν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους). - Εάν το παρεχόμενο υλικό είναι από επισκευή, δηλαδή από γενική επισκευή (Overhauled), ή από ανακαίνιση – αποκατάσταση (Refurbished), ή από απλή επισκευή (Repaired), η ΠΑ θα καταβάλει κόστος μικρότερο ή ίσο το 50% της αξίας καινούργιους, όπως αυτή αναγράφεται στους ισχύοντες καταλόγους προμήθειας, ή στην υποβληθείσα προσφορά του προμηθευτή (όταν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους).	2,00%	100,00 %	1,60%	Γ

Γ4.1	Γ3.1.7	Σε περίπτωση που το επισκευάσιμο υλικό της ΠΑ κριθεί άχρηστο, καθόσον θα είναι δυνατή η αξιοποίηση ορισμένων χρήσιμων μερών του υλικού από τον προμηθευτή ή τους υποκατασκευαστές του: - Εάν το παρεχόμενο υλικό είναι καινούργιο, (Factory New, New) η ΠΑ θα καταβάλει κόστος μικρότερο ή ίσο το 85% της αξίας καινούργιους, όπως αυτή αναγράφεται στους ισχύοντες καταλόγους προμήθειας, ή στην υποβληθείσα προσφορά του προμηθευτή (όταν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους). - Εάν το παρεχόμενο υλικό είναι από επισκευή, δηλαδή από γενική επισκευή (Overhauled), ή από ανακαίνιση – αποκατάσταση (Refurbished), ή από απλή επισκευή (Repaired), η ΠΑ θα καταβάλει κόστος μικρότερο ή ίσο το 75% της αξίας καινούργιους, όπως αυτή αναγράφεται στους ισχύοντες καταλόγους προμήθειας, ή στην υποβληθείσα προσφορά του προμηθευτή (όταν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους).	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 80%	2,00%	100,00 %	1,60%	Γ
	Γ.3.1.8	Ο προμηθευτής θα τηρεί απόθεμα υλικών επ' ανταλλαγή, η σύνθεση του οποίου ορίζεται σε ένα τεμάχιο ανά P/N υλικού του Παραρτήματος «Ζ».		3,00%	100,00 %	2,40%	Δ
		Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ υπηρεσίες δανεισμού ή/και βραχυπρόθεσμης μίσθωσης υλικών τα οποία να είναι νέα ή εύχρηστα και να ανήκουν στον προμηθευτή ή σε υποκατασκευαστές του.		2,00%	100,00 %	1,60%	Γ

Γ4.1.1	Ο Προμηθευτής κατόπιν αιτήματος της ΠΑ και εφόσον παρέχονται οι απαιτούμενες εγγυήσεις, δύναται να δανείζει για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, υλικά άνευ κόστους για την ΠΑ.	2,00%	100,00 %	1,60%	A
Γ4.1.2	Ο Προμηθευτής, στην περίπτωση απαίτησης από την ΠΑ δανεισμού για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών ή σε άλλες έκτακτες περιπτώσεις, δύναται να μισθώνει υλικά στην ΠΑ.	2,00%	100,00 %	1,60%	Γ
Γ4.1.3	Ο Προμηθευτής, στην περίπτωση απαίτησης μίσθωσης υλικών από την ΠΑ, θα υποβάλει οικονομική προσφορά στην οποία θα αναφέρεται το κόστος μίσθωσης, η διάρκεια μίσθωσης και η κατάσταση του υλικού προς μίσθωση (New, Repaired, Overhauled, κλπ.).	1,00%	100,00 %	0,80%	Γ
Γ.5.2.7	Ο προμηθευτής δύναται να καθορίσει μικρότερους μέγιστους χρόνους προμήθειας.	3,00%	100,00 %	2,40%	A

	Γ6.1.8	Η ΠΑ, μέσω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή επιλέξει, να επιθεωρήσει τα υλικά και τις διαδικασίες συσκευασίας στην πηγή, στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, ακόμη και αν η επιθεώρηση στην πηγή δεν είναι υποχρεωτική. Οι εκπρόσωποι της ΠΑ μπορούν να είναι εξουσιοδοτημένοι να υπογράφουν τα έγγραφα αποδοχής και μεταφοράς κυριότητας και κινδύνου των υλικών.		1,00%	100,00 %	0,80%	Γ
	Γ6.1.9	Όλα τα έξοδα που αφορούν στην προαναφερόμενη επιθεώρηση θα αναλαμβάνονται αποκλειστικά από την ΠΑ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής των εκπροσώπων της ΠΑ στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων του προμηθευτή, κατά την εκτέλεση της επιθεώρησης αυτής, οι εκπρόσωποι της ΠΑ οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς και τις διαδικασίες συμπεριφοράς του προμηθευτή.	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 80%	1,00%	100,00 %	0,80%	Γ

	Γ6.1.10	Η ΠΑ οφείλει να ενημερώσει γραπτά τον προμηθευτή για την πρόθεσή της τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της προγραμματιζόμενης επιθεώρησης, γνωστοποιώντας στον προμηθευτή τα ονόματα των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της. Οι εκπρόσωποι της ΠΑ θα έχουν το δικαίωμα να παρίστανται σε ολόκληρη τη διαδικασία συσκευασίας των υλικών.	1,00%	100,00 %	0,80%	B
Γ6.3		Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διακίνησης υλικών, για επισκευή, από Μονάδα που θα υποδείξει η ΠΑ προς τα επισκευαστικά κέντρα του, με άμεση διαδικασία (Door To Door) έτσι ώστε εντός 3 ημερών το υλικό να παραδίδεται από τη Μονάδα στο επισκευαστικό κέντρο.	2,00%	100,00 %	1,60%	A
	Γ6.3.1	Η ΠΑ θα παραδίδει το υλικό προς επισκευή / τροποποίηση στο μεταφορέα του Προμηθευτή σε συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο της ΠΑ, με όρους EX-WORKS ή ισοδύναμους, κατάλληλα συσκευασμένο για αερομεταφορά.	2,00%	100,00 %	1,60%	Γ
	Γ6.3.2	Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής και την αποδοχή του υλικού, το επισκευασμένο υλικό θα παραδίδεται DAP στη Μονάδα ή EX WORKS στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.	2,00%	100,00 %	1,60%	Γ

Γ7.1		Ο προμηθευτής θα αναλάβει μέρος της συντήρησης (Περιοδικές Επιθεωρήσεις) του ΟΣ, όταν και σε όποια έκταση απαιτηθεί.		2,00%	100,00 %	1,60%	Γ
	Γ7.1.1	Ο προμηθευτής θα εκτελεί συντήρηση εργοστασιακού επιπέδου του ΟΣ στις εγκαταστάσεις του ή σε Μονάδα της ΠΑ (on site) κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ.		2,00%	100,00 %	1,60%	Γ
	Γ7.1.2	Κατά τη διάρκεια των εργασιών, δύνανται να εκτελεστούν και επιπρόσθετες εργασίες (Over & Above) κατόπιν ευρημάτων που θα ανακύψουν κατά την επιθεώρηση του ΟΣ. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται στην υποβολή προσφοράς εργασιών, περιλαμβάνοντας σε αυτήν τις απαιτούμενες ΕΩ, τα ανταλλακτικά για την ολοκλήρωση της εργασίας, καθώς και τυχόν επιδράσεις στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της επιθεώρησης. Οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για αποκατάσταση των ευρημάτων, θα γνωστοποιούνται έγκαιρα από τον προμηθευτή στην ΠΑ, προκειμένου να εγκριθούν από την ΠΑ.	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 80%	2,00%	100,00 %	1,60%	Γ

Γ7.1.3	Τα ανταλλακτικά που θα τοποθετηθούν στο ΟΣ θα συνοδεύονται απαραίτητα από πιστοποιητικά καταλληλότητας FAA FORM 8130-3 ή EASA FORM 1 ή ισοδύναμο αυτών ή Certificate of Conformity (CoC) ή Certificate of Release to Service (CRS), υπογεγραμμένο από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του προμηθευτή, καθώς και από εγγύηση καλής λειτουργίας. Δύνανται να είναι καινούρια ή επισκευασμένα (repaired - overhauled), σε κάθε περίπτωση όμως γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των ή του εξουσιοδοτημένου υποκατασκευαστή αυτού.	2,00%	100,00 %	1,60%	Γ
Γ7.1.4	Ο προμηθευτής θα εκτελεί εργασίες για την εφαρμογή τροποποιήσεων (ECP), κατά απαίτηση της ΠΑ, σε Μονάδα της ΠΑ ή στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.	2,00%	100,00 %	1,60%	Γ
Γ7.1.5	Ο προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαθέσει όλα τα ειδικά εργαλεία, τις συσκευές και τον ειδικό (ή μη) εξοπλισμό που απαιτούνται για την εκτέλεση της εκάστοτε επιθεώρησης, καθώς και όλων των πρόσθετων εργασιών, χωρίς καμία επιβάρυνση για την ΠΑ.	2,00%	100,00 %	1,60%	Γ

Δ1.5		Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε περιστατικά διερεύνησης αστοχιών, στα οποία απαιτείται εξειδικευμένη υποδομή και γνώση, την οποία δεν θα διαθέτει η ΠΑ. Η παροχή των αποτελεσμάτων θα γίνεται υπό τη μορφή αναφορών διερεύνησης.
	Δ1.5.1	Ο προμηθευτής θα συνδράμει στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ, με μέσα και προσωπικό. Ο Προμηθευτής θα εξετάσει το αίτημα της ΠΑ και θα προτείνει πιθανές λύσεις, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών εάν το θέμα είναι κρίσιμο ή δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών για τρέχοντα θέματα.
Δ1.6		Ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες διακρίβωσης και αποκατάστασης προβλημάτων των δοκιμαστικών συσκευών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο Ο.Σ (όχι τύπου COTS).
	Δ1.6.1	Ο προμηθευτής θα μεριμνά για την αποκατάσταση προβλημάτων των συσκευών ελέγχου, οι οποίες αποδεδειγμένα δεν εντοπίζουν βλάβες ή αστοχίες υλικών/ υποσυγκροτημάτων κατά τη χρήση τους, εντός τριών (3) μηνών από την ενημέρωσή του.
	Δ1.6.2	Ο προμηθευτής μετά την αποκατάσταση της βλάβης θα υποβάλει σχετική αναφορά.

ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 20%

10,00%	100,00 %	2,00%	Γ
10,00%	100,00 %	2,00%	Γ
5,00%	100,00 %	1,00%	Γ
5,00%	100,00 %	1,00%	A
5,00%	100,00 %	1,00%	Γ

Δ2.3		Ο προμηθευτής θα εκπονεί μηχανολογικές μελέτες και βελτιώσεις, οι οποίες θα εξυπηρετούν στην ανάπτυξη ή βελτίωση δυνατοτήτων του ΟΣ, κατόπιν υποδείξεως της ΠΑ.
	Δ2.3.1	Η ΠΑ θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Προμηθευτή να αναλάβει τη μελέτη τροποποίησης οποιουδήποτε αντικειμένου του ΟΣ προς κάλυψη των αναγκών της. Ο Προμηθευτής στην συνέχεια θα παρέχει εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών τεχνική και οικονομική πρόταση.
		Ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΠΑ ενημερωμένο κατάλογο των σχεδίων του ΟΣ.
Δ3.1		
Δ3.2		Σε περίπτωση ανάγκης της ΠΑ (π.χ. ατύχημα), το σχέδιο που επιλέχθηκε από τον κατάλογο θα προωθείται στην ΠΑ από τον Προμηθευτή εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, για σκοπούς μηχανολογικής ανάλυσης (διερεύνηση αστοχίας κλπ).
	Δ.4.1.4.	Ο προμηθευτής δύναται να καθορίσει μεγαλύτερη χρονική περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας για υλικά και λογισμικό (software), όπως αυτή ορίζεται σε παράγραφο Δ.4.1.2. του Παραρτήματος "Α"

5,00%	100,00 %	1,00%	Γ
5,00%	100,00 %	1,00%	Α
5,00%	100,00 %	1,00%	Γ
5,00%	100,00 %	1,00%	Α
5,00%	100,00 %	1,00%	Β

	Δ4.3.7	Στην περίπτωση που αποδειχθεί από την ΠΑ ότι ένα ελαττωματικό υλικό ή λογισμικό προκάλεσε σοβαρή ζημιά σε υλικό του ΟΣ (στο σύνολό του ή εν μέρει) επί του οποίου ήταν τοποθετημένο, τότε ο Προμηθευτής, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το υπόψη υλικό (στο σύνολό του ή εν μέρει) χωρίς κόστος για την ΠΑ και όχι μόνο το ελαττωματικό υλικό που προκάλεσε τη ζημιά.		15,00%	100,00 %	3,00%	Γ
Δ5.3		Ο προμηθευτής θα μεριμνά για την εφαρμογή των διαδικασιών κυβερνητικής διασφάλισης ποιότητας και θα παρέχει τα απαιτούμενα για τη διευκόλυνση του έργου της κυβερνητικής αρχής στην οποία αναθέτει έργο η Χώρα, σύμφωνα με τη STANAG 4107 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου .		15,00%	100,00 %	3,00%	Γ
	Δ5.3.1	Ο προμηθευτής θα εξασφαλίζει την εφαρμογή της προβλεπόμενης από τη STANAG 4107 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου διαδικασίας σχετικά με την Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας, κατόπιν σχετικής αίτησης της ΠΑ.		10,00%	100,00 %	2,00%	Γ
			ΣΥΝΟΛΑ	100,00%	100,00 %	20,00%	

Υπόμνημα Παρατηρήσεων

- A. Αξιολογείται με 100% η προσφορά με τη μικρότερη τιμή από αυτή που ορίζει το κριτήριο και οι υπόλοιπες αναλογικά.
- B. Αξιολογείται με 100% η προσφορά με τη μεγαλύτερη τιμή από αυτή που ορίζει το κριτήριο και οι υπόλοιπες αναλογικά.
- Γ. Αξιολογείται η παροχή ή μη της υπηρεσίας.
Αξιολογείται με 100% η πλήρη συμμόρφωση με το κριτήριο και αναλογικά οι υπόλοιπες
- Δ. Αξιολογείται η συμμόρφωση με το κριτήριο και αναλογικά οι υπόλοιπες

Υπόμνημα Παρατηρήσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»

Στην ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
(FOS-FOLLOW ON SUPPORT) ΟΠΛΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) CROTALE NG/GR»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ

A/A Επιχειρησιακής Απαίτησης	Μέθοδος Ελέγχου	Κριτήριο Αποδοχής
A1.1	R	Έντυπα ή / και ηλεκτρονικές ενημερώσεις βιβλιογραφίας.
A1.2	R	Επείγουσες ενημερώσεις.
A1.3	R	Προσωρινές ενημερώσεις.
A1.4	R	Περιοδικές ενημερώσεις.
A1.5	R	Έντυπα ή / και ηλεκτρονικές ενημερώσεις βιβλιογραφίας με ενσωματωμένες αλλαγές ΠΑ.
A2.1	R	Ενημερώσεις κατόπιν συμβάντος / ατυχήματος εδάφους.
A3.1	R	Παρακολούθηση διαμόρφωσης του ΟΣ και συναφούς εξοπλισμού
A4.1	R	Αναλύσεις, έλεγχοι ή/και πιστοποιητικά ανάλογα με την περίπτωση.
B1.1	R	Διαχείριση προγράμματος υποστήριξης.
B1.2	R	Γνωστοποίηση Διαχειριστή Προγράμματος + ΟΔΠ.
B1.3	T	Συνεχής επικοινωνία 24/7.
B1.4	R	Υλοποίηση περιοδικών ή έκτακτων ανασκοπήσεων.
B1.5	R	Υλοποίηση τεχνικών θεμάτων προηγούμενων ανασκοπήσεων και συμβατικών υποχρεώσεων.
B1.6	R	Υποβολή αναφοράς (Status Report) εξέλιξης τρεχόντων θεμάτων.
B1.7	R	Υποβολή αναφοράς (Status Report) εξέλιξης θεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας.
B1.8	R	Συνεχής πρόσβαση σε ενημερωμένο ιστόχωρο.
B2.1	R	Αναφορά μεταβολών τεχνολογικών κινδύνων.
B2.2	R	Πλάνα αποφυγής τεχνολογικού κινδύνου.
B2.3	R	Διαχείριση τεχνολογικού κινδύνου.
B3.1	R	Αποδοχή εκπροσώπων ΠΑ.
B3.2	R	Χώρος και υποδομές γραφείου.
B3.3	R	Απαιτούμενες πληροφορίες.

B3.4	R	Πρόσβαση σε χώρους.
B4.1	T	Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εκπαίδευσης.
B4.2	R	Πλάνο εκπαίδευσης.
B5.1	R	Παροχή επιτόπιας τεχνικής βοήθειας
B6.1	I,A,T,R	Παροχή τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης διεξαγωγής δύο (2) εκπαιδευτικών βολών σε ετήσια βάση.
Γ1.1	R	Αναφορά νέων διαδικασιών και βελτιώσεων.
Γ1.2	R	Νέα όρια επιθεωρήσεων.
Γ2.1	T, R	Αναφορά επισκευής-επιθεώρησης. Κατάλογος υλικών με δυνατότητα επισκευής-επιθεώρησης.
Γ2.2	R	Εγγυημένες τιμές και χρόνοι επισκευών-επιθεωρήσεων.
Γ2.3	R	Επισκευές-επιθεωρήσεις.
Γ2.4	R	Αποδοχή καταστάσεων υλικών.
Γ3.1	T, R	Προσφορά με ποιοτική κατάσταση προσφερόμενου υλικού.
Γ4.1	T, R	Προσφορά με ποιοτική κατάσταση υλικών προς δανεισμό / μίσθωση, χρόνος δανεισμού / μίσθωσης και τυχόν κόστος.
Γ5.1	T, R	Αποδοχή παραγγελίας. Κατάλογος υλικών με δυνατότητα προμήθειας.
Γ5.2	R	Εγγυημένες τιμές και χρόνοι προμηθειών.
Γ5.3	R	Υπηρεσίες προμήθειας.
Γ5.4	R	Αποδοχή καταστάσεων υλικών.
Γ6.1	R	Υπηρεσίες διακίνησης υλικών.
Γ6.2	R	MIL-STD-2073, ASTM-D-3951, MIL-STD-129P, CLP (EC1272/2008) ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.
Γ6.3	R	Παραλαβή υλικών.
Γ7.1	T,R	Τιμές και χρόνοι επισκευής-επιθεώρησης.
Γ7.2	R	Σύναψη ασφαλιστηρίου.
Γ8.1	R	Πιστοποίηση –Τεκμηρίωση δυνατότητας εφοδιαστικής υποστήριξης.
Δ1.1	R	Τεχνικές πληροφορίες και δελτία βελτιώσεων.
Δ1.2	R	Στοιχεία μεταβολής αξιοπιστίας.
Δ1.3	D, R	Προτάσεις τεχνολογικής εξέλιξης, επιχειρησιακών βελτιώσεων και βελτιώσεων στο κόστος κύκλου ζωής.
Δ1.4	R	Αναφορές & μελέτες.
Δ1.5	R	Αποτελέσματα - αναφορά διερεύνησης.
Δ1.6	D, T,R	Υποβολή αναφοράς αποκατάστασης βλάβης.
Δ2.1	R	Μελέτες και τροποποιήσεις μηχανολογικής σχεδίασης.
Δ2.2	R	Αναφορά (status report) βελτιώσεων / αλλαγών που έχουν υποβληθεί με status αποδοχής
Δ2.3	A,T,R	Προσφορά υλοποίησης μελέτης με στοιχεία

		κόστους.
Δ2.4	R	Ηλεκτρονικό αρχείο με στοιχεία διαμόρφωσης – τροποποιήσεων.
Δ3.1	R	Κατάλογος σχεδίων.
Δ3.2	R	Τεχνογνωσία και βοήθεια.
Δ3.3	R	Ηλεκτρονικό αρχείο σχεδίου σε μορφή CAD.
Δ4.1	R	Παροχή εγγύησης.
Δ4.2	R	Παροχή εγγύησης.
Δ4.3	R	Αποκατάσταση προβλημάτων.
Δ4.4	R	Αποκατάσταση πληρότητας και ακρίβειας.
Δ5.1	R	Διαπίστευση από εξουσιοδοτημένο φορέα.
Δ5.2	R	Διαπίστευση από εξουσιοδοτημένο φορέα.
Δ5.3	R	Υπηρεσίες υποβοήθησης έργου κυβερνητικής αρχής.
Δ5.4	R	Παράδοση Πιστοποιητικών Καταλληλότητας (CoC), εντύπων επιθεωρήσεων (IRN), μητρώων (Logs) και λοιπών τεκμηρίων κατά περίπτωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
Στην ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
(FOS-FOLLOW ON SUPPORT) ΟΠΛΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) CROTALE NG/GR»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

A/A Επιχειρησιακής Απαιτήσης	Προδιαγραφή Επίδοσης
A1.1	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω μη ενημερωμένης βιβλιογραφίας κατασκευαστή
A1.2	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω μη ενημερωμένης βιβλιογραφίας κατασκευαστή
A1.3	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω μη ενημέρωσης ΠΑ.
A1.4	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω μη ενημερωμένης βιβλιογραφίας κατασκευαστή
A1.5	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω μη ενημερωμένης βιβλιογραφίας κατασκευαστή
A2.1	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω έλλειψης ενημέρωσης παρομοίου συμβάντος σε άλλο χρήστη.
A3.1	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω λανθασμένης διαμόρφωσης
A4.1	Πιστοποίηση συστημάτων σε χρονικά όρια κατά περίπτωση
B1.1	Συγκρότηση Ομάδας Υποστήριξης Προγράμματος.
B1.2	Μοναδικό Σημείο Επικοινωνίας με Προμηθευτή
B1.3	Επικοινωνία 24ωρών / 7ημερών
B1.4	Μηδενικός δείκτης εκκρεμών τεχνικών θεμάτων εντός 6 μηνών
B1.5	Μηδενικός δείκτης εκκρεμών τεχνικών θεμάτων εντός 6 μηνών
B1.6	Μηδενικός δείκτης εκκρεμών τεχνικών θεμάτων εντός 6 μηνών
B1.7	Παράδοση υλικών σύμφωνα με χρόνους καταλόγων & όρους εγγυήσεων
B1.8	Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο
B2.1	Ελαχιστοποίηση τεχνολογικού κινδύνου
B2.2	Συνεχής διατήρηση Επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ΟΣ.
B2.3	Συνεχής διατήρηση Επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ΟΣ.
B3.1	Ένας μήνας
B3.2	Ένας μήνας
B3.3	Ένας μήνας
B3.4	Δύο μήνες
B4.1	Έξι μήνες
B4.2	30 ημέρες
B5.1	7 ημέρες
B5.2	30 ημέρες
B5.6	15 ημέρες

B6.1	Δύο (2) εκπαιδευτικές βολές σε ετήσια βάση
Γ1.1	Μείωση κόστους-χρόνου συντήρησης.
Γ2.1	Ενσωμάτωση τουλάχιστον το 80% των υλικών προς επισκευή/επιθεώρηση του Παραρτήματος «ΣΤ» και απαραίτητα θα εμπεριέχεται το σύνολο των προς επισκευή/επιθεώρηση υλικών του Παραρτήματος «Ζ». Ενημέρωση Π.Α για επιθεώρηση/επισκευή υλικών εντός 7, 15 ή 30 ημερών
Γ2.2	Εγγύηση κόστους και χρόνου για υλικά τιμοκαταλόγου
Γ2.3	30 ημέρες
Γ3.1	Ανταλλαγή Υλικών
Γ4.1	Μίσθωση Υλικών
Γ5.1	Ενσωμάτωση τουλάχιστον το 85% των υλικών του Παραρτήματος «ΣΤ» και απαραίτητα θα εμπεριέχεται το σύνολο των υλικών του Παραρτήματος «Ζ». Ενημέρωση Π.Α εντός 24 ωρών ή 72 ωρών ή 15 ημερών αναλόγως προτεραιότητας ως προς πορεία προμήθειας.
Γ5.2	Εγγύηση κόστους και χρόνου για υλικά τιμοκαταλόγου
Γ5.3	Εντός 15 ημερών
Γ6.1	Υπολειπόμενος Χρόνος αποθήκευσης υλικών άνω του 80%, αποθήκευση άνευ κόστους 30ΗΜ, πιστοποιητικά.
Γ6.2	Μηδενικές Ζημίες και Αστοχίες λόγω διακίνησης
Γ6.3	Εντός 3 ημερών
Γ7.1	Χρόνος και κόστος για εκτέλεση επιθεώρησης.
Γ7.2	Ασφαλιστήριο τρέχουσας αξίας ΟΣ
Γ8.1	Ποσοστό ικανοποίησης Εφοδιαστικής υποστήριξης-Πιστοποίηση-Τεκμηρίωση.
Δ1.1	Εντός 10 ημερών ή 2 μηνών αναλόγως κρισιμότητας.
Δ1.2	Μηδενική υποβάθμιση αξιοπιστίας υλικών
Δ1.3	Συνεχής διατήρηση Επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ΟΣ.
Δ1.4	Μηδενική υποβάθμιση αξιοπιστίας υλικών
Δ1.5	Εντός 48 ωρών ή 15 ημερών.
Δ1.6	Εντός 3 μηνών
Δ2.1	Συνεχής διατήρηση Επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ΟΣ.
Δ2.2	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω τροποποιήσεων
Δ2.3	90 ημέρες
Δ2.4	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω τροποποιήσεων
Δ3.1	Ενημερωμένος κατάλογος
Δ3.2	Εντός 5 ημερών
Δ3.3	Εντός 5 ημερών
Δ4.1	Εγγύηση σύμφωνα με προβλεπόμενα
Δ4.2	Εγγύηση σύμφωνα με προβλεπόμενα
Δ4.3	Εντός 30 ημερών
Δ4.4	Εντός 3 μηνών
Δ5.1	AQAP 2110/2210, ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου
Δ5.2	AQAP 2105/2110/2210, ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου
Δ5.3	Εφαρμογή STANAG 4107 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου
Δ5.4	AQAP 2110/2210, ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»
Στην ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
(FOS-FOLLOW ON SUPPORT) ΟΠΛΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) CROTALE NG/GR»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΠΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) CROTALE

ITEM No	NSN	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ERRC	P/N	NCAGE
1	5930012445996	SWITCH (1),THERMOSTATIC	N	82322	16004
2	5120121209362	KEY, SOCKET HEAD SCREW	N	6DIN911	D8060
3	6625013249665	GENERATOR, SIGNAL 28480	P	8665A OPT 001/004/008/910	F8224
4	5935142130637	ADAPTER CONNE F1698	N	UG914U	F6162
5	5120142109819	PLIERS F0541	N	RAB9177	F3015
6	2940003509325	FILTER ELEMENT, FLUID	N	C7NN6714A	00501
7	2940143560837	FILTER ELEMENT, FLUID	N	ΑΓΝΩΣΤΟ	ΑΓΝΩΣΤΟ
8	5330142562313	GASKET	N	R93920B012	F0110
9	5330142562317	GASKET	N	R93920B036	F0110
10	5930011131755	SWITCH, PRESSURE	N	82323	16004
11	5120142221435	SCREWDRIVER	N	NN56	F0831
12	5945013827834	ACTUATOR	N	DYNC-11024-000-0-24	65149
13	5995010810224SX	CABLE 11730C	N	STCC64D019-3	04236
14	6610011794922QA	NUMERIC ANGLE INDICATOR	T	API30602-302	19645
15	6625012972594	PROBE	P	HP8481H	28480
16	6625013707247	MULTIMETER FLUKE 29.2	N	FLUKE29.2	89536
17	6680013803604	REGULATOR, SPEED	T	DYN1-10656-000-0-24	05624
18	5120143595830	BIT DRIVE ES135.5	N	NOREF143595830	FZZZ9
19	1025144726571	SR ROTATION MECHANICAL	T	46054335	F8224
20	1285144617514	RADAR CABINET	T	20715027	F8224
21	1290144547919	COORD. KEYBOARD	T	96178745	F0052
22	1290144586682	ROTATION BOX	T	45230891	F8224
23	1420144588787	MAST JACK	T	96157780	F8224
24	1430144571778	JOYSTICK EQUIPPED	T	45460135	F6495
25	1430144611479	IR MISSILE LOCALIZER	T	45734321	F6170
26	1430144726538	COMMANDER CONSOLE	T	46044031	F0052
27	1440144670041	AMMUNITION PACK RIGHT SI	T	46061606	F3880
28	3010143731877	PLATE OLDHAM	N	16006116	F8224
29	3010143731878	PLATE OLDHAM	N	16006830	F8224
30	3010144588716	PLATE OLDHAM	N	39068297	F8224
31	3010144726574	ELECTRICAL JACK	P	96158071	F8224
32	3010144726576	LOCK MISSILE PACK JACK	N	96158097	F8224

33	3040144726544	JACK EQUIPMENT	N	45681195	F8224
34	3040144756908	TURRET BRAKING CABLE EXT	N	45198565	F8224
35	3439144444005	SOLDERING IRON	N	FACOM1230.40	FA8Q7
36	4120144609768	AIR CONDIT.CABINET, LP	T	39449633	F3880
37	4120144609769	AIR CONDITI.CABINET, HP	T	39449634	F3880
38	4120144609770	AIR CONDITIONING, LP	N	39449635	F3880
39	4120144692302	TURRET AIR CONDITIO	T	45686988	F8224
40	4120145206926	CABINET AIR CONDITIONER	T	47054985	F8224
41	4120145206929	CABINET AIR CONDITIONER	T	47054986	F8224
42	4130144609771	CONDENSER EQUIPPED	N	46061656	F3880
43	4140143087592	FAN	N	MYOSOTYSTN200V400HZ	F0649
44	4140144609799	P-BPH MOTOFAN EQUIPPED	T	46061753	F3880
45	4140144611530	FAN	T	89472990	F3880
46	4140144730889	CONDENSER FAN MODIF	T	AS2-0001.197	F0569
47	4140144730897	MAST EVAPORATOR FAN	T	AS2-0.001.208	F7162
48	4240144016786	VALVE SET ANTI-BLAST	N	89232533	F3880
49	4240144611506	NBC, ASSY	T	89295982	F3880
50	4240144620422	FILTER	N	91705921	F6481
51	4240145206954	PROTECTION, FORWARD	T	47054566	F8224
52	4240145206955	PROTECTION, LEFT	T	47054567	F8224
53	4240145206957	PROTECTION, GE	T	47054569	F8224
54	4310144609782	MOTOR COMPRESSOR	T	T8 125 85 3130	F0296
55	4330143813980	FILTRING ELEMENT	N	E70212032	F1385
56	4330144174285	SAFETY AIR, CARTRIDGE	N	N20505-54	F0774
57	4520144730886	ELEC BOX HEATING	T	AS2-0.001.193	F7162
58	4720144609810	LIFTING SUPPORT PIPE	N	45216324	F6495
59	4720144726550	SHEATH VENTILATION	N	46060620	F3880
60	4720144737480	INFLATING HANDLE ADAPTER	N	45216106	F6495
61	4730144600112	COMPRESSOR ADAPTOR	N	45216002	F6495
62	4730144809406	COUPLING HUB	N	89303205	F3880
63	4730144809407	COUPLING MALE	N	89303206	F3880
64	4930143079066	PUMP, ASSY	T	16169070	F8224
65	4930144889945	DRAINING TOOL	N	47054748	F8224
66	4940144358019	BLOWER	N	16776678	F8224
67	4940144889183	2 LITRES RECEPTACLE	N	91754694	F6481
68	5110144417816	DIAGONAL CUTTERS	N	FACOM391.16CPY	FA8Q7
69	5110144473420	CUTTING PLIER	N	91690497	F6481
70	5120142003321	1.5 MM HEX. WRENCH	N	SD80999-67	F4683
71	5120142004406	8.0 MM SOCKET	N	R8	F0696
72	5120142007131	8.0 MM SOCKET WRENCH 6X6	N	FACOM75.8	FA8Q7
73	5120142007504	5.0 MM HEX. WRENCH	N	E74331-5NL	F0110
74	5120142008151	KEY, SOCKET HEAD SCREW	N	M4ZS460D8104	F6151
75	5120142008154	12.0 MM HEX. WRENCH	N	E74331-12NL	F0110
76	5120142008155	14.0 MM HEX.WRENCH	N	E74331-14NL	F0110

77	5120142094205	R235 BIT HOLDER	N	S235	F0541
78	5120142109825	10.0 MM OPEN SOCKET WRENCH	N	FAC133	F0541
79	5120142109883	WRENCH, OPEN END	N	4436X41	F0541
80	5120142109899	PUNCH, DRIVE PIN	N	91355141	F6481
81	5120142135577	10.0 MM TUBULAR WRENCH	N	JGA12-24	F5306
82	5120142166718	2.5 MM HEX WRENCH	N	SPC 3	F0221
83	5120142226161	13.0 MM SOCKET WRENCH	N	R13	F0541
84	5120142227121	5.0 MM OPEN WRENCH	N	91615713	F6481
85	5120142227122	5.5 MM OPEN END WRENCH	N	91522621	F6481
86	5120142227124	7.0 MM OPEN END WRENCH	N	91615715	F6481
87	5120142227125	8.0 MM OPEN END WRENCH	N	91615716	F6481
88	5120142227127	10.0 MM OPEN END WRENCH	N	91615710	F6481
89	5120142227129	12.0 MM OPEN END WRENCH	N	LFP54-584	F5323
90	5120142227130	13.0 MM OPEN END WRENCH	N	91592255	F6481
91	5120142247450	7.0 MM PIPE WRENCH	N	NOREF142247450	FZZZ9
92	5120142247451	8.0MM SOCKET WRENCH12X12	N	NOREF142247451	FZZZ9
93	5120142247453	19.0MM OPEN SOCKET WRENCH	N	M4ZS560D6048	F3255
94	5120142267215	7.0 MM TUBULAR WRENCH	N	92.7	F0541
95	5120142279272	13.0 MM LOW THICK OPEN WRENCH	N	FACOM31.12X13	FA8Q7
96	5120142305058	19.0 MM OPEN END WRENCH	N	91355352	F6481
97	5120142365205	1.5X75 MM SCREWDRIVER	N	AMR	F0541
98	5120142385795	R151 RATCHET	N	UKP	F2600
99	5120142444098	30.0 MM OPEN AND WRENCH	N	FACOM44.30X32	FA8Q7
100	5120142444159	15.0 MM OPEN END WRENCH	N	91381435	F6481
101	5120142578051	13.0MM SOCKET WRENCH12X1	N	NOREF142578051	FZZZ9
102	5120142661608	14.0MM SOCKET WRENCH 6X6	N	FACOM75.14	FA8Q7
103	5120142737523	MULTIGRIP PLIER	N	91638927	F6481
104	5120142748168	WRENCH, SOCKET	N	91579979	F6481
105	5120142748502	WRENCH, SOCKET	N	91352509	F6481
106	5120142763154	7.0 MM SOCKET	N	R7	F0696
107	5120142795883	10-50 MM HOOK WRENCH	N	PR46022	F6137
108	5120142946171	5.0MM BITS FOR HEX. SOCKET	N	TVA5120-2-263-037-1.1.5	H0G35
109	5120143004417	TORQUE WRENCH, COAXIAL CA	N	R282320000	0FDA5
110	5120143027730	7.0 MM SOCKET WRENCH 6X6	N	FACOM75.7	FA8Q7
111	5120143027734	13.0MM SOCKET WRENCH 6X6	N	FACOM75.13	FA8Q7
112	5120143033008	5.5X75 MM CROSS-HEAD SLOT	N	AX1	F0541
113	5120143111688	2-LEG SHORT PULLER	N	U14A	F0541
114	5120143227749	19.0MM SOCKET WRENCH 6X6	N	FACOM75.19	FA8Q7
115	5120143260841	5.0 MM SCREWDRIVER	N	AMJ	F0541
116	5120143348072	27.0 MM OPEN AND WRENCH	N	H24820	K0967
117	5120143491150	CIRCLIP PLIER	N	177-34	F0541

118	5120143628899	6.5X40MM EXTRA SHORT SCR	N	BJM002256	F5316
119	5120143644746	3.5X100 MM SCREWDRIVER	N	FZAC3-5X100	F0541
120	5120143680737	2.5X75 MM SCREWDRIVER	N	ARN2-5X75	F0541
121	5120143680741	5.5X100 MM SCREWDRIVER	N	AGN5-5X100	F0541
122	5120143680744	6.5X100 MM SCREWDRIVER	N	H24177	K0967
123	5120143680747	8X200 MM SCREWDRIVER	N	AGN8X200	F0541
124	5120143737820	4.0MM SPHERIC HEAD DRIVE	N	91634561	F6481
125	5120144276436	10.0MM OPEN END WRENCH A	N	10.10	F0541
126	5120144299850	PH1 PHILLIPS SCREWDRIVER	N	AP1X100	F0541
127	5120144301087	12X200 MM SCREWDRIVER	N	ACH12X200	F0541
128	5120144316028	10X150 MM SCREWDRIVER	N	NOREF144316028	FZZZ9
129	5120144336248	PLASTIC CABLE-TIE FITTIN	N	FACOM455	FA8Q7
130	5120144387406	2.0X75 MM SCREWDRIVER	N	FACOMAC.2X75	FA8Q7
131	5120144425458	3.0X100 MM SCREWDRIVER	N	NOREF144425458	FZZZ9
132	5120144468980	11.0MM OPEN END WRENCH A	N	91629349	F6481
133	5120144473401	TORQUE WRENCH	N	TA5006P014	F0028
134	5120144473404	ADAPTER,TORQUE WREN	N	91629345	F6481
135	5120144484594	36.0 MM OPEN WRENCH	N	NOREF144484594	FZZZ9
136	5120144586723	0.8X7 MM SCREW HOLDER	N	H24169	K0967
137	5120144655585	SPECIFIC TOOL, WRENCH	T	40196283	F6495
138	5120144655586	HOOK WRENCH	T	20319612	F8224
139	5120144665144	SOCKET OCE8330F	N	OCE83-30F	F7391
140	5120144667543	LOCK-WIRE PLIERS	N	FACOM445.8	FA8Q7
141	5120144814864	SQM LOCK WRENCH	N	44030151	F6581
142	5120144889955	WRENCH EXTENDER	N	R.228	F0541
143	5120144889956	SPECIFIC TOOL	N	46063881	F8224
144	5120144897889	3/8 DRIVE BIT	N	EF.6J	F0541
145	5120145048211	CCC SUPPORT COOL	N	47055028	F8224
146	5210142984566	200.0 MM RULE	N	FACOM803-200M	FA8Q7
147	5315144726546	SPINDLE	N	45681236	F8224
148	5315144726547	SPINDLE	N	45681238	F8224
149	5330144600086	GASKET, DOWN COVER	N	45460805	F6495
150	5330144695728	GASKET	N	30589181	F0057
151	5330144726548	GASKET	N	45685025	F8224
152	5340143949035	KEY FOR POWER UNIT	N	C31242	F0757
153	5340144600033	RIGHT BOARD SHIELD	N	45460800	F6495
154	5340144600034	LEFT BOARD SHIELD	N	45460801	F6495
155	5340144600115	DOOR UNIT POWER	N	39449720	F8224
156	5340144737461	DATA PROC. PCB EXTRACTOR	N	39481177	F0052
157	5340144737465	INTERFACE NBC	T	46062533	F3880
158	5340144889952	EXTRACTOR	N	45728541	F6170
159	5365144889939	WEDGE	N	46117558	F8224
160	5670144595744	VENTILATION PIPE	T	45088826	F8224

161	5820144562352	TUNER,RADIOFREQUENCY	T	F3435-76139	F3435
162	5820144650352	TV MONITOR	T	45460965	F6495
163	5820144726565	RADIO SET CONTROL	T	45198984	F3880
164	5840144600067	E/R 2630	T	45111710	F0052
165	5840144600091	TURRET AND SERVO MECHANISM	T	45685818	F8224
166	5840144603139	CASE YR59 ANALYSER	T	45693202	F8224
167	5840144673392	CASE TFH1020 TRANSPONDER	T	39431858	F8224
168	5840144678217	VIDEO TRACKER	T	46061135	F3880
169	5840144698042	TTR	T	45110289	F0052
170	5855144664514	FLIR	T	89297836	F3880
171	5855144664515	ELECTRONIC BOX, FLIR	T	89297838	F3880
172	5895144584809	TRANSMITTER UNIT	T	20706738AA	F8224
173	5895144584810	AIR DRYER	T	20711251	F8224
174	5895144584821	CASE,1440MHZ HYPER MIXER	T	39071858	F8224
175	5895144584824	LIMITER	T	39073327	F8224
176	5895144595766	RF POWER MODULE	T	45383069	F0052
177	5895144595768	CONTROL MODULE	T	45383190	F0052
178	5895144600061	CASE FREQUENCY REFERENCE	T	39464005	F0052
179	5895144600075	POWER AMPLI CASE	T	45567990	F0052
180	5895144609764	CL1601-RIGHT FRONT	T	45460957	F6495
181	5895144609766	KEYBOARD	T	45460959	F6495
182	5895144617524	E/R IFF	T	30611910	F0057
183	5895144669547	RF HEAD MODULE	T	45579644	F0052
184	5895144692296	DECODER COMMAND SIGNAL	T	30611940	F0057
185	5895144698043	BOOSTER	T	45111850	F0052
186	5905144609792	P-BPH RESISTOR ASSY	N	46061724	F3880
187	5910144595771	ENERGY PACK, CAPACITOR	N	20711386	F8224
188	5915144586661	FILTERING CASE	N	45113737	F0052
189	5925144536560	K01 DISRUPTOR	N	C60N2P24202	F0551
190	5935144588711	PLUG SUPPORT	N	39067693	F8224
191	5945144534257	RELAY, ELECTROMAGNETIC	N	RAB1026	F3015
192	5945144664523	RELAY	N	FD202262	F1797
193	5950144617531	7 KVA TRANSFORMER	N	45685479	F8224
194	5955144600063	STRIP QUARTZ OSCILL. NR1	T	45101411	F0052
195	5955144600064	STRIP, OSCILLATOR NR2	T	45101412	F0052
196	5955144600066	STRIP QUARTZ OSCILL. NR4	T	45101414	F0052
197	5963144609756	MEDIUM POWER CASE	T	45580522	F0052
198	5965144573477	COMM OPERATOR BOX	T	BC-725A	F5312
199	5965144573479	LOUDSPEAKER	N	HP-83A	F5312
200	5975144573478	ELECTRONIC INT 2400	T	91715432	F6481
201	5975144584823	CASE, IF LIMITER	T	39073246	F8224
202	5975144584830	CASE TFH14005 REFERENCE	T	39816105	F8224
203	5975144584838	TRANSMITTER PS UNIT	T	45089190	F8224

204	5975144584875	PCB POWER RECOVERY	T	45089212	F8224
205	5975144584892	SERVO POWER SUPPLY	N	45391543	F8224
206	5975144584893	AZIMUTH SERVO UNIT	N	45391544	F8224
207	5975144584894	COMBAT CONTROL SYSTEM CO	T	45460095	F6495
208	5975144600053	CASE TFH13805 LOOP	T	TFH13805	F8224
209	5975144609783	P-HP ELECTRICAL PLATE	T	46061676	F3880
210	5975144609801	P-BPH ELECTRICAL PLATE	T	46061755	F3880
211	5975144730882	ELECTRICAL CABINET	T	AS2-0.001.148	F7162
212	5975144783354	POSITIONING TOOL	N	46116294	F8224
213	5985140314858	SWITCH ANTENNA/LOAD	T	PM7297P-10	F2295
214	5985144584817	AZIMUTH ROTATING JO	T	39068099	F8224
215	5985144584859	AS 101 ANTENNA	T	AN-515A	F5312
216	5985144595745	COUPLER 7DB	T	20705603	F8224
217	5985144595746	CIRCULATOR	T	39066230	F8224
218	5985144595762	COUPLER 43DB	T	45138745	F8224
219	5985144600054	ANTENNA RF	T	83AM302L0463A	F3001
220	5995144584896	CABLE W512	N	46060215	F3880
221	5995144584898	CABLE W514	N	46060219	F3880
222	5995144584899	CABLE W515	N	46060221	F3880
223	5995144584900	CABLE W519	N	46060225	F3880
224	5995144700789	110 POINTS EXTENDER	P	45198672	F3880
225	5996144584873	ELEVATION SERVO POWER	T	45089209	F8224
226	5996144673393	CASE TFH107 PREAMPL	T	39432399	F8224
227	5996144673395	CASE TFH139 AMPLIFI	T	39490694	F8224
228	5998143877345	CIRCUIT CARD ASSEMBLY	T	20685441	F8224
229	5998144047041	TV TRACKING PCB EXTRACTO	T	20248434	F0052
230	5998144127002	PS R486 5V 20A	T	39218500	F8224
231	5998144127003	PS R487 +-15V 3A	T	39218501	F8224
232	5998144223896	EPB TVD476, SWITCHING	N	39113049	F8224
233	5998144223901	EPB TVD482, SHIFTING	N	39113055	F8224
234	5998144223902	EPB TVD483, RAM	N	39113056	F8224
235	5998144223903	EPB TVD484, ALU	N	39113057	F8224
236	5998144223906	CIRCUIT CARD ASSEMBLY	T	39113059	F8224
237	5998144223907	EPB TVD487, INDEX	N	39113060	F8224
238	5998144223908	CIRCUIT CARD ASSEMBLY	T	39113061	F8224
239	5998144223914	EPB TVD493, CLOCK	N	39113066	F8224
240	5998144223918	EPB TVD501, MANUAL MANAG	N	39340175	F8224
241	5998144495513	EPB ASYNC LINE COUPLER	N	RAR4786	F3015
242	5998144571728	PCB TFA1293 BUS COUPLER	T	20683845	F8224
243	5998144571731	PCB TVD3726 CPU VME	T	29767357	F8224
244	5998144571732	PCB TVD3728 VME PROCESSO	T	29767358	F8224
245	5998144571734	PCB TVD3732 BUS REFERENC	T	29767363	F8224
246	5998144571740	PCB TVD3761 DISPLAY MEMO	T	29767392	F8224

247	5998144571741	PCB TVD3762 DISPLAY MEMO	T	29767393	F8224
248	5998144571742	PCB TVD3763 DISPLAY MEMO	T	29767394	F8224
249	5998144571745	PCB TVD3795 LUT2	T	29767426	F8224
250	5998144571750	PCB TVD4980 LUT3 PERSONA	T	39165211	F8224
251	5998144571751	PCB TVD37002 MEMORY	T	39165463	F8224
252	5998144571755	PCB TVD5850 TV/SCOPE	T	39341991	F8224
253	5998144571756	PCB TVD5040 OPERATOR WIR	T	39342121	F8224
254	5998144571764	PCB TVD5800 TVR1 COUPLER	T	39485001	F8224
255	5998144571766	PCB TVD5810 TVR2 COUPLER	T	39485011	F8224
256	5998144571770	PCB TVD5830 SCOPE 2COUPL	T	39485031	F8224
257	5998144571772	PCB TVD4602 HDLC VM	T	39485413	F8224
258	5998144571774	PCB TVD5990 TV1 TIMING P	T	39485741	F8224
259	5998144571780	PCB TVD61603 TVR 3	T	45460810	F6495
260	5998144571781	EPB TVD612,EXECUTION SEQ	N	20275566	F8224
261	5998144571782	EPB TVD613,MICROPROGRAMM	N	20275567	F8224
262	5998144571786	EPB TVD532,16 PIPS MANAG	N	39340893	F8224
263	5998144571790	CIRCUIT CARD ASSEMBLY	T	39340897	F8224
264	5998144571792	CIRCUIT CARD ASSEMBLY	T	39340906	F8224
265	5998144571793	EPB TVD556, TIME BASE	N	39340915	F8224
266	5998144571796	EPB TVD627 6809	N	39490828	F8224
267	5998144571797	EPB TVD628 MA MICROPROGR	N	39490829	F8224
268	5998144571799	EPB TVD637, TC STEADFAST	N	39493748	F8224
269	5998144571800	EPB TVD638, BUS MANAGEME	N	39493751	F8224
270	5998144571801	EPB TVD639, FLAGS TESTS	N	39493752	F8224
271	5998144571802	CIRCUIT CARD ASSEMBLY	T	39543032	F8224
272	5998144571804	CIRCUIT CARD ASSEMBLY	T	39764202	F8224
273	5998144571805	CIRCUIT CARD ASSEMBLY	T	39764203	F8224
274	5998144571806	CIRCUIT CARD ASSEMBLY	T	39764204	F8224
275	5998144571811	EPB TVD5351, BUS ADAPTOR	N	45090566	F8224
276	5998144571812	PCB TVD5371 SYNCH/DIGITA	T	45090867	F8224
277	5998144571813	EPB TVD5281, ANALOG/DIGI	N	45090869	F8224
278	5998144571814	PCB Z462-AB INPUT DISCRE	T	45230892	F8224
279	5998144571815	EPB TBX STARTUP	N	45460040	F6495
280	5998144571816	PCB TDJ 1553 BUS	T	45460043	F6495
281	5998144571817	CIRCUIT CARD ASSEMBLY	N	45460061	F6495
282	5998144573469	PCB TDR CPU INTERFACE	T	39764400	F8224
283	5998144573470	EPB TVD5343,BUS SERIALIS	N	39241211	F1579
284	5998144573473	PCB Z465-AB DISCRETE OUT	T	45232040	F8224
285	5998144584789	PS AA-YAW01 ETP AC/DC CO	T	40002920	F6495
286	5998144584790	PS AA-YAW02 EXP AC/DC CO	T	40002930	F6495
287	5998144584792	PCB AA-NCB01 SEQUENCER	T	40006290	F6495

288	5998144584793	PCB AA-DAA01 ACQUISITION	T	40006300	F6495
289	5998144584797	PCB TMS MISSILE MOD	T	39581001	F0052
290	5998144584798	PCB TMA MODE PROCESSING	T	45126286	F0052
291	5998144584801	PCB GSI SIGNAL GENERATIO	T	45249077	F0052
292	5998144584802	PCB TMB B MODE PROCESSIN	T	45252570	F0052
293	5998144584803	PCB BIT MAINTENANCE/INTE	T	45252779	F0052
294	5998144584811	PCB L581 BOX CARD	T	29671666	F8224
295	5998144584812	PCB Z340 MULTIPLEXER	T	29671668	F8224
296	5998144584813	PCB Z345 SAMPLE AND HOLD	T	29671815	F8224
297	5998144584814	CASE AC57 PULSE COMPRESS	T	29671823	F8224
298	5998144584815	PCB SD97AB TIMER	T	29673466	F8224
299	5998144584827	PCB Z355 FIFO ENCODE	T	39218652	F8224
300	5998144584828	PCB W730AB RECEIVER MAIN	T	39222459	F8224
301	5998144584833	PCB THB15103 SIGNAL	T	39826803	F8224
302	5998144584835	PS TBS 330 5V/50A	T	45050712	F8224
303	5998144584846	PCB Z486 RADAR SYNC1 INT	T	45091149	F8224
304	5998144584847	PCB SE85 TIMER	T	45091162	F8224
305	5998144584848	PCB Z494 IP GENERATION	T	45091206	F8224
306	5998144584854	PCB Z488AA SYN2 INTERFAC	T	45230804	F8224
307	5998144584855	PCB Z489AA SIG INTERFACE	T	45230805	F8224
308	5998144584856	PCB YR03AA HAND INTERFAC	T	45230812	F8224
309	5998144584865	PCB Z418 IRL ADAPTA	T	39219718	F8224
310	5998144584866	PCB TDL1 BUS ADAPTATOR	T	39764302	F8224
311	5998144584868	PCB TVD5921 FLIR IN	T	45090934	F8224
312	5998144584887	PCB C885AA C & EL.T	T	45231044	F8224
313	5998144584889	PCB Z483AB DATA ACQUISIT	T	45231046	F8224
314	5998144584890	PCB W773AA SAFETY	T	45231047	F8224
315	5998144598288	PCB IBS BUS INTERFA	T	39953124	F3880
316	5998144598290	PCB AVI VIDEO ADAPT	T	45730613	F6170
317	5998144598291	PCB CBS MISSILE WINDOW P	T	45731621	F6170
318	5998144598293	PCB TFH152 ENCODER	T	39545353	F8224
319	5998144598295	PCB SE84AE RADAR SYNC AN	T	45685841	F8224
320	5998144598297	PCB Z495AE MASTER MINIBU	T	45685843	F8224
321	5998144598298	PCB Z498AE SERIAL	T	45685844	F8224
322	5998144598300	PCB SE86AE TIMER	T	45685846	F8224
323	5998144598301	PCB SERIAL MEMORY	T	39464105	F0052
324	5998144598305	PCB CPU3	T	45112245	F0052
325	5998144598307	PCB TRANCEIVER INTERFACE	T	45112249	F0052
326	5998144598309	PCB 1553B SUBSCRIBER	T	45113744	F0052
327	5998144598310	CIRCUIT CARD ASSEMBLY	T	45460057	F6495
328	5998144609755	PCB TFH18404 INTERFACE	T	45051731	F8224

329	5998144609758	PCB ADAPTATOR	T	30392380	F0057
330	5998144609759	PCB DECODER ADAPTATOR	T	30392390	F0057
331	5998144615976	CASE TFH11603 PAD+AGC	T	39820703	F8224
332	5998144615978	PCB Z492AA JAM CODING	T	45230808	F8224
333	5998144617503	PS AA-YAY01 EXP28V POWER	T	40006340	F6495
334	5998144617517	D/P INTERFACE CASE	T	45111716	F0052
335	5998144617521	ANALOGIC MODULE	T	30374629	F0057
336	5998144617522	MEMORY MODULE	T	MO-142A	F5312
337	5998144650334	EPB CPU1	T	45734370	F6170
338	5998144655598	PCB POWER SUPPLY	T	91718685	F6481
339	5998144655599	PCB RADAR INTERFACE	T	91718687	F6481
340	5998144664524	ELECTRIC PLATE, TACHY	T	TY536-85C	F1797
341	5998144669534	PCB RF HEAD INTERFA	T	29673544	F8224
342	5998144669538	CASE TFH185 FSK VIDEO SW	T	39554633	F8224
343	5998144669542	MOD LOW IF/ADP CASE	T	39464923	F0052
344	5998144669543	I/Q CODING CASE	T	39464925	F0052
345	5998144669544	DISTRIBUTION/TRANSPOSI T	T	F300 0T 025 0449	F6647
346	5998144683756	PCB C884 LOOP LIMITER	T	45091199	F8224
347	5998144690688	CASE TFH169 OFFSET	T	39546051	F8224
348	5998144690754	PCB TFH227 FILTERING	T	45544742	F8224
349	5998144698039	PCB Z380 EXTENDER	T	39219689	F8224
350	5998144699020	PCB CODING EQUIPMENT	T	89298109	F3880
351	5998144703658	PCB TVD37900 LUT2	T	39762162	F8224
352	5998144703659	PCB MANAGEMENT	T	45111755	F0052
353	5998144703660	EPB, THE/1 REPR0M	T	46061955	F3880
354	5998144703661	EPB, THE/2 REPR0M	T	46061956	F3880
355	5998144703662	EPB, THE/3 REPR0M	T	46061957	F3880
356	5998144703663	EPB, THE/4 REPR0M	T	46061958	F3880
357	5998144703664	PCB Z493AB SERV INT	T	45231042	F8224
358	5998144723506	PCB SP MICROPROCESS	T	5998AA0015455	F3033
359	5998144723507	PCB SP MICROPROCESS	T	5998AA0015452	F3033
360	5998144724199	PCB SP MICROPROCESS	T	5998AA0015451	F3033
361	5998144726526	PCB SEQUENCER	T	45110375	F0052
362	5998144730883	CIRCUIT CARD ASSEMBLY	T	AS1-0.000.112	F7162
363	5998144753148	CIRCUIT CARD ASSEMBLY	T	89486991	F3880
364	5998144756915	SQM PCB EXTRACTOR	T	45460584	F6495
365	5998144889954	Z380AB PCB EXTENDER	T	39219688	F8224
366	5998144906440	POWER RELAY DRAWER EXTEN	N	45230583	F8224
367	5998145162617	RS-422 BOARD	T	47010828	F8224
368	5999144756956	EMI SEAL POLA STRIP	T	46108525	F8224
369	6060144688449	STAR COUPLER, 4 CHANNEL	N	E-31-700	F8355
370	6105140427561	MOTOR	T	ME1332GXB	F1549
371	6105144588777	MOTOR	T	NOREF144588777	FZZZ9

372	6105144588786	MOTOR TACHI GENE BR	T	96157753	F8224
373	6105144669553	MOTOR TACHI GENE BR	T	MS7022-3027	F0296
374	6110144600095	POWER DISTRIBUTION UNIT	T	45215610	F6495
375	6110144664512	BOX, COMMAND AND CONTROL	T	45461150	F6495
376	6115144642786	MOTOR GENERATOR	T	89472801	F3880
377	6130143807965	POWER SUPPLY	T	16903808	F0052
378	6130144499475	POWER SUPPLY TBS327+-12V	T	TBS327	F8224
379	6130144499479	ATR 2X5V 2X24V POWER SUP	T	TBS333	F8224
380	6130144600027	POWER SUPPLY 40V/30V	T	39464060	F0052
381	6130144600029	POWER SUPPLY, MULTIPOLAR	T	AL125S6	F7229
382	6130144600030	POWER SUPPLY UNIT	T	AL335S3	F7229
383	6130144753147	POWER SUPPLY	T	89486990	F3880
384	6140144611527	BATTERY	N	91734989	F6481
385	6140144655616	BATTERY 12V 2HN	N	FRM040442	F1030
386	6150144609794	P-BPH POWER SUPPLY CORD	T	46061726	F3880
387	6150144609802	POWER CABLE	T	46061756	F3880
388	6150144609803	REMOTE CONTROL CABLE	T	46061757	F3880
389	6150144611498	P-HP BOTTLE THERMOSTAT	T	46061673	F3880
390	6150144859604	W435-15/43 CABLE, OFIB LO	N	46063182	F8224
391	6150145162621	W03 CABLE	N	47010829	F5849
392	6150145162622	W04 CABLE	N	47010853	F5849
393	6150145162624	W06 CABLE	N	47010855	F5849
394	6150145162625	W07 CABLE	N	47011096	F5849
395	6230144565433	INSPECTION LIGHT	N	LG60895	FADH6
396	6350144723082	SUPERVISING DEVICE	T	91735280	F6481
397	6350144831910	FIRE DETECTOR	T	91660359	F6481
398	6625143753650	RED CONNECTION LEAD	N	91515776	F6481
399	6625143753651	BLACK CONNECTION LEAD	N	91515773	F6481
400	6625143753654	BLACK WIRE-HOLDER	N	91536414	F6481
401	6625144730905	UNIT CONTROL	T	91750053	F6481
402	6625144859612	W157 CABLE TEST BOX	T	47055184	F8224
403	6625144859613	2630 MOTOR LINK TEST BOX	T	47055179	F8224
404	6625145162619	W01 FUNCTIONAL TEST CABL	T	47010821	F5849
405	7021144807400	PCB BOX	T	920401130000	F7162
406	7025131143518	ADDITIONNAL TV MONITOR	T	RGCD8337 28Y BCN/438	B1224
407	7025144819234	MT416 MICROTERMINAL	T	7025AA2083511	F3033
408	7920144713454	50.0 MM FLAT BRUSH	N	270VI	F0541
409	7920144718265	WIRE BRUSH	N	DF.3	F0541
410	6920144670039	VIDEO GENERATOR	T	45829610	F6980
411	8120144609774	BOTTLE EQUIPPED	T	46061660	F3880
412	5120144150303	SCREWDRIVER	N	96104095	F3880
413	5120142763160	SOCKET WRENCH	N	R13	F0696
414	5120142004407	SOCKET	N	R.7	U1534

415	4720144937436	FUNNEL & PIPE ASSY	N	CARBUREX 106850 DIA13	F4070
416	5998AA2009806	EPB, THE/1 REPRO	T	47114153	F3880
417	5998AA2009807	EPB, THE/2 REPRO	T	47114154	F3880
418	5998AA2009808	EPB, THE/3 REPRO	T	47114155	F3880
419	5120143526078	INSERTED ELECTRICAL CONT	N	M81969-14-03	F0225
420	6130144761130	INVERTER	T	S7	F0551
421	4920144663842	SOCKET WRENCH OCE 91- 113	N	OCE91-113	F7391
422	5110144506797	KNIFE CRAFTSMAN"N 844S18	N	91628908	F6481
423	5110144543298	KNIFE CRAFTSMAN"N0207005	N	FACOM844C.R	FA8Q7
424	5120142008156	KEY SOCKET HEAD SCREW	N	E74331-17NL	F0110
425	5120142143286	SOCKET SOCKET WRENCH J14	N	J14	F0541
426	5120142186774	WRENCH SOCKET 92-8	N	92.8	F0541
427	5120142221426	SCREWDRIVER FLAT TIP	N	E74351-0-8X5X200RONDE	F0110
428	5120142225982	PUNCH,DRIVE PIN 249-10	N	91569732	F6481
429	5120142274619	PINCE A SERTIR	N	91300536	F6481
430	5120142305054	WRENCH SOCKET 92-12	N	99030414	F6481
431	5120142444160	WRENCH,OPEN END	N	91381436	F6481
432	5120142763130	SOCKET,SOCKET WRENCH	N	S27	F0829
433	5120142862235	WRENCH OPEN END 20-17	N	91492555	F6481
434	5120143111673	WRENCH SOCKET 76-13	N	FACOM76.13	FA8Q7
435	5120143111676	WRENCH,SOCKET	N	FACOM76.17	FA8Q7
436	5120143111677	WRENCH SOCKET 76-19	N	FACOM76.19	FA8Q7
437	5120143658677	WRENCH SOCKET 0120280	N	92-1-2	F0696
438	5120143679282	WRENCH OPEN END 44- 24X27	N	FACOM44.24X27	FA8Q7
439	5120143735019	PLIERS 31996	N	91729378	F6481
440	5120144194140	SCREWDRIVER,FLAT TIP ACH	N	ACH12X250	F0541
441	5120144241452	SCREWDRIVER,FLAT TIP	N	FACOMAC.3X75	FA8Q7
442	5120144243469	HAMMER HAND 0146200	N	91638768	F6481
443	5120144255976	EXTENSION SOCKET WRENCH	N	J209	F0541
444	5120144346457	PLIERS 0142220	N	91634516	F6481
445	5120144439912	SCREWDRIVER FLAT TIP ARB	N		
446	5120144400833	ADAPTER,TORQUE WRENCH	N	91629356	F6481
447	5120144621944	WRENCH U46PL	N	U46PL	F0541
448	5120144687834	PUNCH.DRIVE PIN 251A.2,5	N	91777931	F6481
449	5120144723514	KEY SOCKET HEAD SCREW	N	91777990	F6481
450	5120144723518	KEY SOCKET HEAD SCREW	N	91778001	F6481
451	5120144730615	KEY SOCKET HEAD SCREW	N	FACOM 82H09	FA4J3
452	5120144797061	WRENCH OPEN END 44-8X9	N	91369663	F6481
453	5120144797069	WRENCH OPEN END 44- 12X13	N	91369664	F6481
454	5120144818449	TERMINATION 12.13	N	91769983	F6481
455	5120144885535	DOUILLE 6PANS 27MM K27HA	N	K27HA	F0541
456	5120144885537	KEY SOCKET HEAD SCREW	N	91777994	F6481

457	5120144890302	WRENCH OPEN END 44-13X15	N	91352533	F6481
458	5136143701136	SCREW TAP 227 10X150T3	N	91638906	F6481
459	5820144726581	TRANSMITTER-RECEIVER	T	TRC9500	F0053
460	5985143587808	ATTENUATOR FIXED R411802	T	R411802	F6507
461	6140142293811	BATTERY FILLER SYRINGE	N	91615882	F6481
462	6150144655575	CABLE,DATA PROCESSING	N	45615381	F8224
463	6150144655576	CABLE,DATA PROCESSING	N	45615382	F8224
464	6150144698038	CABLE,LINK DATA PROCESS.	N	45460749	F6495
465	6150145143511	CABLE,LAUNCHER ELEV.AMPL	N	47081669	F8224
466	6230143211089	LIGHT EXTENSION 775A	N	91355320	F6481
467	8020144233115	BRUSH VARNISH 611A10	N	91612260	F6481
468	4210144730907	EXTINGUISHER,HALON	T	91737190	F6481
469	5120144349912	SCREWDRIVER FLAT TIP ARB	N	ARB5-5X40	F0541
470	5330011947836	WASHER	N	57370	53239
471	5998145211608	ADC BOARD	T	40168640	F6495
472	5998145236092	CPU BOARD TYPE 3	T	VMPC4B-300-64	F8224
473	5120144775561	WRENCH TORQUE	N	Y00005385	F6432
474	5210145279777	ARTILLERY LEVEL	T	91660687	F8224
475	6625010467045TG	DETECTOR,RADIO FREQUENCY	N	MDC1087-7	52335
476	5998145174730	PCB CUSTO TFH18405	T	46141543	F8224
477	1420144586659	TFH202 MTS TRANSP.	T	45240550	F8224
478	5998145252971	EXT MAINT. SYN. CARD	T	45686366	F8224
479	2910121960261	FUEL PREFILTER	N	WK31/4	D8086
480	2920013485642SU	PREHEATING PLUG	N	50163900	61080
481	2990014546889	STARTER ENGINE GASOLINE	P	50479101	61080
482	3030121964226	V BELT	N	TA3/3005/80A4	D0198
483	3030144611510	BELT	N	XPA800	FA3X1
484	4130121868862	FILTER MATERIAL	N	VILED0NP15-150	D2480
485	4720145231252	FLEXIBLE 90 ELBOW	N	SYB1687	F3015
486	4810145206942	P-HP ELEC.PLATE EQ.	T	47080351	F8224
487	4820123256566	OIL DRAINAGE VALVE	N	MZMV00001	F8224
488	4940144186145	HOT GENERATOR	T	CV1981-220V1460W	F6220
489	5120144766879	SQM LOCK WRENCH	N	CLE SIHD LG150MM	F6162
490	5120144854136	SPATULATE	N	91M71	F6984
491	5120145088896	PR4G MEMORY BATTERY SPEC	N	46249411	G1311
492	5310145070136	FELT GASKET	N	S10940P87	F6108
493	5325144730909	TWIST LOCK, SET	T	89299634	F3880
494	5330123108479	GASKET FOR SILENCER	N	DIN71511-50X78X0,3-ST4-ZN	D2081
495	5331121505254	SEALING OIL FIL.CAP	N	OR36X4-62NBR/152	D2480
496	5340144498106	DAMPER MAIN PANEL	N	MJVGR600K01P	F8224
497	5340144737467	GASKET FOR LEVEL SENSOR	N	MUZNG0ID01	F8224
498	5341145206146	SEAT	P	46062161	F8224
499	5895145211629	JOYSTICK	T	45461676	F6495

500	5915251477620	EMI FILTER VOLT.REG	N	FE21	S5840
501	5920123218688	FUSE STARTER	N	EFBZK25002BH	F8224
502	5930013489797	SWITCH THERMOSTATIC	N	50268600	61080
503	5930121963095	SWITCH,PRESSURE	N	40021300	F8825
504	5930121963482	AIR FILTER SWITCH	N	50167600	K5358
505	5930143731603	BAT. MAIN SWITCH	N	ESMHE00001GB	F8224
506	5930144595533	THERMOSTAT	N	M16060HV6	F0761
507	5930144611501	THERMOSTAT REGULATION	N	A28AA9007	F4716
508	5930145206940	PRESSURE SWITCH ASSY	N	47080358	F8224
509	5930145234028	SWITCH SCR.LIGHT CONT	N	ZB4-BZ101	F2187
510	5930145235761	SELECT. SWITCH HEAD	N	ZB4BD2	F2187
511	5940144486000	DIODE TERMINAL	N	EXRDC35001EN	F8224
512	5945123127855	RELAY,ELECTROMAGNETIC	N	FV 2188480	U0795
513	5950143736155	COIL	N	99600774	F6481
514	5950999022900	CURR. TRANSF. SUM.	N	SC500342-112	U2290
515	5965145044578	HEADPHONE	P	SM315A	F6151
516	5965145141975	SMART HANDSET	P	465685AA01	F0057
517	5975145211631	LEFT FRONT PANEL	T	96156149	F6495
518	5985145206930	CIRCULATOR	T	96178894	F6495
519	5995144756909	110 PTS CARD EXTENDER	P	45198673	F8224
520	5995144756913	162 PTS CARD EXTENDER	P	45198674	F8224
521	5995144831899	COAXIAL W01	N	39481075	F0052
522	5995144831901	COAXIAL W04	N	39481078	F0052
523	5995144831902	COAXIAL W08	N	39481082	F0052
524	5995144831905	COAXIAL W06	N	45567726	F0052
525	5995144831906	COAXIAL W07	N	45567727	F0052
526	5995144831908	COAXIAL W10	N	45567729	F0052
527	5995145044579	CABLE ASSEMBLY	N	CM19	F6151
528	5998145174732	CUSTO THF INTERFACE	T	46141655	F8224
529	5998145211602	1553 BOARD	T	40168633	F8224
530	5998145211603	BSC BOARD	T	40168635	F6495
531	5998145211605	VCT BOARD	T	40168637	F6495
532	5998145211606	VCS BOARD	T	40168638	F6495
533	5998145211609	HUB BOARD	T	40168642	F6495
534	5998145236090	CIRCUIT CARD ASSY	T	40188313	F6495
535	5998145236093	RECORD BOARD K2	T	40188194	F6495
536	5998145236094	RECORD BOARD GS2	T	40188195	F6495
537	5998145252967	SYNCHRO RADAR CARD	T	45686362	F8224
538	5998145252968	KUMC MEMORY CARD	T	45686363	F8224
539	5998145252969	SYNCHRO RADAR CARD	T	45686364	F8224
540	5998145252972	CLOCK ACQ.SYNC CARD	T	45686367	F8224
541	5999144434814	MINI CB AUX. CONTACT	N	OF	F0551
542	6115014543537	GENERATOR ALTERNATING CU	N	50164902	61080
543	6130123253681	SUPPLY TIME RELAY	N	NT2-24VAC/DC	C7136

544	6140145206927	BATTERY	N	ZZZFRS045442A	FA8Q7
545	6150144611499	PHP, BELT THERMOSTAT ASS	P	46504628	F8224
546	6625014840551	OSCILLOSCOPE	N	HP54624A	28480
547	7025145238136	BASIC DISPLAY UNIT	T	45461643	F6495
548	1285AA2016816	SLIDE SHOES	T	Y0K505	F8224
549	1430AA2016644	COLLIMATION TRAILER	T	45120127	F8224
550	1430AA2016811	PWC AN. IN. MODULE	P	RJPAN01.D	F8224
551	2590AA2016645	CRUTCH	T	47087751	F8224
552	2590AA2016647	PROP SUPPORT ASSEMBLY	N	45125407	F8224
553	2910AA2016648	FUEL FEED PUMP	N	50499200	F8224
554	2910AA2016649	SPEED REGULATOR	T	EARKD03HM	F8224
555	2910AA2016650	F.L. FUEL PUMP PREF.	N	2820600-3-7,X13,5	F8224
556	2910AA2016651	F.L.FUEL PUMP FILTER	N	01687100	F8224
557	2920AA2016653	CHARGE ALT. FOR BAT	P	AAN5110	F8825
558	4820AA2016654	SOLENOID	T	MSM2011389	F8224
559	2930AA2016655	OIL FILLER CAP	N	00562300	F8224
560	2930AA2016656	COOLING FAN EQUIPPED	T	W1G250-C135-52	F8224
561	2990AA2016657	ZYCLON FILTER TUBE	N	RHKE0S070031	F8224
562	2990AA2016658	EXHAUST SILENCER EQ	N	MASA0000501H	F8224
563	2990AA2016660	SPEED DETEC. DEVICE	N	PWC-VPU-D	F8224
564	2990AA2016661	FORCED AIR	T	20713558	F8224
565	3030AA2016662	V BELT	N	MMZH18K01	F8224
566	3030AA2016663	V BELT SUPERVISION	N	40098000	F8224
567	3040AA2016664	ACTUATOR	T	STG1-02-P	F8224
568	3040AA2016666	ACTUATOR LEVER ARM	N	501-80-032-0	F8224
569	3950AA2016667	WINCH EQUIPPED	T	2401101000036	F8224
570	4130AA2016668	LOW PRES.PACK COMP.	T	39560831	F8224
571	4130AA2016670	AIR OUTLET DUCT	N	4749-0070	F8224
572	4130AA2016671	SAND EXHAUST DUCT	N	4749-0125	F8224
573	4520AA2016675	NBC VENTILATION ASSY	T	4749-0100	F8224
574	4520AA2016676	PRESS. CONTROL BOX	T	4749-0011	F8224
575	4520AA2016677	SET NBC FILTERING	T	4749-1000	F8224
576	4520AA2016679	HEATING ASSEMBLY	T	980612200000	F8224
577	4710AA2016680	OIL TUBE	N	MRSAHC9V901F	F8224
578	4720AA2016682	FUEL LINE RETURN	N	MRSAB00V504F	F8224
579	5110AA2016686	DIAGONAL CUTTER	N	191A.18EL	F8224
580	5120AA2016688	EXTRACTOR FOR RING DOOR	N	109282	F8224
581	5210AA2016689	LONG TAPE METER	N	6040-04	F8224
582	5310AA2016691	NUTS PPU LOCKING	N	DIN6361-A4 M16	F8224
583	5310AA2016692	WASHER PPU LOCKING	N	DIN6796-A4 M16	F8224
584	5310AA2016694	SPHERIC DISC	N	DIN6319-ST M16	F8224
585	5330AA2016696	VALVE COVER GASKET	N	40224900	F8224
586	5330AA2016699	EMC GASKET COVER	N	ENIZD03161B3	F8224
587	5330AA2016700	EMC GASKET DOOR	N	ENIZD07131B3	F8224

588	5340AA2016701	DAMPER GEN. SET	N	V043/60	F8224
589	5340AA2016703	RUBBER STOP	N	MJVGA5S6BC1K	F8224
590	5340AA2016704	RUBBER AIR GUIDE	N	GBKS016	F8224
591	5340AA2016705	STOP LEVER	N	GRRAKH183D003	F8224
592	5895AA2016711	AMPLIFIER ALA120C	T	Z00-351/83.00	F8224
593	5895AA2016712	FREQUENCY REF. UNIT	T	47263005	F8224
594	5895AA2016714	ENCODING UNIT	T	47238030	F8224
595	5895AA2016715	INTERFACE UNIT	T	4723839050	F8224
596	5895AA2016718	UNIT, AMPLIFIER	T	45580010	F8224
597	5895AA2016812	PWC PT100 CONVERTER	N	EJPPT01D	F8224
598	5905AA2016723	RESISTOR 470W 50W	N	ERFTH4700C	F8224
599	5905AA2016724	PT100 PPU TEMP.	N	EBGBT00002JU	F8224
600	5915AA2016726	FEED THR. CAP. AC	N	FN7513-100/M8	F8224
601	5915AA2016728	FEED THR. CAP.PILOT	N	FN7560-10/M3	F8224
602	5915AA2016729	FEED THR. CAP. BAT.	N	FN7560-16/M4	F8224
603	5925AA2016731	MINI CB 16A-C 1P	N	EFA1016005MG	F8224
604	5925AA2016732	MINI CB 16A-C 3P	N	EFA3016004MG	F8224
605	5925AA2016735	MINI CB 6A-B 1P	N	EFA1060A05MG	F8224
606	5925AA2016736	MINI CB 16A-B 1P	N	EFA1016006MG	F8224
607	5930AA2016738	SWITCH CTR.ON HEAD	N	ZB4BW333	F8224
608	5930AA2016739	SWITCH CTR.ON CONT	N	ZB4BW0B31	F8224
609	5930AA2016740	EMERGENCY STOP HEAD	N	ZB6AS834	F8224
610	5930AA2016741	EMERGENCY STOP CONT	N	ESTZQ02001TM	F8224
611	5945AA2016742	K01/1 AUXILIARY CONTACTO	N	91728732	F8224
612	5945AA2016743	K02/1 AUXILIARY CONTACTO	N	91728630	F8224
613	5950AA2016744	CURR. TRANSF. MEAS.	N	ETTAE40101M2	F8224
614	5950AA2016746	INSUL. SUPERVISION	T	EFF0000003MG	F8224
615	5961AA2016747	ROTATING RECTIFIER +	N	DIGG3A01	F8224
616	5961AA2016748	ROTATING RECTIFIER -	N	DIGG3A02	F8224
617	5963AA2016750	POWERCON COMPLETE	T	EJPXX112	F8224
618	5963AA2016753	PWC INPUT MODULE	T	EJPCI01.B	F8224
619	5963AA2016754	CMD AND MEM. MODULE	T	4699306A	F8224
620	5975AA2016756	REAR ADJUST.PLATE E	N	GRRAKH183D007	F8224
621	5985AA2016759	ANT189A-VHF ANTENNA	T	4625733A	F8224
622	5985AA2016760	LOAD	N	CA02-1MFC	F8224
623	6150AA2016761	CABLE W09	T	47236880	F8224
624	6150AA2016762	CABLE W10	T	47236870	F8224
625	6150AA2016763	CABLE W06	T	45231041	F8224
626	5998AA2016764	P-BPH ELEC.PLATE EQ	T	47115063	F8224
627	5998AA2016766	PROGRAMMED MMX PCB	T	45120249	F8224
628	5998AA2016767	PCB COMPUTER	T	45580034	F8224
629	5998AA2016768	PCB AMPLI ELEVATION	T	45580031	F8224
630	5998AA2016769	PCB AMPLI AZIMUTH	T	45580032	F8224
631	5998AA2016770	PCB SAFETY	T	45580030	F8224

632	5998AA2016772	PCB SYSTEM INT.	T	4723807050	F8224
633	5998AA2016774	EXTRACTOR BOARD	T	4615746250	F8224
634	5998AA2016775	SIGNAL PROC. BOARD	T	47202303	F8224
635	5998AA2016776	PCB IFF DISPLAY INT	T	4722430050	F8224
636	5998AA2016777	PCB SYNCHRO INTERF.	T	4726263050	F8224
637	5998AA2016778	ADAPTATOR MEMORY	T	5621899A	F8224
638	5999AA2016779	SURVEILL. KEYBOARD	T	96182475	F8224
639	6110AA2016782	VOLTAGE REGULATOR	N	EJRPV64	F8224
640	6130AA2016783	PS INT2220	T	91794423	F8224
641	6130AA2016784	28V.DC POWER SUPPLY	T	91766785	F8224
642	6130AA2016785	PRIMARY POWER UNIT 35 KV	T	AB1GH1803	S5840
643	6130AA2016786	0/40V POWER SUPPLY	N	SDTRH 60.35B	F8224
644	6140AA2016787	BATTERY	N	EGBA0IG013BN	F8224
645	6350AA2016790	SMOKE DETECTOR	T	42433-00	F8224
646	6350AA2016792	HEAT DETECTOR	T	3601-125-1	F8224
647	6350AA2016793	FIRE INTERFACE BOX	T	45120214	F8224
648	6625AA2016795	BS2 SAFETY BOX	T	47010827	F8224
649	6625AA2016796	TEST BOX MSQ	T	45120896	F8224
650	6625AA2016797	BOX ELEC.DIST. TEST BOX	T	46116405	F8224
651	6625AA2016813	CHOKE 28VDC	N	ELSBC70001FS	F8224
652	6645AA2016818	K03 ELECTRONIC TIMER	T	91766186	F8224
653	6680AA2016801	INDICATION GLASS	N	MUNASA12731A	F8224
654	6685AA2016802	PT100 PANEL TEMP.	T	EBGBT101010JU	F8224
655	6685AA2016803	MANOMETER WITH SYRINGUE	T	4749-6001	F8224
656	7010AA2016805	MT416 MICROTERMINAL	T	45460748	F8224
657	7010AA2016817	PC MICRO COMPUTER	T	47011137	F8224
658	7025AA2016807	PRINTER	T	91766829	F8224
659	2940013484205SU	AIR FILTER ELEMENT	N	00952900	61080
660	2940123115162	AIR FILTER	N	C25124	D8086
661	5965144613160	HANDSET	P	W280675514200	0118B
662	5930170499723	THERMOSTAT REGULATION	N	A28AA9007	H3159
663	5930251290032	THERMOSTAT REGULATION	N		
664	5930123212799	SWITCH THERMOSTATIC	N	50268600	K5358
665	5930013489798	SWITCH THERMOSTATIC	N	50167600	61080
666	2920121963110	PREHEATING PLUG	N	C159469	K4001
667	5930145226565	SELECT.SWITCH HEAD	N	ZB4-BD3	F2187
668	5945123485015	TIME RELAY	N	ER2X	C7136
669	4940123030030	HOT GENERATOR	T	VG95236T13A0001	D9477
670	6110013748083	CONTACTOR MAGNETIC	N	ZB2BW062-120	52090
671	5935996586295	ADAPTER,ELECTRICAL	N	R191-329	F0503
672	5110144886235	ELECTRICIAN KNIFE	N	840B	F0541
673	6625997016027	PROBE	P	HP 8481H	K3464
674	2920123210360	CHARGE ALT.INT.BAT.	N	50164902	D2081
675	1440AA2016986	RIGHT MISSILE PACK	T	45120142	F8224

676	6920AA2017004	VT-1 MISSILE MOCK-UP	T	45120239	F8224
677	5330AA2017311	GASKET SILICONE	N	GT1000.3939	F8224
678	4020AA2017212	KEVLAR 18M	N	SNTH18333	F8224
679	5365AA2017315	ATTACHING RING	N	SNTH18039	F8224
680	8105AA2017317	TRANSPORTATION BAG	N	SNTH2632	F8224
681	3940AA2017318	WINCH DIAM 2MM	N	SNTH7633	F8224
682	6220AA2017319	LEFT REAR LIGHT	N	V67700G	F9416
683	6220AA2017320	RIGHT REAR LIGHT	N	V67700D	F9416
684	5998AA2017322	CARTE VSBC1 MPU	T	47206376	F8224
685	5120AA2017313	TUBULAR PICKET	N	SNTH18037	F8224
686	5120AA2017314	HAMMER SHOCK PROTECTION	N	SNTH18034	F8224
687	5120AA2017316	PICKET EXTRACTOR	N	SNTH18033	F8224
688	6130145288003	POWER SUPPLY +-15V	T	CCV-W22-IXZ	F3184
689	6130145288002	POWER SUPPLY +5V	T	CCV-W00-IZZ	F3184
690	5980012391492	LIGHT EMITTING DIODE	N	HLMP-3651	28480
691	5925014920838	CIRCUIT BREAKER 240/50V	T	AP17-1-72-203	81541
692	5915145272820	FILTER	N	FT170-7025-IV-100	F1379
693	5331142655073	O RING	N	WB533A10414BJNL	F8300
694	6240144221147	LAMP MAZDA 120W	N	PAR120INT24MA	FADH6
695	4330145242413	POROUS FILTER DISK	P	IC21-20-20	F1657
696	5930145271260	THERMOSTAT 65/60 +-3	N	M4I65/60+-3DEGRES C	F0761
697	5930140411086	THERMOSTAT 70 +-3	N	M4I70H	F0761
698	5985145145336	ROTATIVE BASE FOR MAX XT	T	SNTH13601	F8224
699	5340145161719	ROTATING WHEEL FOR MAX X	T	SNTH13686	F8224
700	5975144622922	CABLE GUIDE	N	SNTH14259	F8224
701	5120144622910	HAMMER	N	SNTHB2621	F8224
702	5820144622912	CLARK COMPRESSOR	T	SNTH10522	F8224
703	5998145263763	PCB MICROWAVE LAMP CONTR	T	47011423	F5849
704	4140144156225	FAN	T	91623228	F6481
705	5985144796577	AS101 ANTENNA	T	45153554	F8224
706	5995145010867	CABLE W5	N	F300 0T 025 1208	F6647
707	5310144411236	WASHER	N	RONDELLE Z 6 A4-260HV PASSIVE	F6481
708	5305144403532	SCREW	N	VIS CHC M6X20/20 A4-80 PASSIVEE	F6481
709	5985AA2017401	LOWER SUPPORT	P	45534963	F8224
710	5998992344787	1553B PC BOARD	T	ROF1978009/4	S5948
711	4935AA2017544	W02 PYROTECHN.TEST CABLE	T	95184642	F8224
712	5950144588775	TRANSFORMER	N	96131119	F8224
713	4440145074530	CARTRIDGE,DEHYDRATOR	N	TA363-123P-M	F2408
714	5310145070138	WASHER FILTER	N	89304058	F8224
715	6920AA2018116	VIDEO GENERATOR	T	45120174-A	F8224
716	5930144600089	AZIMUTH MECANISM LAN.	P	45685475	F8224
717	5998145270608	SPH BOARD TIP4	T	40189313	F8224
718	2815AA2018814	OIL GUIDE TUBE (ΣΩ/ΛHNA)	N	01443400	S5840

719	6680AA2016814	LEVEL SENSOR	P	EBGBNIG001MM	F8224
720	6680143181082	LEVEL SENSOR	P	91736626	F6481
721	5340123541880	HARDWARE KIT,MECHANIC EQ	N	01493900	D2081
722	1450999471423	JIB,BEAM	P	GMD39763	K1020
723	5305145347529	SCREW	N	47081222	F8224
724	5305144411220	SCREW	N	E2512B100Q30ZJAPA	F0110
725	5330143550521	GASKET	N	01381600	F1458
726	5330142562324	GASKET	N	R93920B042	F0110
727	5998145334898	PCB POWER SUPPLY	T	45580033	F6495
728	5999144591273	GASKET	N		
729	5840995173149	MOD.KIT	T	451/2540	F8224
730	5330142427930	JOINT	N	R93920B022	F0110
731	5340011244374	CLAMP	N	396/1	76558
732	5985001453539	ATTENUATOR COAXIAL	N	779-10	99899
733	5985014109900	DUMMY LOAD	N	909A-012	K3464
734	6810142163394	DRILL,TWIST	N	710661B2L	F7350
735	5133999108560	DRILL,TWIST	N	AC-H00321	K0967
736	5305121348795	SCREW	N	M8X25DINN933-8.8C4P	K1806
737	5990140317628	SYNCHRO,TRANSMITTER	T	V11CX4C/03	F1549
738	5915144615985	PHASE SHIFTER BOX	N	45050856	F8224
739	5305144728109	SCREW	N	46061776	F8224
740	9150142479970	GREASE	N	N2969	F6517
741	9150144560115	GREASE MOLYKOTE	N	MOLYKOTELONGTERM2PLUS 1KG	F3102
742	9150AA2022665	M1RB BEARING GREASE	N	TBD633	G0253
743	6130AA2022930	INVERTER FRAME	P	45121998	F9111
744	5975144600055	RECEIVER DRAWER COM.	T	45692772	F8224
745	5935145405463	CONNECTOR,PLUG,ELECT RICA	P	56154130AA	F0057
746	6350145347415	ALARM,SMOKE,AUTO	T	42433-00	F9211
747	5310145206935	WASHER	N	39072148	F8224
748	5340145206933	LEVER	N	39072138	F8224
749	3040145206934	ARBOR	N	39072145	F8224
750	5355144033946	TERMINATOR	N	626 100	F2774
751	5895145334902	L11B MODEM UNIT	T	45121109	F8224
752	5895145334901	C3 L1/L11B UNIT	T	45120106	F8224
753	4120145334903	TURRET AIR CONDITIONER	T	47148318	F8224
754	5935011706312	CONNECTOR PLUG,ELECT	N	5071841	57946
755	5985013102255	ANTENNA GROUP	N	10272305	49956
756	5999AA2026575	CARD PROGRAMMED	T	034045210100	F0296
757	5998145098285	BOOSTER PHASE LOOP	T	5999AA0015454	F3033
758	6620005264424	INDICATOR PRESSURE	N	82322	57733
759	2910123486864	COVERNOR,DIESEL ENGINE	P	KG1-03-F	D8930
760	6150145226932	POWERCON PROGRAMMED	P	EJPT01112000	F8630
761	5980251332548	LAMP (B75.48V)	N	R820183	N0086
762	1430AA2027745	BEACON EQUIPMENT	T	47206372	F0296

763	5935143826408	LOCKING DEVICE	N	91362044	F6481
764	5930144586677	SWITCH S1	N	91684394	F6481
765	5945010957660	RELAY ELECTROMAGNETIC	N	RJ1H-26N886	73905
766	5920145206983	FUSE,THERMAL	N	H76620	F1780
767	6105145347478	EQUIPPED MOTOR	T	45681000	F8224
768	4130AA2023090	HOGH PRESSURE PACK	T	39560829	S3092
769	2540145393297	LOW PRESSURE PACK CABINE	T	39560830	F8224
770	5895145355945	TRACKING TURRET	N	45580000	F0052
771	5998010859226	WIRING BOARD	N	40168668	06845
772	5995AA2028580	EXTENSION CABLE	N	EXVDS410201RY	F8224
773	5995AA2028579	EXTENSION CABLE 28VDC	N	EXVDS210201RY	F8224
774	6920AA2029004	PROTECTIVE COVER PLUG	N	QS31429669	18876
775	1285144600056	RECEIVER DROWER WIRE	T	45692773	F8224
776	5985145284941	ANTENNA 189	T	ANT 189	F3435
777	5340123120044	CRANK ASSY	N	81.42388.6001	D3273
778	6130145355950	FILTER. SUPPLY UNIT	T	47256340	F8224
779	6110145334893	BOX ELEC. DISTRIB.	T	47056727	F8224
780	3040144859629	MAST JACK, ELECTRICAL	T	96158016	F8224
781	5855145502302	FLIR CATHERINE	T	45120193	F8224
782	6130145459094	SERVO PS UNIT	T	45685571AA	F8224
783	5985145393298	IF RECEIVER RACK	T	46141658	F8224
784	5999145355952	FAN BOARD	T	47257390	F0052
785	5935143703017	CONNECTOR	N	LJT06RT15-5S014	F6162
786	5935010454794	CONNECTOR	N	A11859	K0967
787	4730123289657	PLUG NITROGEN	N	588.10-300001-011	D0078
788	5998145211600	CIRCUIT CARD ASSY	T	40168631	F6495
789	5895144423584	INTERROGATOR SET	T	30392360	F0057
790	5330144612565	GASKET	N	46061731	F8224
791	5330144612566	GASKET	N	46061761	F8224
792	5310145391639	BOTTLE WASHER HALON	N	207484	F1797
793	6115144989561	PICK UP	N	IA01-38	D8930
794	5820AA2033286	ELECTRONIC DROWER	P	47206374	FAQ91
795	5895145479166	CASE,ELECTRONIC COMMUN	T	47238240	F0052
796	4140145509362	FAN,CENTRIFUCAL	N	980611400000	F0569
797	6650143160414	FIELD GLASS, TELESCOPE	N	96158216	F8224
798	5945412005645	TIME RELAY	N	EKTE030H01TH	S5840
799	5930144575543	SWITCH (S15) CROTALE	P	83778351	FA0X2
800	5975410004985	PWC OUTPUT EXT.MOD.	T	EJPCO02	F8224
801	4130145347397	PEACE TIME FILTER	N	4338-8000	F8224
802	5365145502429	BUSHING	N	48515021	F8224
803	6110145334889	COMMAND CONTROL BOX	T	47079468	F8224
804	5975145211614	RACK	T	45461511	F6495
805	5998145211598	JUNCTION BOARD AA- DAS01	T	40168616	F6495
806	5340144266624	DAMPER,SHIMMY	N	AUX104	6X081

807	5930145349888	SWITCH,THERMOSTATIC	N	M16O26/23FV6	F0761
808	6150410005322	EXTENSION CABLE 400HZ	N	EXWDS410201RY	S5840
809	6130144617532	POWER SUPPLY	T	45685571	F8224
810	5925144574277	CIRCUIT BREAKER	N	AM3S-Y10-6	F0296
811	5925144574271	CIRCUIT BREAKER	N	AM3S-C2C3C3-DA15-D-A-52-35-2	F6481
812	5930143263257	SWITCH,FLOW	N	LS5022	F0553
813	5945145347407	RELAY,ELECTROMAGNET	N	01418800	F8825
814	5895145603459	CASE,ELECTRONIC COMMUNIC	T	4723823050	F0052
815	5895145603453	CONTROL,AMPLIFIER	T	4725666050	F0052
816	5120142004413	SOCKET,SOCKET WRENCH	N	S24	F0829
817	4120145206925	AIR CONDITIONER HP PACK	T	47054984	F8224
818	4140142996806	FAN	N	MAXIMUM4PT200V400HZ	F0649
819	4140144609772	P-HP MOTOFAN CONDENSER	T	46061657	F3880
820	4140144730887	ELECTRIC BOX FAN	N	AS2-0.001.194	F7162
821	4240144611505	CONTROL VALVE	P	89295987	F3880
822	4240144692300	FILTER EQUIPPED	N	89295984	F3880
823	4240145206956	PROTECTION, RIGHT	T	47054568	F8224
824	4330143703057	FILTER CARTRIDGE	N	S1242OP92	F0299
825	4520144726567	SEAT	T	46062162	F3880
826	4520144730899	HEATING ASSEMBLY	T	AS2-0.001.206	F7162
827	4730144588780	O-RING SEAL	N	39065651	F8224
828	4810144611504	VALVE BASE	T	89475821	F3880
829	4930144473463	OIL SYRINGE	N	91710847	F6481
830	5110142144945	SCISSORS,ELECTRICIANS	N	FACOM841	FA8Q7
831	5120142911018	5.5 MM TUBULAR WRENCH	N	92.5,5	F0541
832	5120142946172	6.0MM BITS FOR HEX.SOCKE	N	TVA5120-2-263-037-1.1.6	H0G35
833	5120143062233	17.0 MM OPEN END WRENCH	N	91355129	F6481
834	5120143431742	HAMMER	N	E71-014-315-EMC0R	F0110
835	5120143584687	8.00 MM SCOTTED HEAD BIT	N	NOREF143584687	FZZZ9
836	5120143680743	5.5X200 MM SCREWDRIVER	N	AGN5-5X200	F0541
837	5120144274898	6.0MM SCOTTED HED BIT	N	NOREF144274898	FZZZ9
838	5120144302678	6.5X150 MM SCREWDRIVER	N	FACOMACH.6,5X150	FA8Q7
839	5120144392035	TACHI SPECIFIC TOOL	T	39442322	F8224
840	5120144431728	19.0MM OPEN END WRENCH A	N	TA5006P009	F0228
841	5895144584853	PCB KU AMPLIFIER	T	45136557	F8224
842	5895144600038	POWER RELAY DRAWER	T	45685460	F8224
843	5895144609765	CL1602-LEFT FRONT	T	45460958	F6495
844	5895144673394	CASE TFH108 DISTRIBUTION	T	39432406	F8224
845	5905144609800	P-BPH RESISTOR ASSY	N	46061754	F3880
846	5930144571779	RANGE KEY	N	45460354	F6495
847	5935145162627	SHORT CIRCUIT TERMINAL	N	47010823	F5849
848	5950144730885	TRANSFORMER, POWER	N	CS2-0.001.658	F7162
849	5962142945995	13.0 MM NUT SPINNER	N	SN7413N	F3001

850	5975144584794	MISSILE SEQUENCER	T	45460572	F6495
851	5975144584832	CASE TFH14304 SYNTH.LOOP	T	TFH14304	F8224
852	5998144571738	PCB TVD3754 DRAWER 2	T	29767385	F8224
853	5998144571744	PCB TVD3785 LUT1 PERSONA	T	29767416	F8224
854	5998144571754	PCB TVD5840 TIMER PERSON	T	39341981	F8224
855	5998144571768	PCB TVD5820 SCOPE 1	T	39485021	F8224
856	5998144571775	PCB TVD5991 TV2 TIMING P	T	39485742	F8224
857	5998144571783	EPB TVD615,FLOAT CONVERS	N	20275569	F8224
858	5998144571794	EPB TVD5309, CPU	N	39485069	F8224
859	5998144571798	EPB TVD629, SEQUENCING	N	39490830	F8224
860	5998144584886	PCB C886AA C & AZ/T	T	45231043	F8224
861	5998144595749	CASE TFH14503 TE ECHO AZ	T	39816503	F8224
862	5998144598294	PCB Z380AD HEAD INTERFAC	T	45681562	F8224
863	5998144598299	PCB SE91AE SYNCHRO	T	45685845	F8224
864	5998144598306	PCB VIDEO/IFF INTERFACE	T	45112248	F0052
865	5998144598311	PCB Z499 TURRET POSITION	T	45091299	F8224
866	5998144609793	P-BPH ELECTRICAL PLATE	T	46061725	F3880
867	5998144617505	PCB AA-VAH01 SVME	T	40419190	F6495
868	5998144617523	PCB CODING	T	30374700	F0057
869	6110144584909	PWR DISTRIBUTION BOX	T	39449624	F3880
870	6110144726564	VOLTAGE REGULATION	T	89486929	F3880
871	6130144584796	PS AA-S0303 PYRO POWER S	T	45460576	F6495
872	6130144617504	PS AA-LBW01 COMPUTER PS5	T	40006600	F6495
873	6150144609795	REMOTE CONTROL CABLE	T	46061727	F3880
874	6150144611497	P-HP BOTTLE THERMOSTAT	T	46061672	F3880
875	6150145162623	W05 CABLE	N	47010854	F5849
876	6210144052929	INDICATOR, CLOGGING	N	91749986	F6481
877	6350144730906	DETECTOR	T	91735279	F6481
878	6625143753652	ISOLATED CORD	N	91515771	F6481
879	6625144518656	ISOLATED CORD	N	1803 R	F0541
880	6625144890560	16-30Mhz TEST BOX	T	47056646	F8224
881	5120144400829	WRENCH OPEN END 11.22	N	91629353	F6481
882	5120144541539	BIT SCREWDRIVER ES.136,5	N	FACOMES.136,5T	FA8Q7
883	5120144784236	KEY SOCKET HEAD SCREW	N	FACOM82H.10	FA8Q7
884	5120144853256	KEY SOCKET HEAD SCREW	N	RAR1945	F3015
885	5120145133801	TOURNEVIS ISOLE 4MMAY.	N	AY.4X100VSE	F0541
886	5995144698041	CABLE,W1	N	20713357	F8224
887	6150144655577	CABLE,DATA PROCESSING	N	45615383	F5849
888	6640144635747	PIPET SPECIFIC GRAVITY	T	91729018	F6481
889	5985007124022	DUMMY LOAD	P	369 BNM	99899
890	5930145187237	SELECT.SWITCH CONT.	N	ZB4-BZ103	F2187
891	5930145235776	SWITCH CTR.OFF HEAD	N	ZB4BA4	F2187

892	5945123542990	CONTACTOR ON	N	EKH00IG003SE	F8224
893	5965144732846	HANDSET	P	F300 0T 022 9361	F6647
894	5975145211630	RIGHT FRONT PANEL	T	96156148	F6495
895	5995144706800	LINK, COAXIAL	P	45111718	F0052
896	5995144831900	COAXIAL W02	N	39481076	F0052
897	5995144831903	COAXIAL W03	N	45567724	F0052
898	5995144831907	COAXIAL W09	N	45567728	F0052
899	5995145281323	CHF147 COAX. CABLE	N	4624914A	F0057
900	5998145211604	IFF BOARD	T	40168636	F6495
901	5998145211607	TXV BOARD	T	40168639	F6495
902	5998145236091	CPU BOARD TYPE 2	T	40188190	F6495
903	5998145236096	SVME739 BOARD TYPE2	T	40188271	F6495
904	5998145252970	PCB INT.BUS CROTALE	T	45686365	F8224
905	4730AA2016681	F.L.COUP.L.PREFILTER	N	XCX127-M12	F8224
906	4730AA2016684	COUPLING MALE	N	2401102510002	F8224
907	5305AA2016690	SET SCREW	N	NSM88A016100F	F8224
908	5310AA2016693	DISYANCE DISC	N	DIN125-STM16	F8224
909	5330AA2016695	NBC SEAL	N	4749-0018	F8224
910	5330AA2016698	SEAL ALT.AIR OUTDUCT	N	REVN0DK03	F8224
911	5340AA2016702	DAMPER CONT. PANEL	N	MJVGK60AHD1F	F8224
912	5820AA2016708	T/R PR4G 9200-3V2 TDMA	T	45120295	F8224
913	5895AA2016713	LOW IF UNIT	T	47238020	F8224
914	5895AA2016716	RECEIVER UNIT	T	4723805050	F8224
915	5905AA2016721	POTENTIOMETER 5KW	N	ERD333502	F8224
916	5910AA2016725	CAPACITOR	N	ECE50S472	F8224
917	5915AA2016727	FEED THR. CAP. 28V	N	EZFKD000S9	F8224
918	5920AA2016730	OVERVOLT. SUPPR.	N	EKFZ0D3202SE	F8224
919	5925AA2016733	MINI CB 10A-C 1P	N	EFA1010006MG	F8224
920	6680AA2016737	THERMOSTAT	N	M16-F23/20+-1V6	F8224
921	6625AA2016794	BS1 SAFETY BOX	T	47010826	F8224
922	6625AA2016798	VT-1 GO/NO-GO TEST BENCH	T	45120115	F8224
923	6670AA2016800	HALON BOTTLE WEIGHING SE	T	864369-00	F8224
924	6150AA2016804	TEST CABLE P2	N	4749-6004	F8224
925	9905AA2016806	EMERGENCY STOP SIGN	N	ZB6Y7330	F8224
926	2910014624020SU	FILTER FLUID	N	50317000	61080
927	5930997444875	THERMOSTAT REGULATION	N	A28AA-9007	K1801
928	2920123514200	STARTER ENGINE GASOLINE	P	50479100	D2081
929	5915013152716	OVERVOLTAGE SUPPR.	N	LA9-D09980	3N065
930	5120145269392	TOOL	N	TP201343-16BA	49367
931	6105143079064	MOTOR	T	T6-41-30-924	F0296
932	6920145206944	DUMMY MISSILE	T	47080541	F8224
933	5305144421927	SCREW (CLS 4X8)	N	E25128A40Q80VAL	F0110
934	5305144506290	SCREW	N	VIS CHC M6X12/12A A4-80 PA	F6481
935	7025014618002	IEEE 488 PC BOARD	T	KPCI-488	80164

936	5180014609328	TOOL KIT ELECTRONIC	N	PPL927A	48017
937	6110AA2018115	BOX, COMMAND AND CONTROL	T	45120177	F8224
938	2815AA2018813	OIL DIPSTICK (ΔΕΙΚΤΗΣ)	N	01685301	S5840
939	4920AA2021014	PROCESSING UNIT ASSY	T	4723830050	F0052
940	5310144411238	WASHER	N	RONDELLE Z10A A4-260HV E25514	F6481
941	7025145172631	BOX UNIT	T	20715210	F8224
942	5340123228073	DISTENCE	N	00921400	D2081
943	5330AA2021547	GASKET	N	18200D00G4W02C	K1806
944	5331140421696	JOINT	N	18200D00G4W02C7	76558
945	5985013037073	DUMMY LOAD	N	369BN	99899
946	7025145211623	DISPLAY UNIT	T	45461540	F6495
947	4330145206141	FILTER	N	46055345	F8224
948	5330251336339	O-RING	N	72NBR/872	D0078
949	5905144730881	RESISTANCE ELEMENT	T	CS2-0.001.760	F7162
950	9150144227865	LUBR. OIL GEAR	N	AEROGREASE22BTE0-850KG	F2622
951	9150143087602	GREASE,BALL AND ROLLER B	N	SYB0488	F3015
952	4310AA2023170	PPU35KADA	N	AB1GH1801	S3092
953	5980145022953	DIODE LIGHT-EMITING	N	ODYX34MFA28-297	S3774
954	5935010460218	CONNECTOR	N	LJ06RT-9-35SA(014)	77820
955	5935143941004	ADAPTOR	N	LJTSRD15-1-014	F6162
956	2920AA2031975	ALTERNATOR	N	SE3DGBU01	F0296
957	9150142479970-1	GREASE	N	DGSEA 301 B 1KG	F3005
958	5365144611502	TAPE GASKET	N	46061732	F8224
959	6110145334894	DISTRIBUTION BOX	T	47138878	F6495
960	2910123448497	SPEED REGULATOR	P	1-03F	D8930
961	5998410004986	PWC,OUTPUT MODULE	T	EJPCO01	0155N
962	5820145271262	CAMERA	T	56086826	F6170
963	3040145206024	FITTING,LEVER STOP	N	39072154	F8224
964	5975145391638	RACK ELECTRONIC JUN	T	980611130000	F0569
965	6150410005329	EXTENSION CABLE 28VDC	N	EXWDS210201RY	S5840
966	5925144574273	CIRCUIT BREAKER	N	AM3S-Y10-5	F0296
967	4140AA2037932	CONDESER PANEL	N	920401000060	F0569
968	4440143792150	CARTRIDGE,DEHYDRATOR	N	TA363	F2408
969	5180006108177	TOOL KIT,ELECTRONIC SYST	N	TK105G	80058
970	2940121572499	FILTRO	N	W940	D8086
971	5995014484284	CABLE ASSEMBLY,RADIO FRE	N	91642339	F6481
972	1290144547921	SURVEILL. KEYBOARD	T	96178744	F0052
973	2540144737479	WEDGES	N	45216103	F2839
974	3010144726575	LOCK MISSILE PACK JACK	N	96158096	F8224
975	4120144611509	MOTOR FAN	T	89295980	F3880
976	4140144609791	P-BPH MOTOFAN EQUIPPED	T	46061723	F3880
977	4240145206953	PROTECTION, NBC	T	47054564	F8224
978	4520144609781	P-HP HOUSING RESISTOR E	N	46061668	F3880

979	4910144217582	PROP	N	39529367	F6495
980	5110143916505	KNIFE, INTERG. BLADES	N	844B	F0541
981	5120142007130	10.0 MMSOCKET WRENCH 6X6	N	FACOM75-10	FA8Q7
982	5120142109867	SLIDING TEE	N	J120	F0541
983	5120142227119	4.0 MM OPEN END WRENCH	N	91492557	F6481
984	5120142227131	14.0 MM OPEN END WRENCH	N	91364593	F6481
985	5120142365533	4.0MM BITS FOR HEX.SOCKE	N	TVA5120-2-263-037-1.1.4	H0G35
986	5120142875254	17.0MM OPEN SOCKET WRENC	N	85-693-5817	F5385
987	5120143348070	22.0 MM OPEN AND WRENCH	N	FACOM44.22X24	FA8Q7
988	5120143737819	5.0MM SPHERIC HEAD DRIVE	N	91634562	F6481
989	5120144396612	6.5X250 MM SCREWDRIVER	N	FACOMACH.6,5X250	FA8Q7
990	5120144631992	JOINT 1/4-1/4	N	R240A	F0541
991	5120144883151	PH1 PHILLIPS SCREWDRIVER	N	ATHHP1	F0541
992	5330143658902	GASKET	N	96147295	F8224
993	5340144588692	FAN SUPPORT	N	45089376	F8224
994	5340144859603	SPECIFIC TOOL, STRIP	N	47056494	F8224
995	5840144600074	HIGH IF CASE	T	45113736	F0052
996	5855144609752	DAYLIGHT TV CAMERA,MASCO	T	45255872	F0052
997	5895144600037	LOGIC RELAY DRAWER	T	45685459	F8224
998	5895144692295	INTERFACE MODULE	T	45198976	F3880
999	5930144595780	POWER RELAY UNIT	N	45091928	F8224
1000	5955144600065	STRIP QUARTZ OSCILL. NR3	P	45101413	F0052
1001	5975144584831	CASE TFH14107 DIGITAL GE	T	39816207	F8224
1002	5975144584891	ELEVATION SERVO UNIT	N	45391542	F8224
1003	5975144617515	FIRECEVER	T	20715038	F8224
1004	5985144584860	SR ANTENNA	T	45388900	F8224
1005	5995144584897	CABLE W513	N	46060217	F3880
1006	5996144584874	AZIMUTH SERVO POWER	T	45089210	F8224
1007	5998144223897	EPB TVD478, COMPUTER INT	N	39113051	F8224
1008	5998144223917	EPB TVD499, DMA	N	39340048	F8224
1009	5998144571736	PCB TVD3744 DRAWER 1	T	29767375	F8224
1010	5998144571752	PCB TVD37004 MEMORY	T	39165464	F8224
1011	5998144571776	PCB TVD643 VIDEO SWITCHI	T	39546414	F8224
1012	5998144571795	EPB TV5332, HDLC/GSM	N	39485212	F8224
1013	5998144571810	EPB TVD6200, TIME COUNT	N	45090483	F8224
1014	5998144571818	EPB TEK IFF	N	45460072	F6495
1015	5998144584791	PCB AA-YAX01 ANCILLARY	T	40002950	F6495
1016	5998144584804	PCB CPU1	T	45254752	F0052
1017	5998144584825	PCB D600 DISTRIBUTION TE	T	39218495	F8224
1018	5998144584849	POWER SUPPLY R507 +-15V	T	45091221	F8224
1019	5998144584888	PCB Z481-AH SUBSCRI	T	45231045	F8224
1020	5998144598296	PCB N926AE MEMORY	T	45685842	F8224

1021	5998144598308	PCB CPU1	T	45112250	F0052
1022	5998144611480	CASE TFH246 H/L IF	T	45051885	F8224
1023	5998144642779	T/R UNIT CASE EXTRA	T	39473944	F0052
1024	5998144655600	PCB LAS RS422	T	91718688	F6481
1025	5998144683755	PCB SYNCHROS	T	45574240	F0052
1026	5998144703657	PCB MMX01 BUS MANAGER	T	46061959	F3880
1027	5998144715941	PCB AA-TAB01 PY/REL	T	40006280	F6495
1028	5998144753149	CIRCUIT CARD ASSEMBLY	T	89486992	F3880
1029	6105140427590	MOTOR	T	96069424	F8224
1030	6110144611537	UNIT POWER SUPPLY,INT220	T	BA-634A	F5312
1031	6130144615982	GENERAL PS MODULE	T	45383210	F0052
1032	6150144609804	MOTOFAN EQUIPPED CABLE	T	46061758	F3880
1033	6240144609812	LIGHT EQUIPPED	N	46060580	F3880
1034	6625143753655	RED WIRE HOLDER	N	91536415	F6481
1035	7010144978570	MEMORY LOADING SYSTEM	T	4698568A	F0057
1036	8340144792073	PROTECTION, TURRET CNG	N	39088606	F6495
1037	5998AA2009809	EPB, THE/4 REPR0M	T	47114156	F3880
1038	5120142109882	WRENCH OPEN END 0102482	N	91369672	F6481
1039	5120142500122	WRENCH,OPEN END	N	M4ZS580D4078	F3255
1040	5120143680748	SCREWDRIVER,FLAT TIP ACH	N	AGN10X200	F0541
1041	5120144468985	ADAPTER,TORQUE WRENCH	N	91629355	F6481
1042	5120144814428	WRENCH TORQUE A.302A	N	A302A	F0541
1043	5985143587807	ATTENUATOR R411801	T	R411801000	F6507
1044	6645144013182	CHRONOMETER N6	T	N6	F0654
1045	5935144741517	SHUNT EQUIPMENT	T	1VTCM15-83	F1215
1046	5120144369930	CIRCLIP PLIER	N	91768116	F8224
1047	2920121708149	PREHEATING PLUG ISO	T	GV722-1	D2212
1048	4820145087556	OVERPRESSURE VALVE	T	4133-4890	F4242
1049	5325145206962	LOCK SPRING	N	47078013	F8224
1050	5670144595743	COOLING UNION	P	20710684	F8224
1051	5930123145143	OIL TEMP. SWITCH	N	50261400	D2081
1052	5930145235777	SWITCH CTR.OFF CONTACT	N	ZB4BZ102	F2187
1053	5975145211632	CENTER FRONT PANEL	T	96156150	F6495
1054	5995144831904	COAXIAL W05	N	45567725	F0052
1055	5998145211597	VIDEO MULTIPLEXER BOARD	T	40168569	F6495
1056	5998145236095	SVME739 BOARD TYPE1	T	40188270	F6495
1057	6110144732203	CONTACTOR 400HZ	N	LC1F115	FADH6
1058	1285AA2016815	SLIDE RAILS	T	MFZL04	F8224
1059	2590AA2016646	HORN	N	RS626-141	F8224
1060	2910AA2016652	F.L.INJ.PUMP FILTER	N	05222300	F8224
1061	2990AA2016659	PICKUP UP	N	50409100	F8224
1062	3040AA2016665	BALL JOINT	N	50328800	F8224
1063	4140AA2016673	P-BPH MOTOFAN EQUIP	T	47088389	F8224

1064	4730AA2016683	COUPLING HUB	N	2401102510001	F8224
1065	5330AA2016697	SEAL ALT.AIR INDUCT	N	REVN0DK01	F8224
1066	5825AA2016709	GPS/GLS EQUIPMENT	T	45121882	F8224
1067	5905AA2016722	RESISTOR 150W 10W	N	ERFTH15001	F8224
1068	5925AA2016734	MINI CB 1A-C 3P	N	EFA3010006MG	F8224
1069	5950AA2016745	CURR. TRANSF. DROP	N	NL1934	F8224
1070	5975AA2016755	FRONT ADJUST.PLATE	N	GRRAKH183D008	F8224
1071	5998AA2016765	P-BPM ELEC. PLATE	T	47080375	F8224
1072	5998AA2016773	SUPERVISOR BOARD	T	4511224550	F8224
1073	5999AA2016780	COORD. KEYBOARD	T	96182474	F8224
1074	6220AA2016788	SCREENING LIGHT	N	EECD001HE	F8224
1075	6625AA2016799	TEST FILTER (DUMMY FMM3)	N	4749-6010	F8224
1076	3030013699141	V BELT	N	914J9	61080
1077	5998145211601	RECORD BOARD K2	T	40168632	F6495
1078	5945123231118	SUPPLY TIME RELAY	N	NT2-24V	C7136
1079	1440AA2016985	LEFT MISSILE PACK	T	45120143	F8224
1080	2590AA2017321	MALE PLUG FOR TRAILER	P	V54340	F9416
1081	6210143612739	INDICATOR LIGHT	N	VD05/1 711-401-000	F1175
1082	5930140413876	THERMOSTAT 20 +/-3	N	M4I20H	F0761
1083	5998145263764	PCB INTERFACE	T	47011541	F5849
1084	5985AA2017400	HIGHER SUPPORT	P	45534962	F8224
1085	5975144726534	OPERATION.PANEL PDA131A	T	45460843	F6495
1086	6350145347408	OPTICAL DETECTOR	T	42435-00	F8224
1087	5305145049500	FIX SCREW	N	50341000	F8825
1088	5985AA2021563	ATTENUATOR COAXIAL	N	R416003000	99899
1089	6145AA2022597	CABLE	N	47176208	F8224
1090	4310AA2023089	PPU FUEL SYSTEM	T	VTF112001	S5840
1091	5365145206932	KNOCK	N	39073572	F8224
1092	6130145211599	POWER SUPPLY MODULE	T	40168630	F6495
1093	6105145334905	MOTOR, COMPRESSOR	T	47088397	F8224
1094	5990144111296	SYNCHRO B1	N	11CT4C/03	F0296
1095	4130145393296	HIGH PRESSURE PACK	T	39560829	F8224
1096	5975144584841	WIRED DATA PROCESSING	T	45089197	F8224
1097	6140013788232	BATTERY,STORAGE	N	REDTOP1050S	S5840
1098	6150145502297	EXTENSION LEAD	N	5621900A	F8224
1099	6350145347414	FIRE SAFETY BOX	T	42434-00	F8224
1100	5895145479165	WIRED TRANSMITTER RECEIV	P	47238010	F0052
1101	5895145174731	SYNTHESIZER UNIT	P	46141549	F8224
1102	5905142505658	RESISTOR, FIXED, FILM	N	CECC40101-001FU27UJ	I9003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ»
Στην ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
(FOS-FOLLOW ON SUPPORT) ΟΠΛΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) CROTALE NG/GR»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΠΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) CROTALE

ΚΡΙΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

ITEM No	NSN	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	P/N	NCAGE
1	1420144586659	TFH 202 MTS TRANSPONDER SET	45240550	F8224
2	2910123448497	SPEED REGULATOR	1-03F	D8930
3	3040144859629	MAST JACK ELECTRICAL	96158016	F8224
4	4120145334903	TURRET AIR CONDITIONER	47148318	F8224
5	4130145393296	HIGH PRESSURE PACK	39560829	F8224
6	4130AA2016668	LOW PRES,PACK	39560831	F8224
7	4310AA2023089	PPU FUEL SYSTEM	VTF112001	S5840
8	5840144600074	HIGH IF CASE	45113736	F0052
9	5855145502302	FLIR CATHERINE	45120193	F8224
10	5895144584809	TRANSMITTER UNIT	20706738	F8224
11	5895144584810	AIR DRYER	20711251	F8224
12	5895144595766	RF POWER MODULE	45383069	F0052
13	5895145479165	WIRED TRANSMITTER RECEIV	47238010	F0052
14	5895145479166	CASE ELECTRONIC	47238240	F0052
15	5895144673394	CASE TFH108 DISTRIBUTION	39432406	F8224
16	5905142505658	RESISTOR, FIXED, FILM	CECC40101-001FU27UJ	I9003
17	5930143263257	SWITCH, FLOW	LS5022	F0553
18	5930144575543	SWITCH(S15)	83778351	FA0X2
19	5930144600089	AZIMUTH MECHANISM	45685475	F8224
20	5945145347407	RELAY ELECTROMAGNET	1418800	F8825
21	5961AA2016747	ROTATING RECTIFIER	DIGG3A01	F8224
22	5961AA2016748	ROTATING RECTIFIER	DIGG3A02	F8224
23	5975144584841	WIRED DATA PROCESSING	45089197	F8224
24	5975144584838	TRANSMITTER PS UNIT	45089190	F8224
25	5975145391638	RACK ELECTRONIC	980611130000	F0569
26	5985145206930	CIRCULATOR	96178894	F6495
27	5990144111296	SYNHRO B1	11CT4C/03	F0296
28	5998145236092	CPU BOAR TYPE 3	40188191	F8224
29	5998144584814	CASE AC57 PULSE COM	29671823	F8224
30	5998144584828	RECEIVER MAIN	39222459	F8224
31	5998144617505	PCB AA- VAH01 SVME	40419190	F6495

32	5998145174730	PCB CUSTO TFH18405	46141543	F8224
33	5998145211598	JUNCTION BOARD AA-DAS01	40168616	F6495
34	5998145211602	1553 BOARD	40168633	F8224
35	5998145211605	VCT BOARD	40168637	F6495
36	5998145211608	ADC BOARD	40168640	F6495
37	5998145236090	CIRCUIT CARD ASSY	40188189	F6495
38	5998145236091	CPU BOARD TYPE 2	40188190	F6495
39	5998145236096	SVME739 BOARD TYPE 2	40188271	F6495
40	5998145270608	BOARD TIP	40189313	F8224
41	5998145334898	POWER SUPPLY	45580033	F6495
42	5998AA2016770	PCB SAFETY	45580030	F8224
43	6130144617532	POWER SUPPLY	45685571	F8224
44	6130AA2016785	PRIMARY POWER UNIT	AB1GH1803	S5840
45	6105145347478	EQUIPPED MOTOR	45681000	F8224
46	6110145334894	DISTRIBUTION BOX	47138878	F6495
47	6110145334893	BOX ELECTRIC DISTRIBUTION	47056727	F6495
48	6130144615982	GENERAL PS MODULE	45383210	F0052
49	6130145211599	POWER SUPPLY MODULE	40168630	F6495
50	6130145459094	SERVO PS UNIT	45685571AA	F8224
51	6140013788232	BATTERY,STORAGE	REDTOP1050S	S5840
52	6150145226932	POWERCON PROGRAMME	EJPT01112000	F8630
53	7025145238136	BASIC DISPLAY UNIT	45461643	F6495
54	2540-14-539-3297	LOW PRESSURE PACK CABINE	39560830	F8224
55	4130-14-539-3296	HIGH PRESSURE PACK	39560829	S3092
56	5310-14-539-1639	BOTTLE WASHER HALON	207484	F1797
57	5855-14-550-2302	FLIR CATHERINE	45120193	F8224
58	5895-14-517-4731	SYNTHESIZER UNIT	46141549	F8224
59	5895-14-533-4901	C3 L1/L11B UNIT	45120106	F8224
60	5895-14-535-5945	TRACKING TURRET	45580000	F0052
61	5930-14-460-0089	AZIMUTH MECANISM LAN.	45685475	F8224
62	5945-14-534-7407	RELAY, ELECTROMAGNET	1418800	F8825
63	5990-14-031-7628	SYNCHRO, TRASMITTER	V11CXC/03	F1549
64	5998-14-521-1597	VIDEO MULTIPLEXER BOARD	40168569	F6495
65	5998-14-523-6090	CIRCUIT CARD ASSY	40188313	F6495
66	5998-14-527-0608	SPH BOARD TIP4	40189313	F8224
67	6145-AA-202-2597	CABLE	47176208	F8224
68	6150-14-522-6932	POERCON PROGRAMMED	EJPT01112000	F8630
69	6350-14-534-7408	OPTICAL DETECTOR	42435-00	F8224
70	6350-AA-201-6790	SMOKE DETECTOR	42433-00	F8224
71	7025-14-523-8136	BASIC DISPLAY UNIT	45461643	F6495
72	2540145393297	LOW PRESSURE PACK CABINE	39560830	F8224
73	2910123486864	COVERNOR,DIESEL ENGINE	KG1-03-F	D8930
74	3030121964226	V BELT	TA3/3005/80A4	D0198
75	3030144611510	BELT	XPA800	FA3X1
79	4140144609799	P-BPH MOTOFAN EQUIPPED	46061753	F3880

80	4440143792150	CARTRIDGE,DEHYDRATOR	TA363	F2408
81	4520144730886	ELEC BOX HEATING	AS2-0.001.193	F7162
82	5330144612566	GASKET	46061761	F8224
88	5895145334901	C3 L1/L11B UNIT	45120106	F8224
89	5895AA2016712	FREQUENCY REF. UNIT	47263005	F8224
90	5895AA2016812	PWC PT100 CONVERTER	EJPPT01D	F8224
91	5915144615985	PHASE SHIFTER BOX	45050856	F8224
92	5930143731603	BAT. MAIN SWITCH	ESMHE00001GB	F8224
93	5930AA2016740	EMERGENCY STOP HEAD	ZB6AS834	F8224
94	5955144600065	STRIP QUARTZ OSCILL. NR3	45101413	F0052
97	5996144673393	CASE TFH107 PREAMPL	39432399	F8224
98	5998144127003	PS R487 +-15V 3A	39218501	F8224
99	5998144571814	PCB Z462-AB INPUT DISCRE	45230892	F8224
100	5998144584790	PS AA-YAW02 EXP AC/DC CO	40002930	F6495
101	5998144584812	PCB Z340 MULTIPLEXER	29671668	F8224
103	5998144615976	CASE TFH11603 PAD+AGC	39820703	F8224
104	5998144669544	DISTRIBUTION/TRANSPPOSIT	F300 0T 025 0449	F6647
106	5998145211604	IFF BOARD	40168636	F6495
108	5998145211606	VCS BOARD	40168638	F6495
109	5998145211609	HUB BOARD	40168642	F6495
112	5998145252971	EXT MAINT. SYN. CARD	45686366	F8224
114	5998AA2016769	PCB AMPLI AZIMUTH	45580032	F8224
115	5998AA2016775	SIGNAL PROC. BOARD	47202303	F8224
117	6130144600027	POWER SUPPLY 40V/30V	39464060	F0052
119	6130AA2016785	PRIMARY POWER UNIT 35 KV	AB1GH1803	S5840
121	6350145347414	FIRE SAFETY BOX	42434-00	F8224

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η»

Στην ΠΕΔ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
(FOS-FOLLOW ON SUPPORT) ΟΠΛΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) CROTALE NG/GR»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η συμφωνία αυτή έλαβε χώρα την..... μεταξύ ...(Αγοραστής) με έδρακαι (Προμηθευτής) με έδρα

Όπου ο Αγοραστής διαθέτει στην κατοχή του ιδέες και πληροφορίες σχετικές με το ΟΣ CROTALE NG/GR οι οποίες είναι εμπιστευτικές και ανήκουν ή ελέγχονται από αυτόν (στο εξής εμπιστευτικές πληροφορίες).

Όπου ο Προμηθευτής αποδέχεται τη μη γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικών με τα άρθρα της παρούσας συμφωνίας, με σκοπό την ανάθεση έργου εν συνεχεία υποστήριξης του ΟΣ CROTALE NG/GR του αγοραστή.

Συμφωνούν στα ακόλουθα:

1. Διάθεση: Ο Αγοραστής συμφωνεί και ο Προμηθευτής αποδέχεται τη διάθεση εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με την εν συνεχεία υποστήριξη του ΟΣ CROTALE NG/GR.

2. Χρήση: Ο Προμηθευτής αποδέχεται να μην χρησιμοποιήσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες για κάποιο σκοπό, για την κατασκευή ή έλεγχο οποιουδήποτε προϊόντος το οποίο ενσωματώνει εμπιστευτικές πληροφορίες, πλην των όσων αφορούν στην παρούσα συμφωνία.

3. Μη γνωστοποίηση: Ο Προμηθευτής δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατεύεται και να αποφεύγεται τυχόν γνωστοποίηση, διάθεση ή διαρροή των εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτα πρόσωπα, άλλα πλην των υπαλλήλων του, για τους οποίους η ανάγκη γνώσης προκύπτει από τις απαιτούμενες εργασίες της παρούσας και την εξουσιοδότησή τους προς τούτο από τον Προμηθευτή.

4. Προστασία Απορρήτου: Ο Προμηθευτής συμφωνεί ότι θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών και την αποφυγή της διάθεσής τους σε κοινή γνώση ή σε μη εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.

5. Όρια εμπιστευτικών πληροφοριών: δεν θεωρούνται εμπιστευτικές, πληροφορίες οι οποίες:

α. Ήταν γνωστές ή στη διάθεση του προμηθευτή πριν την διάθεσή τους από τον αγοραστή.

β. Έγιναν ευρέως γνωστές χωρίς υπαιτιότητα του προμηθευτή.

γ. Έγιναν γνωστές από τρίτο μέρος το οποίο δεν διέπεται από τις δεσμεύσεις της παρούσας συμφωνίας.

δ. Αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα από τον προμηθευτή εκτός των πλαισίων της παρούσας.

ε. Δημοσιοποιήθηκαν στο κοινό κατόπιν απαίτησης κυβερνητικής υπηρεσίας, η οποία φέρει και την πλήρη ευθύνη γνωστοποίησης.

6. Ιδιοκτησία: Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Αγοραστή και δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια χωρίς την πρότερη έγκριση του αγοραστή. Σε καμία περίπτωση η παρούσα συμφωνία δεν περιλαμβάνει μεταφορά δικαιώματος χρήσης πληροφοριών, πατεντών ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον Αγοραστή στον Προμηθευτή.

7. Παύση ισχύος: Οι υποχρεώσεις του Προμηθευτή περί μη γνωστοποίησης πληροφοριών ισχύουν μέχρι τα δεδομένα αυτά να πάψουν να είναι εμπιστευτικά.

8. Δικαιώματα και υποχρεώσεις: Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρούσας ισχύουν για αμφότερα μέλη, τυχόν εταιρικά σχήματα που ενδεχόμενα θα ενταχθεί ή θα εξαγοράσουν τον προμηθευτή καθώς και για τους μετόχους του αγοραστή.

Αμφότερα τα μέλη αποδέχονται τους ανωτέρω όρους και θέτουν την συμφωνία σε ισχύ από την ημερομηνία που προαναφέρεται παραπάνω.

Για τον Αγοραστή

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος

Ημερομηνία

Για τον Προμηθευτή

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος

Ημερομηνία

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΕΔ-B-10012
ΕΚΔΟΣΗ 1 ^η
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΓΟΣ (ΜΗ) ΧΡ. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΜΧΟΣ (ΜΗ) ΣΤ. ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ
ΔΝΤΗΣ Γ4/ΓΕΑ
ΘΕΩΡΗΣΗ
ΥΠΤΧΟΣ (Μ) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΜΥΡΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ' ΚΛΑΔΟΥ ΓΕΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/09/15