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ΘΕΜΑ : Κατακύρωση Συμφωνίας Πλαίσιο για το Υποπρόγραμμα «Προμήθεια και εν 
Συνεχεία Υποστήριξη Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού» 

ΣΧΕΤ.: α. Ν.Δ. 721/1970 (ΦΕΚ Α’ 251/23.11.1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης 
και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», ως ισχύει. β. Ν. 2859/2000 

(ΦΕΚ Α’ 248/7.11.2000), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης αξίας», 
ως ισχύει. 
γ. Ν. 3433/2006 (ΦΕΚ Α’ 20/7.2.2006) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των 

Ενόπλων Δυνάμεων», ως ισχύει. 
δ. Υπ’ Αριθ. 249748 (ΦΕΚ Β’ 2211/29.10.2008) Υπουργική Απόφαση 
«Γενικοί και Ειδικοί Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού», ως ισχύει. ε.
 Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α' 167/24.11.2010) «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και 

Ιεραρχία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα Διοίκησης των 
Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και Συναφείς Διατάξεις», ως ισχύει. στ. 
Ν. 3978/2011 (ΦΕΚ Α' 137/16.6.2011) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Υπηρεσιών και Προμηθειών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση Θεμάτων του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας», ως ισχύει. ζ. Φ.092/12/68138/Σ.529/16 Σεπ 
14/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΠΕΑΔΣ/ΕΑΣ (Εγκύκλιος Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού), ως 
ισχύει. η. Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ-Α-00908/Έκδοση 1η από 
20 Ιανουαρίου 2020) με θέμα: «ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ». 
θ. Φ.095/3/142724/Σ.62/27 Μαρ 18/ΓΕΣ/Γ1(ΔΥΔΜ)/4α (Απόφαση του κ. 
ΥΕΘΑ Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος «Προμήθεια και εν Συνεχεία 
Υποστήριξη Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού»). ι. 
Φ.604/33/41267/Σ8926/23 Μαί 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΝ 
(Αρχική Προκήρυξη Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 04/18). ια. Το από 01 Νοε 18 
Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 04/18 (Μετά την Αρχική Δημοσίευση Προκήρυξης 
Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 04/18). ιβ. Φ.604/7/5087/Σ.1245/24 Ιαν 19/ 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΝ (Δεύτερη Δημοσίευση Προκήρυξης 
Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 04/18). 
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ιγ. Το από 18 Απρ 19 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 04/18 (Μετά τη Δεύτερη 
Δημοσίευση της Προκήρυξης Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 04/18). ιδ. Το από 22 
Ιουνίου 2θ Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, στο Πλαίσιο 
της Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών από την Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων του Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 04/18. 
ιε. Φ.604.4/17/42967/Σ. 12484/03 Ιουλ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ 
ΠΝ (Απόφαση Αποδοχής Τεχνικής Προσφοράς με ΑΔΑ:ΩΥΧ56-340). ιστ. Το 
από 17 Ιουλ 20 Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 04/18. ιζ. Φ.604.4/19/48049/Σ. 
14087/23 Ιουλ 20/ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ ΤΕΠΣ ΠΝ (Απόφαση Ανάδειξης 
Προσωρινού Αναδόχου με ΑΔΑ:Ψ2ΡΙ6-5ΧΞ). ιη. Το από 17 Αυγ 20. 
Πρακτικό Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού 
Αναδόχου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 04/18. 
ιθ. Γνωμοδότηση Υπ’ Αριθ.69/2020 της 45/2020 Συνεδρίασης της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ. 

1. Έχοντας υπόψη : 

α. Τις διατάξεις του ν.δ.721/1970 (ΦΕΚ Α’ 251/23.11.1970) «Περί 
Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» και των ν.2859/2000 
(ΦΕΚ Α’ 248/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», ν.3433/2006 
(ΦΕΚ Α’ 20/7.2.2006) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων», 
ν.3978/2011 (ΦΕΚ Α’ 137/16.6.2011) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και 
Προμηθειών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση Θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», ως ισχύουν. 

β. Την (ζ) σχετική Εγκύκλιο Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού. 

γ. Την (θ) σχετική Απόφαση κ. ΥΕΘΑ Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος 
«Προμήθεια και εν Συνεχεία Υποστήριξη Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς 
Προσωπικού» 

δ. Την (ι) σχετική Προκήρυξη Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 04/18. 

ε. Το (ια) σχετικό Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 04/18. 

στ. Την (ιβ) σχετική Δεύτερη Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού Υπ’ 
Αριθ. 04/18. 

ζ. Το (ιγ) σχετικό Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 04/18. 
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η. Το (ιδ) σχετικό Πρακτικό Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 04/18. 

θ. Την (ιε) σχετική Απόφαση Αποδοχής Τεχνικής Προσφοράς. 

ι. Το (ιστ) σχετικό Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 04/18. 

ια. Την (ιζ) σχετική Απόφαση Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου. 

ιβ. Την (ιθ) σχετική Γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ. 

2. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

την αποδοχή της Γνωμοδότησης της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ, επί των διαδικασιών αξιολόγησης - 
ελέγχου των προσφορών και λοιπών εγγράφων που υποβλήθηκαν από την εταιρεία 
«VIKING NORSAFE LIFE - SAVING EQUIPMENT HELLAS S.A.» για τον Υπ. Αριθ. 
04/18 διαγωνισμό του υποπρογράμματος θέματος, ως προς την πληρότητα, νομιμότητα 
και κανονικότητα αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του (στ) σχετικού νόμου. 

3. Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε κ α ι Κ α τ α κ υ ρ ώ ν ο υ μ ε 

τα αποτελέσματα, της διαγωνιστικής διαδικασίας υπ. αριθ. 04/18, για τη σύναψη 
Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π), 7ετούς διάρκειας, «Προμήθειας και εν Συνεχεία Υποστήριξης 
σαράντα ενός (41) Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού», στην εταιρεία 
«VIKING NORSAFE LIFE - SAVING EQUIPMENT HELLAS S.A.» 
(αναφερόμενη εφεξής στην παρούσα ως Προμηθευτής / Ανάδοχος), εντός του 
ανώτατου συνολικού ποσού των 15.997.845,97 € (συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων, 
φόρων, δασμών και τυχόν λοιπών δαπανών που επιβαρύνουν την προμήθεια), όπως 
αναφέρονται στο Παράρτημα «Α» και με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που 
καθορίζονται λεπτομερώς στις ακόλουθες παραγράφους της παρούσας. 

4. Τεχνικός Προσδιορισμός των Συμβατικών Ειδών. 

α. Τα υπό προμήθεια υλικά (ταχύπλοα σκάφη μεταφοράς προσωπικού με το 
σύνολο του εξοπλισμού τους) να είναι πρόσφατης (εντός 12μήνου από υπογραφής της 
εκτελεστικής σύμβασης) κατασκευής και σχεδίασης, πλήρη, καινούργια (αμεταχείριστα) 
και σύγχρονης τεχνολογίας, αναγραφόμενου υποχρεωτικώς του έτους κατασκευής 
σύμφωνα με τα λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία που παρατίθενται στο 
Παράρτημα «Β» και τις προβλέψεις της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ - Α - 
00908, Έκδοση 1η, 20 Ιαν 2020) του Παραρτήματος «Γ» της παρούσας. 
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β. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης 1ου - 2ου κλιμακίου 
και η προμήθεια των αναγκαιούντων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, όπως 
προσδιορίζονται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου για το κάθε υλικό και οι 
οποίες αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου στο πλαίσιο της Σ-Π για χρονική 
διάρκεια 7 ετών ή 800 ώρες λειτουργίας (όποιο επέλθει νωρίτερα) από την ημερομηνία 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του σκάφους και σύμφωνα με τα 
αναλυτικά καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Δ» της παρούσας. 

γ. Τα συμβατικά είδη (υλικά και υπηρεσίες) της εν συνεχεία υποστήριξης 
(ΕΣΥ), προσδιορίζονται γενικά στην παράγραφο 7.δ της παρούσας και αναλυτικά στο 
Παράρτημα «Ε». 

5. Στοιχεία του Προμηθευτή / Αναδόχου 

α. Επωνυμία εταιρείας: VIKING NORSAFE LIFE - SAVING EQUIPMENT 
HELLAS S.A., ΑΦΜ: 094127207 

β. Διεύθυνση έδρας εταιρείας / ναυπηγείου: 7ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο Θηβών - 
Χαλκίδας, 32200 Θήβα, ΕΛΛΑΔΑ. 

γ. Στοιχεία επικοινωνίας: 

(1) Τηλέφωνο: 2262022441,2. 

(2) Τηλεομοιοτυπικό: 2262029075. 

6. Αξία Συμβατικών Ειδών - Χρηματοδότηση 

α. Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της 7ετούς Σ-Π (κύρια σύμβαση προμήθειας) 
ανέρχεται στο ποσό συνολικού ύψους δέκα πέντε εκατομμυρίων, εννιακόσιων ενενήντα 
επτά χιλιάδων, οκτακόσιων σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών 
(15.997.845,97 €). 

β. Η υπογραφή των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων της κύριας Σ-Π θα 
πραγματοποιείται μετά τη διάθεση (ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης) αντίστοιχης 
πίστωσης. 
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γ. Χρηματοδότηση εκτελεστικών συμβάσεων των Σ-Π 

Οι εκτελεστικές συμβάσεις που θα συνάπτονται με βάση την κύρια Σ-Π 
(προμήθειας και αρχικής υποστήριξης), θα χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του 
Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού (ΜΠΠΑΥ) και 
ειδικότερα του υποπρογράμματος «Προμήθεια και εν Συνεχεία Υποστήριξη Ταχυπλόων 
Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού», με μέριμνα του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ, κατόπιν 
προγραμματισμού / αιτήματος χρηματοδότησης από το ΓΕΣ. 

δ. Η υπόψη προμήθεια απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ, 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του (β) σχετικού νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 
111 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α’ 14) και στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις, 
φόροι, δασμοί, τυχόν λοιπές δαπάνες που επιβαρύνουν την προμήθεια, με 
χρηματοδότηση από ΕΦ 1.011.101.00.000.00 και ΑΛΕ 3130101002. 

ε. Σε περίπτωση μη χρηματοδότησης του προγράμματος της κύριας 
Συμφωνίας Πλαίσιο, για την σύναψη εκτελεστικής /-ών σύμβασης /-ων, εντός ενός ή 
περισσοτέρων ημερολογιακού /-ών έτους /-ών, θα υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των 
συγκεκριμένων πιστώσεων στο / στα επόμενο /-α ημερολογιακό /-ά έτος / έτη. 

στ. Η ετήσια αποδεκτή ποσότητα προμήθειας ταχύπλοων σκαφών 
καθορίζεται από 5 έως 7 σκάφη και ο αριθμός των προς συντήρηση (προληπτική 1ου και 
2ου κλιμακίου) σκαφών, σωρευτικά ανάλογα με την ποσότητα προμήθειας. 

ζ. Πίνακας ενδεικτικών ποσοτήτων ανά εκτελεστική (ετήσια) σύμβαση, 
προμήθειας ανάλογα με την διατιθέμενη πίστωση και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του 
φορέα, επ’ ωφελεία του οποίου υλοποιείται το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως 
παρακάτω: 

ΕΤΗ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ 
ΣΚΑΦΩΝ 

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 6 6 6 6 6 6 
41 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΩΝ 
ΣΚΑΦΩΝ 

0 5 11 17 23 29 35 

η. Σε περίπτωση μη υλοποίησης εκτελεστικών συμβάσεων για οποιοδήποτε 
έτος, δύναται στο επόμενο έτος να προστεθούν οι ποσότητες του έτους που δεν 
υλοποιήθηκε εκτελεστική σύμβαση. 

θ. Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, που επιβαρύνουν τον 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ήτοι ποσοστό 4,096% επί της καθαρής αξίας των συμβατικών ειδών, 
αναλύονται ως κάτωθι: 

(1) 4 % υπέρ ΜΤΣ. 

(2) 0,08% Χαρτόσημο υπέρ Δημοσίου. 

(3) 0,016% υπέρ ΟΓΑ. 

Σύνολο κρατήσεων 4,096%. 

Το ακριβές ποσό των κρατήσεων θα αναγράφεται σε κάθε Εκτελεστική 
Σύμβαση και είναι ανάλογο της αξίας της κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης. 

ι. Οι τιμές των προσφερόντων υλικών και υπηρεσιών, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στην οικονομική προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, δηλώθηκαν στην εν 
λόγω οικονομική προσφορά του σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

7. Έναρξη και Διάρκεια Ισχύος Σ-Π. 

α. Η διάρκεια της Σ-Π αρχίζει από την υπογραφή της και μέχρι την ανάλωση 
του συμβατικού ποσού και τυχόν τροποποίησής της και έως 7 έτη από την υπογραφή 
της. 

β. Οι εκτελεστικές συμβάσεις, μπορούν να συνάπτονται έως και τη τελευταία 
ημέρα πέρατος του χρόνου διάρκειας της Σ-Π. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων 
μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της Σ-Π. 

γ. Η Σ-Π θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε, όταν συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις διαζευκτικά: 

(1) Έχει παρέλθει η διάρκεια αυτής, που έχει τεθεί στη διακήρυξη. 

(2) Αναλώθηκε η συνολική συμβατική αξία της Σ-Π πριν τη λήξη της 
συμβατικής διάρκειας. 

(3) Αποπληρώθηκε η συνολική αξία των εκτελεστικών συμβάσεων που 
συνάφθηκαν με βάση την συγκεκριμένη Σ-Π. 

(4) Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από 
τα 2 συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα ή αφού εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις για την επιβολή ποινικών 
ρητρών. 

δ. Για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη / ΕΣΥ - Follow On Support / 
FOS», θα υπογραφεί ξεχωριστή Σ-Π (Σ-Π ΕΣΥ), σύμφωνα με σχέδιο του Παραρτήματος «Ε» 
της παρούσας, παράλληλα με την Σ-Π προμήθειας και Εν 
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Συνεχεία Υποστήριξης (προληπτικής συντήρησης) 7ετούς διάρκειας, κατά τα 
καθοριζόμενα στο άρθρο 4 του (στ) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 31 του ν.4407/16 (ΦΕΚ Α' 134) και τα προβλεπόμενα στην τεχνική προδιαγραφή 
ΠΕΔ-Α-00908/Έκδοση 1η (Παράρτημα «Γ» της παρούσας). Συγκεκριμένα: 

σε: 
(1) Η εν λόγω Σ-Π Εν Συνεχεία Υποστήριξης (Σ-Π ΕΣΥ) συνίσταται 

(α) Σύμβαση (παροχή υπηρεσιών) συντήρησης, προμήθειας 
ανταλλακτικών και παροχής εκπαίδευσης, για την υποστήριξη του προς προμήθεια 
στρατιωτικού εξοπλισμού (ταχυπλόων σκαφών). Συγκεκριμένα: 

1/ Για τις προμήθειες υλικών, ανταλλακτικών και λοιπών 
απαρτίων συντήρησης, 1ου - 2ου κλιμακίου και παροχή υπηρεσιών προληπτικής 
συντήρησης 1ου - 2ου κλιμακίου, μετά το πέρας της 7ετίας (από οριστικής παραλαβής), ή 
των συμβατικών ειδών κατά τη διάρκεια της χρήσης εντός της πρώτης 7ετίας που δεν 
προβλέπονται στο Παράρτημα «Δ» της παρούσας, ο τεχνικός προσδιορισμός γίνεται 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα «Ε» της παρούσας (Σ-Π Εν Συνεχεία 
Υποστήριξης - Σ-Π ΕΣΥ). 

2/ Για τις προμήθειες υλικών, ανταλλακτικών και λοιπών 
απαρτίων συντήρησης - επισκευών - εκσυγχρονισμού, τα οποία δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην προληπτική συντήρηση της προηγούμενης παραγράφου, ο 
τεχνικός προσδιορισμός γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα «Ε» της 
παρούσας (Σ-Π Εν Συνεχεία Υποστήριξης - Σ-Π ΕΣΥ). 

(β) Σύμβαση (παροχή υπηρεσιών και προμήθειας υλικών) για τον 
εκσυγχρονισμό, την παράταση της διάρκειας ζωής και την αναβάθμιση του προς 
προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού (ταχυπλόων σκαφών), στο μέτρο του εφικτού και σε 
όση έκταση τα προαναφερόμενα είναι δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύναψη της εν 
λόγω Σ-Π προμήθειας του στρατιωτικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, για την παροχή 
υπηρεσιών συντήρησης - επισκευών - εκσυγχρονισμού, 3ου - 5ου κλιμακίου, ο τεχνικός 
προσδιορισμός γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα «Ε» της 
παρούσας (Σ-Π Εν Συνεχεία Υποστήριξης - Σ-Π ΕΣΥ). 

(2) Ως χρόνος έναρξης ισχύος της εν λόγω Σ-Π εν συνεχεία υποστήριξης 
(ΕΣΥ), ορίζεται η ημερομηνία υπογραφή της: 

(α) Για προμήθειες υλικών, ανταλλακτικών και λοιπών 
απαρτίων προληπτικής συντήρησης, 1ου - 2ου κλιμακίου και παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης 1ου - 2ου κλιμακίου. 

(β) Για προμήθειες υλικών, ανταλλακτικών και λοιπών 
απαρτίων συντήρησης - επισκευών - εκσυγχρονισμού, 3ου - 5ου κλιμακίου, 
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(γ) Για παροχή υπηρεσιών συντήρησης - επισκευών - 
εκσυγχρονισμού, 3ου - 5ου κλιμακίου. 

ε. Ο χρόνος έναρξης και πέρατος των Σ-Π και των αντίστοιχων εκτελεστικών συμβάσεων 
δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται με τα ημερολογιακά έτη. 

8. Εγγυοδοσία 

α. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σ-Π και των Εκτελεστικών Συμβάσεων. 

(1) Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης Σ-Π ανέρχεται σε ποσοστό 
0,5% επί της συνολικής αξίας της Σ-Π, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι 79.989,23 €, η οποία θα 
αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ' έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής 
διάρκειας της συμφωνίας πλαίσιο. 

(2) Το ποσοστό της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 33 του ν.3433/2006. Προκειμένου να υπογραφεί εκτελεστική σύμβαση, ο 
οικονομικός φορέας υποχρεώνεται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης αυτής σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας της εκτελεστικής 
σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

(3) Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται 
στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συγκεκριμένων 
συμβατικών υλικών, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την 
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων, και εφόσον κατατεθεί η 
εγγύηση καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια υλικού, ενώ καταπίπτει στην περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

(4) Θα είναι συνταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.3433/2006, 
όπως αυτός ισχύει. 

(5) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σ-Π και των 
εκτελεστικών συμβάσεων, είναι αορίστου διάρκειας. 

(6) Σε περίπτωση τροποποίησης της Σ-Π / Εκτελεστικών Συμβάσεων, η 
οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται στο αντίστοιχο ποσοστό % επί του ποσού της αύξησης, χωρίς ΦΠΑ. 

(7) Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από 
αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης 
προσκομίζεται από την ανάδοχο εταιρεία εγγύησης προκαταβολής, που θα καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής 
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μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. Για την εγγύηση προκαταβολής εφαρμόζονται τα 
αναφερόμενα στις διατάξεις του (γ) σχετικού. 

(8) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται στο 
σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της 
εκτελεστικής σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή 
των ως άνω εγγυήσεων/ή η σταδιακή αποδέσμευση, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

β. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

(1) Η εγγύηση καλής λειτουργίας ανά αντικείμενο όπως προσδιορίζεται 
ακολούθως: 

(α) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να εγγυάται την καλή λειτουργία του 
σκάφους, συμπεριλαμβανομένου όλων των τμημάτων και συστημάτων που το 
συνθέτουν (μηχανών, συστημάτων πλοήγησης, επικοινωνιών, κλπ) για 2 έτη 
τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής ή για 240 ώρες λειτουργίας (όποιο 
επέλθει νωρίτερα). Στο χρονικό αυτό διάστημα είναι υποχρεωμένος για την επισκευή ή 
αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος ή μέρους αυτών, λόγω βλάβης ή φθοράς, που 
προέρχεται από ελαττώματα του υλικού, από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και 
συνεργεία του στην έδρα της μονάδος. 

(β) Ειδικά για τη μη εμφάνιση οσμώσεως ή διάβρωσης να δίνεται 
εγγύηση τουλάχιστον 10 ετών και για την ποιότητα κατασκευής του συστήματος 
«ΡΕΝϋΕΚ», τουλάχιστον 6 έτη. Διευκρινίζεται ότι η υπόψη εγγύηση δεν καλύπτεται από 
τραπεζική εγγυητική αλλά αποτελεί δεσμευτικό όρο. 

(γ) Σε περίπτωση μη λειτουργίας του υλικού λόγω βλάβης, ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες 
εγγύησης προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 
την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή για τη βλάβη. 

(δ) Άρνηση του προμηθευτή για αποκατάσταση των προβλημάτων 
δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση, να αναθέσει την 
επισκευή του υλικού σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον 
προμηθευτή. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά 
οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής. 

(ε) Όταν αποδεδειγμένα το υλικό λόγω βλαβών παραμένει για τον 
χρόνο της εγγύησης εκτός λειτουργίας μεγαλύτερο του 20% του συμβατικού χρόνου 
εγγύησης, τότε αυτό θεωρείται από τη φύση του ελαττωματικό και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με καινούργιο. Σε περίπτωση που ο 
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προμηθευτής δεν το αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 
προσφύγει στη δικαιοσύνη. 

(στ) Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται 
αθροιστικά με έναρξη μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη 
στιγμή της έγγραφης ειδοποίησης του προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει μετά 
την παρέλευση δύο (2) εργάσιμων ημερών με την παράδοση του υλικού σε 
λειτουργία. Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται με βάση 
την έγγραφη ειδοποίηση της βλάβης και το πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά 
την επαναλειτουργία. Στον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος των ημερών 
μη λειτουργίας μετά το χρόνο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών προσμετρούνται 
και οι ημέρες αργίας. 

(2) Πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής λειτουργίας 
των υλικών / υπηρεσιών (και πριν από την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης), o Προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
λειτουργίας αυτών υπό μορφή τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, ποσού που θα 
ανέρχεται στο ύψος του 3% επί της καθαρής αξίας του συμβατικού αντικειμένου. 

(3) Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον 
αντισυμβαλλόμενο προμηθευτή μετά τη λήξη της και μετά από σχετικό αίτημά του 
και αφού έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα απορρέουν από 
την υπογραφείσα σύμβαση. 

(4) Σε περίπτωση κατάπτωσης, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(5) Θα είναι συνταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.3433/2006, 
όπως αυτός ισχύει. 

γ. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σ-Π ΕΣΥ. 

Δεν απαιτείται. 

δ. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Εκτελεστικών Συμβάσεων Σ-Π ΕΣΥ. 

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 8α της παρούσας. 

9. Βιομηχανικό Πρότυπο - Τόπος, Χρόνος και Τρόπος Παράδοσης Παραλαβής 
των Συμβατικών Ειδών. 

α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται προ της έναρξης κατασκευής των 
σκαφών, να παραδώσει εντός πέντε (5) μηνών, που θα ορίζεται στην 1η 
εκτελεστική σύμβαση, ένα σκάφος για δοκιμές / αξιολόγηση / πιστοποίηση ως 
«Βιομηχανικό Πρότυπο», σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΠΕΔ-Α-00908/1η 
Έκδοση (Παράρτημα «Γ» της παρούσας). 
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β. Τόπος παράδοσης των ταχύπλοων σκαφών θα είναι το Κέντρο Ειδικών 
Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στη Νέα Πέραμο Αττικής, ενώ οι υπηρεσίες (μετά των αντίστοιχων 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων) της προβλεπόμενης προληπτικής συντήρησης 1ου - 2ου 
κλιμακίου, θα εκτελούνται - παραδίδονται στην έδρα των Μονάδων ΕΔ στις οποίες θα 
έχουν προωθηθεί και θα βρίσκονται σε χρήση τα συγκεκριμένα σκάφη. Απαιτήσεις 
συντήρησης ανωτέρου κλιμακίου θα εξετάζονται κατά περίπτωση στην αντίστοιχη 
εκτελεστική σύμβαση. Κατά περίπτωση και αναλόγως των προβλέψεων της εκάστοτε 
εκτελεστικής σύμβασης, ως τόποι παράδοσης των συμβατικών υλικών δύνανται να είναι: 

(1) ΚΕΕΔ, Νέα Πέραμος, νομού Αττικής. 

(2) Μονάδα ΕΔ, ν. Λέσβου. 

(3) Μονάδα ΕΔ, ν. Χίου. 

(4) Μονάδα ΕΔ, ν. Σάμου. 

(5) Μονάδα ΕΔ, ν. Κω. 

(6) Μονάδα ΕΔ, ν. Ρόδου. 

γ. Ο χρόνος παράδοσης των ταχύπλοων σκαφών όπως παρακάτω: 

(1) 1η Εκτελεστική Σύμβαση: Εντός πέντε (5) μηνών θα παραδοθεί το 
«Βιομηχανικό Πρότυπο». Από την ημερομηνία οριστικής αποδοχής του «Βιομηχανικού 
Προτύπου», θα ολοκληρώνεται η παραγωγή έκαστου σκάφους ανά σαράντα (40) 
ημέρες, 

(2) Λοιπές Εκτελεστικές Συμβάσεις: Εντός τεσσάρων (4) μηνών θα 
ολοκληρώνεται η παραγωγή του πρώτου σκάφους της τρέχουσας εκτελεστικής 
σύμβασης και ανά σαράντα (40) ημέρες θα ολοκληρώνεται η παραγωγή των λοιπών 
σκαφών αυτής. 

δ. Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών (μετά των αντίστοιχων 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων) της προβλεπόμενης προληπτικής συντήρησης των 
σκαφών ορίζεται σε ένα (1) μήνα, μετά από την έγγραφη ειδοποίηση του Προμηθευτή. 

ε. Τμηματικές παραδόσεις των συμβατικών ειδών (σκαφών) θα γίνονται 
αποδεκτές μόνο όταν αφορούν στο ήμισυ (%) της συνολικής ποσότητας της κάθε 
Εκτελεστικής Σύμβασης. Οι υπηρεσίες (μετά των αντίστοιχων ανταλλακτικών και 
αναλωσίμων) της προβλεπόμενης προληπτικής συντήρησης 1ου - 2ου κλιμακίου, θα 
ολοκληρώνονται στην έδρα των Μονάδων ΕΔ για το σύνολο των σκαφών που χρήζουν 
της εν λόγω παρεχόμενης προληπτικής συντήρησης. 
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στ. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του ΕΟΕ, μετά 
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, να 
παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, το συμβατικό υλικό δεν παραλαμβάνεται από την 
Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβών (ΕΕΠ), μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με 
την αιτηθείσα παράταση. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρύσσεται έκπτωτος εάν λήξει ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή 
έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει το συμβατικό υλικό. 

ζ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να ειδοποιεί τη ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ ΤΠΚΣ, 
την αρμόδια υπηρεσία του ΓΕ που διενεργεί τις παραλαβές και την ΕΕΠ, για την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το συμβατικό υλικό, πέντε (5) τουλάχιστον 
ημέρες πριν την παράδοση αυτού. 

η. Μετά από κάθε προσκόμιση συμβατικού υλικού στην αποθήκη υποδοχής, 
ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο 
από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, 
το συμβατικό υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της Σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

θ. Στις περιπτώσεις παράτασης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.3433/2006, όπως αυτός ισχύει. 

ι. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί 
να μετατεθεί με απόφαση του ΕΟΕ που κατακύρωσε την προμήθεια, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής. Στην 
περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Ως ανωτέρα βία θεωρούνται κατ’ αρχήν 
περιστατικά όλως απρόβλεπτα, απρόοπτα και αναπότρεπτα, ακόμη και με μέτρα άκρας 
επιμέλειας και σύνεσης. 

ια. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ή απόρριψη των 
παραλαμβανομένων ειδών (σκαφών) θα πραγματοποιηθεί από την ΕΕΠ στο ΚΕΕΔ, ενώ 
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης από αντίστοιχη /-χες επιτροπή /-πές στις 
περιοχές χρήσης των σκαφών, (όπως παράγραφο 9δ της παρούσας) κατά την κρίση 
του ΓΕΣ και σύμφωνα με τις προβλέψεις και τους ελέγχους που καθορίζονται στο (ι) 
σχετικό και στο Παράρτημα «Γ» της παρούσας. 

ιβ. Ο χρόνος οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή απόρριψης των 
παραλαμβανομένων ειδών δε θα υπερβαίνει τους 2 μήνες. Επιθυμητός είναι ο 
μικρότερος δυνατός χρόνος για την παράδοση και παραλαβή των υλικών. 

ιγ. Λοιπά όπως καθορίζονται στα άρθρα 37 και 38 του ν.3433/2006, όπως 
αυτός ισχύει. 

./. 
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10. Απόρριψη Παραδοτέων - Αντικατάσταση. 

α. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των 
παραδοτέων υλικών (σκαφών) και των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται η αντικατάσταση των υλικών / υπηρεσιών με άλλα-ες, που να είναι σύμφωνα 
με τους όρους της Σ-Π, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της εκτελεστικής 
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης της 
Σ-Π, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του (γ) 
σχετικού νόμου, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

β. Αν η ανάδοχος εταιρεία δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα υλικά (σκάφη) ή 
/ και τις υπηρεσίες τα / οι οποία /-ες απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 41 του (γ) σχετικού. 

11. Τρόπος Πληρωμής - Προκαταβολή - Αναπροσαρμογή Τιμής - Όροι 
Πληρωμής. 

α. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
κατακυρωτικής απόφασης και τη σχετική Σ-Π που θα συναφθεί, με έκδοση τακτικού 
χρηματικού εντάλματος, με βάσει τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη συνέχεια της 
παρούσας παραγράφου. 

β. Στον προμηθευτή θα χορηγηθεί προκαταβολή 30% της εκτελεστικής 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., όπως περιγράφεται στην παρά 13 της οικονομικής 
προσφοράς του, η οποία θα είναι έντοκη, με παροχή ισόποσης τραπεζικής εγγύησης, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του (γ) σχετικού νόμου. 

γ. Η εκκαθάριση της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης θα γίνει από το 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ όταν εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ώστε μετά την επακόλουθη ενημέρωση από το ΓΕΣ, η ΓΔΑΕΕ να 
προβεί στο κλείσιμό της. Εάν προκύψει διαφορά μεταξύ των ποσών της οριστικής 
εκκαθάρισης λογαριασμών και του Συμβατικού Τιμήματος, αυτές οι διαφορές θα 
τακτοποιούνται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της συμφωνίας για την οριστική 
εκκαθάριση των λογαριασμών. 

δ. Η πληρωμή της κάθε εκτελεστικής σύμβασης θα γίνεται στο 100% της 
συμβατικής αξίας με την έκδοση ΤΧΕ στο όνομα του δικαιούχου από τον ΕΦ 
1.011.101.00.000.00 και ΑΛΕ 3130101002, εντός δύο (2) μηνών από εκδόσεως των 
τιμολογίων. 

./. 
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ε. Την ανάδοχο εταιρεία βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. όπως καθορίζεται στην παράγραφο 4 της παρούσας 

στ. Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013. 

ζ. Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνει με την προσκόμιση των 
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παράγραφο 5 
στο άρθρο 44 του (γ) σχετικού, όπως παρακάτω : 

(1) Αντίγραφο της εκτελεστικής σύμβασης της Σ-Π. 

(2) Πρότυπα τιμολόγια προμήθειας - παροχής υπηρεσιών (κατά 
περίπτωση). 

(3) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(4) Ασφαλιστική ενημερότητα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Για την πληρότητα των ασφαλιστικών ενημεροτήτων της αναδόχου εταιρείας θα 
καταθέτει μαζί με τις ενημερότητες και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, οπού θα 
δηλώνονται τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές. 

(5) Πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της 
αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 
παραλαβής, η σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, όπου θα βεβαιώνεται ότι η 
προμήθεια - παροχή υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τους όρους της 
εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης της Σ-Π. 

(6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, οπού θα δηλώνεται ο 
τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ και θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο της 
πρώτης σελίδας του βιβλιάριου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή 
βεβαίωση της Τράπεζα αυτής, όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο. 

(7) Βεβαίωση κωδικοποίησης των υλικών από την Αρμόδια Αρχή 
Κωδικοποίησης Υλικού. 

(8) Αποδεικτικό εισαγωγής των υλικών (σκαφών) στην αποθήκη του 
φορέα. 

η. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο 
πάνω προθεσμία, (παράγραφο 8δ της παρούσας) η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.Ζ του Ν.4152/2013 περί καταπολέμησης των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

./. 
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θ. Επισημαίνεται ότι δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της 
πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων 
από τις τεχνικές απαιτήσεις κ.λπ.). 

ι. Οι συμβατικές τιμές προμήθειας και εν συνεχεία υποστήριξης 1ου - 2ου 

κλιμακίου (προληπτικής συντήρησης) παραμένουν σταθερές καθόλη τη διάρκεια της ΣΠ 
και δεν υφίσταται τύπος αναπροσαρμογής τιμών. 

ια. Αναπροσαρμογή τιμών, σε ποσοστό, για τα συμβατικά είδη της Σ-Π Εν 
Συνεχεία Υποστήριξης (Σ-Π ΕΣΥ), όπως προβλέπεται στο Παράρτημα «Ε» της 
παρούσας. 

12. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας 

α. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής (ναυπηγείο) θα πρέπει να διαθέτουν 
Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 “Quality Management 
Systems - Requirements” ως ισχύει ή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.2.2 των Ειδικών 
Όρων της (ι) σχετικής προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση η πιστοποίηση κατά ISO 9001 
πρέπει να αφορά υποχρεωτικά τα είδη της συγκεκριμένης συμφωνίας πλαίσιο, ήτοι, 
κατασκευή / συντήρηση / επισκευή / προμήθεια και παροχή υπηρεσιών ενισχυμένων 
πλαστικών σκαφών (Fiber Reinforced Plastics - FRP / GRP). 

β. Όπου απαιτούνται εξειδικευμένες πιστοποιήσεις, θεωρήσεις και έλεγχοι, 
τότε αυτές θα διενεργούνται από έναν ή περισσοτέρους νηογνώμονες, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, μέλη της ΔΕΝ (IACS), με βάση τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η τεχνογνωσία, αποτελεσματικότητα, εμπειρία και 
αξιοπιστία του οικονομικού φορέα (κατασκευαστή / ναυπηγείο). 

γ. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από 
ανεξάρτητους εγκεκριμένους οργανισμούς που εδρεύουν σε άλλα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για 
ισοδύναμα συστήματα διαχείρισης ποιότητας τα οποία προσκομίζονται από τους 
οικονομικούς φορείς. Στην περίπτωση αυτή πιστοποιήσεις ή δικαιολογητικά τεκμηρίωσης 
από μη διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά από 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

δ. Η ποιότητα που προσδιορίζεται από τις Επιχειρησιακές Απαιτήσεις του 
ΓΕΣ, τα τεχνικά σχέδια και τις απαιτήσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ (ΓΕΣ) σύμφωνα με τη Σ-Π και 
τις αντίστοιχες εκτελεστικές συμβάσεις, καθώς και ο έλεγχος που επιβεβαιώνει την 
ποιότητα αυτή, είναι αποκλειστικά ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

ε. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, συνδυαστικά με τα αναφερόμενα στην παρ. 8.13 των 
Ειδικών Όρων της (ι) σχετικής προκήρυξης, διατηρεί το δικαίωμα, είτε απευθείας είτε 
μέσω εξουσιοδοτημένου προς τούτο εκπροσώπου του, ο οποίος θα γνωστοποιηθεί στον 
τελικό ανάδοχο, να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις αυτού, προκειμένου να 

./. 
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ενημερώνεται για την πρόοδο και εξέλιξη της σύμβασης και να εποπτεύει τη διενέργεια 
των προβλεπόμενων ελέγχων και δοκιμών. Κατά την παραλαβή των υλικών και 
προκειμένου αυτά να γίνουν αποδεκτά, διατηρεί επίσης το δικαίωμα εκτέλεσης ελέγχων 
και δοκιμών που απορρέουν από τις απαιτήσεις της σύμβασης 

στ. Η άσκηση Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας θα υλοποιείται σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην παρ.9.6.3 των Ειδικών Όρων της (ι) σχετικής διακήρυξης και 
ειδικότερα σύμφωνα με τις προβλέψεις των AQAP 2105, AQAP 2110 και του AQAP 
2070. 

ζ. Λοιπά όπως καθορίζονται στο Παράρτημα «Β» της παρούσας. 

13. Συνέπειες Εκπρόθεσμης Παράδοσης (Ποινικές Ρήτρες) 

α. Εάν το συμβατικό είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως αυτός διαμορφώθηκε με μετάθεση και μετά τη λήξη 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν.3433/2006, όπως αυτός ισχύει, εκτός από τις προβλεπόμενες συνέπειες 
επιβάλλεται και πρόστιμο που υπολογίζεται επί της αξίας του συμβατικού είδους, ως 
εξής, σύμφωνα με το άρθρο 40 ιδίου νόμου: 

(1) Για καθυστέρηση από 1 έως 20 ημέρες, πρόστιμο 0,10% έως 0,67% 
δηλαδή 0,10% για την πρώτη και ανά 0,03% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 
δεκαεννέα ημέρες. 

(2) Για καθυστέρηση από 21 έως 40 ημέρες, πρόστιμο από 0,80% έως 
1,56% δηλαδή 0,80% για τις 21 ημέρες και ανά 0,04% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις 
υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες. 

(3) Για καθυστέρηση από 41 έως 60 ημέρες, πρόστιμο από 1,70% έως 
2,65% δηλαδή 1,70% για τις 41 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις 
υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες. 

(4) Για καθυστέρηση από 61 έως 80 ημέρες, πρόστιμο από 2,80% έως 
3,75%, δηλαδή 2,80% για τις 61 ημέρες και από 0,05% κάθε επιπλέον ημέρα, για τις 
υπόλοιπες δεκαεννέα (19) ημέρες». 

(5) Για καθυστέρηση από 81 έως 100 ημέρες, πρόστιμο από 3,90% έως 
4,85% δηλαδή 3,90% για τις 81 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις 
υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες. 

(6) Μετά την παρέλευση 100 ημερών, το πρόστιμο που επιβάλλεται 
ανέρχεται σε 0,06% για κάθε επιπλέον ημέρα. Εκπρόθεσμες θεωρούνται οι 
ημερολογιακές ημέρες. 

./. 
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β. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί 
της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα 
υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 

γ. Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - 
παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, 
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας 
Αρχής, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών (π.χ. έλεγχοι παραλαβής), για τον οποίο δεν ευθύνεται 
ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

δ. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων υπερημερίας επί της 
προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από ποσό που δικαιούται να λάβει ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού σύμφωνα με τις περί 
εισπράξεως δημοσίων εσόδων ισχύουσες διατάξεις, εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Το πρόστιμο και ο τόκος υπερημερίας αποδίδονται στο 
Μετοχικό Ταμείο του κλάδου που διενεργεί την προμήθεια ή του κλάδου των ΕΔ για 
λογαριασμό του οποίου διενεργείται η προμήθεια. 

14. Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου - Κυρώσεις 

α. Μετά από την έκδοση της παρούσας κατακυρωτικής απόφασης, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σ-Π, εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της αντίστοιχης 
πρόσκλησης, η οποία θα γίνει μετά από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
Συμφωνία Πλαίσιο εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, κηρύσσεται έκπτωτος από 
την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτή, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 41 του ν.3433/2006. 

β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σ-Π και από κάθε 
δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 
τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή 
στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 37 
και 40 του ν.3433/2006. 

γ. Μετά την έκδοση της παρούσας κατακυρωτικής απόφασης και τη σύναψη 
της Σ-Π δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχείρησης ή του εργοστασίου που δηλώθηκε 
στην προσφορά για την κατασκευή των συμβατικών ειδών, εκτός εάν η αλλαγή 
επιβάλλεται από σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας και εγκρίνεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Εάν η κατασκευή των συμβατικών ειδών γίνει σε εργοστάσιο 
διαφορετικό από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς την 

./. 
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προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, τότε αυτή μπορεί να κηρύξει τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών ή 
την επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου με το 10% κατ’ ανώτατο όριο της οικονομικής 
αξίας της Εκτελεστικής Σύμβασης. 

δ. Στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που κηρύσσεται έκπτωτος από την 
κατακύρωση, ανάθεση ή Σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του έχοντος την 
οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, που υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο στη συνεδρίαση προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 

(1) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής 
εκτέλεσης της Σύμβασης, κατά περίπτωση, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ). 

(2) Προμήθεια του είδους, είτε από τους επόμενους υποψήφιους 
Αναδόχους που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό είτε με διενέργεια διαγωνισμού είτε με 
διαπραγμάτευση, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και με καταλογισμό σε βάρος 
του της μεγαλύτερης διαφοράς τιμής της προμήθειας του είδους και κάθε άμεσης ή 
έμμεσης προκαλούμενης ζημίας του Δημοσίου που εισπράττεται, είτε από όσα του 
οφείλει το Δημόσιο είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για είσπραξη δημοσίων εσόδων. Ο 
καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα 
προμήθεια του συμβατικού είδους. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του 
καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου 
φορέα και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

15. Διοικητικές Προσφυγές Κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης των 
Εκτελεστικών Συμβάσεων της Σ-Π. 

α. Η ανάδοχος εταιρεία μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε 
βάρος της κυρώσεις, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. 

β. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 

γ. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε 
φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 
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αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί 

16. Δικαστική Επίλυση Διαφορών. 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις 
εκτελεστικές σύμβασης που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας Σ-Π, επιλύεται με 
την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία 
εκτελείται εκάστη εκτελεστική σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης, ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

17. Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων. 

α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή τη Συμφωνία, όταν: 

(1) Η Συμφωνία δεν υπογράφηκε ή το συμβατικό είδος δεν φορτώθηκε ή 
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 

(2) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

β. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, αλλά μετατίθενται οι 
συμβατικές προθεσμίες παράδοσης ειδών και υπηρεσιών ή φόρτωσης των ειδών ή 
μέρους τους, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, κατόπιν 
γνωμοδότησης της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον 
διαπιστωθεί: 

(1) Υπαιτιότητα της υπηρεσίας. 

(2) Ανωτέρα βία. 

γ. Τα γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία παροχής εκτέλεσης Σύμβασης 
πρέπει να δηλωθούν από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την εκδήλωσή τους και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα 
αρμόδιας Αρχής. Εφόσον τα γεγονότα είναι διαρκή, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να 
αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους. 

18. Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Αναδοχή Υποχρεώσεων. 

α. Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και η αναδοχή 
υποχρεώσεων που απορρέουν από Σύμβαση προμήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων. 
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β. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων 
μερών, με όρο στη σχετική Σύμβαση, η εκχώρηση απαιτήσεων του Αναδόχου σε 
αναγνωρισμένες τράπεζες εσωτερικού ή εξωτερικού, με σκοπό τη χρηματοδότηση της 
προμήθειας ή την έκδοση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής για τη λήψη προκαταβολής 
της υπόψη Σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους οργανισμούς και τα νομικά 
πρόσωπα που ελέγχονται από το Κράτος. Η εκχώρηση των απαιτήσεων γίνεται με τις 
διατυπώσεις του άρθρου 95 του ν.2362/ΐ995 (ΦΕΚ 247Α') «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει. 

γ. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση απαιτήσεων του οικονομικού 
φορέα σε προμηθευτές ή υπεργολάβους του, μετά από συμφωνία μεταξύ της 
Αναθέτουσας Αρχής και του οικονομικού φορέα, με όρο που τίθεται στη Σύμβαση. Στην 
περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να αντιτάσσει κατά του εκδοχέα υπεργολάβου, όλες τις ενστάσεις που τυχόν 
υπάρχουν κατά του εκχωρητή-οικονομικού φορέα, ακόμη και μετά την αναγγελία της 
εκχώρησης. 

19. Κωδικοποίηση. 

α. Για την κωδικοποίηση των προς προμήθεια συμβατικών υλικών ισχύουν 
τα παρακάτω: 

(1) Απαιτείται η κατά ΝΑΤΟ κωδικοποίηση των υπό προμήθεια υλικών. 

(2) Οι υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ καθώς και της Υπηρεσίας, που 
απορρέουν από την αποδοχή της Ρήτρας Κωδικοποίησης (Παράρτημα «ΣΤ»), έχουν ως 
ακολούθως: 

(α) Με την κοινοποίηση της παρούσας κατακυρωτικής απόφασης, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στο Κέντρο Ελέγχου Υλικού 
(ΚΕΥ), προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία απονομής κωδικών κατασκευαστή 
κατά ΝΑΤΟ στους πραγματικούς κατασκευαστές - υποκατασκευαστές των υπό 
προμήθεια υλικών. 

(β) Με την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στο ΚΕΥ κατάσταση, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή, στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για όλα τα υπό 
προμήθεια υλικά: 

1/ Ο σχετικός αριθμός (Ρ/Ν) του πραγματικού κατασκευαστή. 

2/ Ο κατά ΝΑΤΟ κωδικός κατασκευαστή - υποκατασκευαστή. 

3/ Η πλήρης ονομασία των υλικών στην Ελληνική και Αγγλική. 
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4/ Ο NSN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιημένο. 

(γ) Εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Εκτελεστικής 
Σύμβασης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στο ΚΕΥ, 
προκειμένου να του δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που απαιτούνται 
να χορηγήσει για την κωδικοποίηση των υλικών. 

(δ) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να διαβιβάσει στο ΚΕΥ τα 
ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της Εκτελεστικής Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετέπειτα από τον 
συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών. 

(ε) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεσμεύεται να εξασφαλίσει από τους 
πραγματικούς κατασκευαστές - υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών, την 
υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την κωδικοποίηση των υλικών που 
δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ. 

(στ) Για όσα είδη της Συμφωνίας Πλαίσιο έχουν ήδη κωδικοποιηθεί ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται: 

1/ Να προσκομίσει στο ΚΕΥ σχετική δήλωση όπου θα δηλώνει 
τα NSN που έχουν αποδοθεί. 

2/ Να προσκομίσει στο ΚΕΥ οποιαδήποτε τεχνικά στοιχεία των 
υλικών του ζητηθούν, εφόσον κριθούν αναγκαία, για τη διευκόλυνση ταυτοποίησης και 
πλήρους αναγνώρισης των υλικών. 

(ζ) Μετά τη λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά 
ελεγχθούν και κριθούν ικανοποιητικά από το ΚΕΥ, ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ όσον αφορά στην κωδικοποίηση, γεγονός που του γνωστοποιείται από 
το ΚΕΥ με την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης (ως Προσθήκη «1/Γ»), η οποία αποτελεί 
δικαιολογητικό πληρωμής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και εκδίδεται σε τέσσερα αντίγραφα, ένα 
(1) για τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ένα (1) για την Υπηρεσία Προμηθειών που παρακολουθεί τη 
Σύμβαση (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΠΚΣ), ένα (1) για το Τμήμα Κωδικοποίησης της 
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ και ένα (1) για το αρχείο του ΚΕΥ. 

(η) Στα δικαιολογητικά πληρωμής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για κάθε 
τμηματική παράδοση πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και βεβαίωση του ΚΕΥ, όπου 
θα βεβαιώνεται ότι για τα συγκεκριμένα είδη ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ολοκλήρωσε τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην κωδικοποίηση τους. Σε περίπτωση που έχει 
προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από το ΚΕΥ για όλα τα είδη που περιέχει η Συμφωνία 
Πλαίσιο, θα επισυνάπτεται επικυρωμένο από το ΚΕΥ αντίγραφο αυτής. 

(θ) Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής 
εκτέλεσης της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης, με συνέπεια η προβλεπόμενη 
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εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για 
την κωδικοποίηση των υλικών. 

20. Σύνταξη και Υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο και των Εκτελεστικών 
Συμβάσεων. 

α. Η σύνταξη του σχεδίου της Συμφωνίας Πλαίσιο, όπως και των εκάστοτε 
Εκτελεστικών Συμβάσεων, θα γίνει με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ, με βάση την παρούσα 
κατακυρωτική απόφαση, τους όρους της (ι) σχετικής προκήρυξης, την προσφορά του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και τη νομοθεσία που ισχύει για τις προμήθειες των Ενόπλων 
Δυνάμεων. 

β. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ για την ανάληψη 
ενεργειών κατάρτισης και υπογραφής της Σ-Π και των εκάστοτε Εκτελεστικών 
Συμβάσεων. 

γ. Η παρούσα κατακυρωτική απόφαση κοινοποιείται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να 
προσέλθει για την υπογραφή της Σ-Π εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν της αντίστοιχης πρόσκλησης, η οποία θα γίνει μετά από τον 
προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

δ. Η υπογραφή της Σ-Π, της Σ-Π ΕΣΥ και των εκάστοτε εκτελεστικών 
συμβάσεων από τον ΕΟΕ. 

21. Ολοκλήρωση Εκτέλεσης των Εκτελεστικών Συμβάσεων της Σ-Π. 

Η εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας και τις θεσμικές διατάξεις, όταν συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις: 

α. Τα προϊόντα (σκάφη ή υλικά τεχνικής υποστήριξης) ή / και οι υπηρεσίες 
(κατά περίπτωση) παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετότητας, το 
αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως 
ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την 
περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. 

β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα συμβατικά προϊόντα 
(σκάφη ή υλικά τεχνικής υποστήριξης - υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης) που 
παραδόθηκαν. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
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δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 
από τη Σ-Π. 

22. Καταγγελία των Εκτελεστικών Συμβάσεων της Σ-Π. 

α. Στην περίπτωση που, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εκτελεστικών 
συμβάσεων της Σ-Π, η ανάδοχος εταιρεία καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα 
αδικήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του (στ) σχετικού και λοιπών θεσμικών 
κειμένων, η ΑΑ δύναται να καταγγείλει μονομερώς την εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση 
της Σ-Π και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

β. Εάν η ανάδοχος εταιρεία πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές της δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου, η ΑΑ δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς την εκάστοτε 
εκτελεστική σύμβαση της Σ-Π και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

23. Ρήτρα Λύσης της Συμφωνίας Πλαίσιο ή των Εκτελεστικών Συμβάσεων 

α. Η Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη 
Συμφωνία Πλαίσιο ή την/τις εκτελεστική/ες συμβάση/εις επειδή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης ή τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση ή για 
οποιονδήποτε άλλο λόγο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

β. Σε περίπτωση λύσης της Συμφωνίας Πλαίσιο ή των εκτελεστικών 
συμβάσεων ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα κληθεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή με 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, προκειμένου να αναπτύξει και προφορικά τις εγγράφως 
διατυπωμένες απόψεις του. 

24. Οι Σ-Π και οι εκτελεστικές συμβάσεις διέπονται από το ν.3978/2011, ως 
ισχύει. 

25. Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ εντέλλεται για την υπογραφή όλων των 
αποφάσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των πάσης φύσεως εντολών πληρωμών 
του εν λόγω προγράμματος, καθώς και για την τήρηση των απαιτούμενων εγγυητικών 
επιστολών που σχετίζονται με τη Σ-Π και τις Εκτελεστικές Συμβάσεις που θα 
υπογραφούν. 

26. Οι αρμόδιοι κατ’ αντικείμενο φορείς εντέλλονται για την εκδήλωση των 
απαιτούμενων ενεργειών και έκδοση των ειδικών διαταγών για την ομαλή υλοποίηση της 
προμήθειας των υλικών για τις ανάγκες του ΣΞ. 

./. 
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27. Λοιπά όπως έχουν καθοριστεί στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της (ι) 
σχετικής προκήρυξης. 

28. Η παρούσα υποβλήθηκε στον προβλεπόμενο από το άρθρο 80 του ν.δ. 
721/1970 προληπτικό έλεγχο. 

29. Τα έννομα αποτελέσματα της παρούσας απόφασης κατακύρωσης, 
επέρχονται, εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α. Ολοκληρωθεί επιτυχώς ο Προσυμβατικός έλεγχος από το αρμόδιο 
Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνέδριου, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Ν.4129/ 2013. 

β. Η ανάδοχος εταιρεία υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, 
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει 
στο πρόσωπό της οψιγενείς μεταβολές και ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
όργανο της ΓΔΑΕΕ, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη Σ-Π. 

Νικόλαος 
Παναγιωτόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Υπουργός Εθνικής Άμυνας 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» Πίνακας Συμβατικών Ειδών. 
«Β» Τεχνικός Προσδιορισμός Συμβατικών Ειδών 
«Γ» Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ-Α-00908/Έκδοση 1η) «Ταχύπλοο Σκάφος 

Μεταφοράς Προσωπικού». 
«Δ» Αρχική Υποστήριξη Ταχυπλόων Σκαφών Τύπου «MUNIN S-1200» 
«Ε» Σχέδιο Συμφωνίας Πλαίσιο Εν συνεχεία Υποστήριξης (ΕΣΥ) Διάρκειας 7 ετών. 
«ΣΤ» Ρήτρα Κωδικοποίησης κατά ΝΑΤΟ. 

./. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕ Ε/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΣΓΥΕΘΑ ΣΓΥΦΕΘΑ 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ 
ΓΕΣ/ΕΓΑ 
ΓΕΣ/ΕΓΥ 
ΓΕΣ/ΔΓ'Κ - ΔΔ'Κ 
ΓΕΣ/Γ1 - Δ2 
ΓΕΣ/ΔΕΔ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.604.4/39636/Σ. 7033 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑ 
ΣΚΑΦΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Σκάφος MUNIN S-1200 1 338.850,00 € 41 13.892.850,00 €  

1.1 Σκάφος MUNIN S-1200 
1 188.595,00 € 41 7.732.395,00 €  

1.2 Κινητήρας εξωλέμβιος Mercury 

Verado 400hp XL 1 30.660,00 € 
41 1.257.060,00 € 

 

1.3 Κινητήρας εξωλέμβιος Mercury 

Verado 400hp CXL 1 30.660,00 € 41 
1.257.060,00 € 

 

1.4 Κινητήρας εξωλέμβιος Mercury 

Verado 400hp XXL 1 30.680,00 € 
41 1.257.880,00 € 

 

1.5 Simrad GO9 XSE Multi-function 

display 2 2.200,00 € 
82 180.400,00 € 

 

1.6 Simrad Halo 24 Radar 1 3.600,00 € 41 147.600,00 €  

1.7 Simrad RS 40 VHF 1 922,00 € 41 37.802,00 €  

1.8 Airmar P79 Βυθόμετρο 1 715,00 € 41 29.315,00 €  

1.9 
Κάθισμα κυβερνήτη - συνκυβερνήτη 2 5.000,00 € 

82 410.000,00 € 
 

1.10 Καθίσματα πληρώματος 12 
2.400,00 € 492 1.180.000,00 €  

1.11 Πλωτή άγκυρα με σχοινί 6 μέτρων, 

Φ.10χιλ. 1 50,00 € 
41 2.050,00 € 

 

1.12 Άγκυρα πλώρης τύπου BRUCE 10 

κιλών, με αλυσίδα Φ.10 χιλ. Γαλβανιζέ 
1 

150,00 € 
41 6.150,00 € 

 

1.13 Άγκυρα πρύμνης 5 κιλών με αλυσίδα 

Φ.6 χιλ. γαλβανιζέ, 6 μέτρων και 

σχοινί Φ. 10χιλ. 30 μέτρων 

1 

50,00 € 

41 2.050,00 € 

 

1.14 Κοντάρια προσέγγισης (με κόρακα) 

μήκους τριών (3) μέτρων 
2 

30,00 € 
82 2.460,00 € 

 

1.15 Ορμιδοβόλες συσκευές 2 500,00 € 82 41.000,00 €  

1.16 Ελαστικά παραβλήματα φουσκωτά με 

βαλβίδα (μπαλόνια) 
8 

30,00 € 
328 9.840,00 € 

 

1.17 Σετ «αυτιών» για το πλύσιμο του 

κινητήρα 1 35,00 € 
41 1.435,00 € 

 

1.18 Ιμάντες ανακρέμασης με τέσσερα (4) 

ναυτικά κλειδιά και κεντρικό κρίκο 
2 

500,00 € 
82 41.000,00 € 

 

1.19 Σωσίβια με πιστοποίηση SOLAS 15 80,00 € 615 49.200,00 €  

1.20 
Καπνογόνα 

2 
20,00 € 

82 1.640,00 €  

1.21 Φωτοβολίδες αλεξιπτώτου 12 30,00 € 492 14.760,00 €  

1.22 
Βεγγαλικά χειρός 

6 
6,00 € 246 1.476,00 €  

1.23 Προβολέας «έρευνας» 

«αποσπώμενος» φορητός 1 300,00 € 
41 12.300,00 € 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑ 
ΣΚΑΦΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.24 Κυτίο α' βοηθειών 1 50,00 € 41 2.050,00 €  

1.25 
Σχοινί Φ.12 χιλ. μήκους 20 μέτρων. 3 9,00 € 123 1.107,00 € 

 

1.26 
Σχοινί Φ.12 χιλ. μήκους 10 μέτρων. 3 9,00 € 

123 1.107,00 € 
 

1.27 Άκαυστο και αδιάβροχο κάλυμμα 

σκάφους 1 1.300,00 € 
41 53.300,00 € 

 

1.29 Σωστική λέμβος 1 3.300,00 € 41 135.300,00 €  

1.30 Κουπιά 6 8,00 € 246 1.968,00 €  

1.31 Μια (1) χειροκίνητη αντλία νερού 

διπλής ενερνείας. 1 45,00 € 
41 1.845,00 € 

 

1.32 Εργαλεία Επί Σκάφους 1 500,00 € 41 20.500,00 €  

2 Φορέας Μεταφοράς (Τρέιλερ) 

Roadmaster 999 
 

1 19.000,00 € 
41 779.000,00 € 

 

3 Αρχική εκπαίδευση και παροχή 

ανάλογης βεβαίωσης και 

πιστοποίησης εκπ/νου προσωπικού 

 

1 

726,83 € 

41 29.800,24 € 

 

4 Βιβλιογραφία (1ο-5ο)  1 200,00 € 41 8.200,00 €  

5 Παροχή Αρχικής Υποστήριξης 7 

ετών 
 

1 € 31.414,53 
41 1.287.995,73 € 

 

5.1 
Ανταλλακτικά Αρχικής Υποστήριξης 1 14.429,17 € 

41 591.595,97 € 
 

5.2 Υπηρεσίες Αρχικής Υποστήριξης & 

Αναβάθμισης Λογισμικού 1 16.400,00 € 
41 672.400,00 € 

 

5.3 Εργαλεία Βάσης - 
585,36 € 

6* 24.000,00 € *Αναγωγή στα 41 

ταχύπλοα σκάφη 
 ΣΥΝΟΛΟ (Τιμή προσφοράς] (ΠΤ) 

(Άνευ ΦΠΑ) 
    

15.997.845,97 € 
 

 

Σύνολο Προσφοράς Ολογράφως 

 (Δεκαπέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα 

πέντε Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά) 
 

    
 

Τιμή Προσφοράς Ανά Σκάφος (Άνευ 

ΦΠΑ) 

  

390.191,37 € 
   

 Τιμή Προσφοράς Ανά Σκάφος (Άνευ 

ΦΠΑ) 
 (Τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες εκατον ενενήντα ένα Ευρώ και τριαντα επτά 

λεπτά ) 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Θεόδωρος Λάγιος 

Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ 

ΠΝ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.604.4/39636/Σ. 7033 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ 

ΣΚΑΦΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Παρατηρήσεις 

1 Σκάφος «MUNIN S-1200» 
 

41 
 

1.1 Σκάφος «MUNIN S-1200» 1 41 Όπως Προσθήκη «1» 

1.2 Κινητήρας εξωλέμβιος Mercury Verado 400hp XL 1 41 Όπως Προσθήκη «2» 

1.3 Κινητήρας εξωλέμβιος Mercury Verado 400hp CXL 1 
41 

Όπως Προσθήκη «3» 

1.4 Κινητήρας εξωλέμβιος Mercury Verado 400hp XXL 1 41 Όπως Προσθήκη «4» 

1.5 Simrad GO9 XSE Multi-function display 2 82 Όπως Προσθήκη «5» 
1.6 Simrad Halo 24 Radar 1 41 Όπως Προσθήκη «6» 

1.7 Simrad RS 40 VHF 1 41 Όπως Προσθήκη «7» 

1.8 Airmar P79 Βυθόμετρο 1 41 Όπως Προσθήκη «8» 

1.9 Κάθισμα Κυβερνήτη - Συγκυβερνήτη 2 82 Όπως Προσθήκη «9» 

1.10 Καθίσματα πληρώματος 12 492 Όπως Προσθήκη «10» 
1.11 Πλωτή άγκυρα με σχοινί 6 μέτρων, Φ. 10χιλ. 1 41 Όπως Προσθήκη «11» 

1.12 
Άγκυρα πλώρης τύπου BRUCE 10 κιλών, με αλυσίδα Φ.12 χιλ. Γαλβανιζέ 

1 41 Όπως Προσθήκη «12» 

1.13 Άγκυρα πρύμνης 5 κιλών με αλυσίδα Φ.12 χιλ. γαλβανιζέ, 20 μέτρων και 

σχοινί Φ.10χιλ. 30 μέτρων 
1 41 Όπως Προσθήκη «13» 

1.14 Κοντάρια προσέγγισης (με κόρακα) μήκους τριών (3) μέτρων 2 82 Όπως Προσθήκη «14» 

./. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ 

ΣΚΑΦΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Παρατηρήσεις 

1.15 Ορμιδοβόλες συσκευές 2 82 Όπως Προσθήκη «15» 
1.16 Ελαστικά παραβλήματα φουσκωτά με βαλβίδα (μπαλόνια) 8 328 Όπως Προσθήκη «16» 
1.17 Σετ «αυτιών» για το πλύσιμο του κινητήρα 1 41 Όπως Προσθήκη «17» 

1.18 
Ιμάντας ανακρέμασης με τέσσερα (4) ναυτικά κλειδιά και κεντρικό κρίκο 

2 82 Όπως Προσθήκη «18» 

1.19 Σωσίβια με πιστοποίηση SOLAS 15 615 Όπως Προσθήκη «19» 
1.20 Καπνογόνα 2 82 Όπως Προσθήκη «20» 
1.21 Φωτοβολίδες αλεξιπτώτου 12 492 Όπως Προσθήκη «21» 
1.22 Βεγγαλικά χειρός 6 246 Όπως Προσθήκη «22» 
1.23 Προβολέας «έρευνας» «αποσπώμενος» φορητός 1 41 Όπως Προσθήκη «23» 
1.24 Κυτίο α’ βοηθειών 1 41 Όπως Προσθήκη «24» 
1.25 Σχοινί Φ.12 χιλ. μήκους 20 μέτρων. 3 123 Όπως Προσθήκη «25» 
1.26 Σχοινί Φ.12 χιλ. μήκους 10 μέτρων. 3 123 Όπως Προσθήκη «26» 
1.27 Άκαυστο και αδιάβροχο κάλυμμα σκάφους 1 41 Όπως Προσθήκη «27» 
1.29 Σωστική λέμβος 16 ατόμων 1 41 Όπως Προσθήκη «28» 
1.30 Κουπιά 6 246 Όπως Προσθήκη «29» 
1.31 Χειροκίνητη αντλία νερού διπλής ενεργείας. 1 41 Όπως Προσθήκη «30» 
1.32 Εργαλεία Επί Σκάφους 1 41 Όπως Προσθήκη «31» 
2 Φορέας Μεταφοράς (Τρέιλερ) Roadmaster 999 1 41 Όπως Προσθήκη «32» 

 Αρχική εκπαίδευση και παροχή ανάλογης βεβαίωσης και πιστοποίησης 

εκπ/νου προσωπικού 

   

3 1 41 Όπως Προσθήκη «33» 
    

4 Βιβλιογραφία (1ο-5ο κλιμάκιο) 1 41 Όπως Προσθήκη «34» 
5 Παροχή Αρχικής Υποστήριξης 7 ετών 1 41 Όπως Προσθήκη «35» 

5.1 Ανταλλακτικά Αρχικής Υποστήριξης 7 ετών 1 41 Όπως Προσθήκη «36» 
5.2 Υπηρεσίες Αρχικής Υποστήριξης & Αναβάθμισης Λογισμικού 1 41 Όπως Προσθήκη «37» 
5.3 Εργαλεία Βάσης - 6 Όπως Προσθήκη «38» 

Ακριβές Αντίγραφο 

Θεόδωρος Λάγιος 

Γενικός 

Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ Επιτελής 

ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ «1» έως 

«38» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Β» 
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ «1» έως «38» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

Αριθμός 
Προσθήκης 

Αριθμός 
Συνημμένου/Παραπομπής Τεχνικής 

Προσφοράς 

Αριθμός 
σελίδων 

Περιγραφή 

Προσθήκη «1» Σ2, Π9 8 ΣΚΑΦΟΣ «MUNIN S-1200» 
Προσθήκη «2» Π8 2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ MERCURY VERADO 400HP XL 
Προσθήκη «3» Π8 2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ MERCURY VERADO 400HP CXL 
Προσθήκη «4» Π8 2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ MERCURY VERADO 400HP XXL 
Προσθήκη «5» Π12 3 SIMRAD GO9 XSE MULTI-FUNCTION DISPLAY 
Προσθήκη «6» Π10 2 SIMRAD HALO 24 RADAR 
Προσθήκη «7» Π11 6 SIMRAD RS 40 VHF 
Προσθήκη «8» Π29 2 AIRMAR P79 ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ 
Προσθήκη «9» Π24 2 ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ - ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΤΗ 
Προσθήκη «10» Π2 2 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 
Προσθήκη «11» Π42 1 ΠΛΩΤΗ ΑΓΚΥΡΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ 6 ΜΕΤΡΩΝ, Φ.10ΧΙΛ. 
Προσθήκη «12» Π40 1 ΑΓΚΥΡΑ ΠΛΩΡΗΣ ΤΥΠΟΥ BRUCE 10 ΚΙΛΩΝ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ Φ.12 ΧΙΛ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 20 ΜΕΤΡΩΝ 

Προσθήκη «13» Π41 1 ΑΓΚΥΡΑ ΠΡΥΜΝΗΣ 5 ΚΙΛΩΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ Φ.12 ΧΙΛ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ, 20 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΙΝΙ Φ.10ΧΙΛ. 30 

ΜΕΤΡΩΝ 
Προσθήκη «14» Π43 1 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (ΜΕ ΚΟΡΑΚΑ) ΜΗΚΟΥΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΕΤΡΩΝ 
Προσθήκη «15» Π44 1 ΟΡΜΙΔΟΒΟΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
Προσθήκη «16» Π45 1 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΒΛΗΜΑΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ (ΜΠΑΛΟΝΙΑ) 
Προσθήκη «17» Π46 1 ΣΕΤ «ΑΥΤΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
Προσθήκη «18» Π47 1 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΚΡΕΜΑΣΗΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΡΙΚΟ 
Προσθήκη «19» Π48 1 ΣΩΣΙΒΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ SOLAS 
Προσθήκη «20» Π49 1 ΚΑΠΝΟΓΟΝΑ 
Προσθήκη «21» Π50 1 ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ 
Προσθήκη «22» Π51 1 ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ 
Προσθήκη «23» Π52 1 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ» «ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ» ΦΟΡΗΤΟΣ 
Προσθήκη «24» Π53 1 ΚΥΤΙΟ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
Προσθήκη «25» Π54 1 ΣΧΟΙΝΙ Φ.12 ΧΙΛ. ΜΗΚΟΥΣ 20 ΜΕΤΡΩΝ. 
Προσθήκη «26» Π54 1 ΣΧΟΙΝΙ Φ.12 ΧΙΛ. ΜΗΚΟΥΣ 10 ΜΕΤΡΩΝ. 
Προσθήκη «27» Π55 1 ΆΚΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 
Προσθήκη «28» Π56 1 ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ 16 ΑΤΟΜΩΝ 
Προσθήκη «29» Π57 1 ΚΟΥΠΙΑ 
Προσθήκη «30» Π58 1 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 
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Β-4 

Αριθμός 
Προσθήκης 

Αριθμός 
Συνημμένου/Παραπομπής 

Τεχνικής Προσφοράς 

Αριθμός 
σελίδων 

Περιγραφή 

Προσθήκη «31» Π25 7 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙ ΣΚΑΦΟΥΣ 
Προσθήκη «32» Π59 1 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΤΡΕΙΛΕΡ) ROADMASTER 999 

Προσθήκη «33» Π21 10 ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Προσθήκη «34» Σ6 (Προσθήκη 3) 1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (1Ο-5Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ) 
Προσθήκη «35» Π30 5 ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 7 ΕΤΩΝ 
Προσθήκη «36» Π30 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 7 ΕΤΩΝ 
Προσθήκη «37» Π30 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Προσθήκη «38» Π32 3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΣΗΣ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 Συνημ:Σ2 και Π9 
(8 σελίδες) 

ΣΚΑΦΟΣ «MUNIN S-1200» 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης Αναπλ. Γενικός 

Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
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1. Main Characteristics 

Length overall 12,20 m 
Length between perpendiculars 11,03 m 

Beam Overall 3,50 m 
Beam moulded 3.00m 
Height 3,90 m 

Capacity, maximum 14 persons 
Draft 0.6m-0.9m 
Fuel capacity 1140lts 

2. Structure 

Design Category A 

Craft is certified to operate in winds greater than to Beaufort Force 8 and a significant wave height bigger than 4 m. Such 

conditions may be encountered on offshore voyages of sufficient length, or on coastal waters when unsheltered from the 

wind and waves for several dozens of nautical miles. These conditions may also be experienced on inland seas of 

sufficient size for the wave height to be generated. 

Hull is made of vinyl ester infused fiberglass sandwich. Core material is high density Divinicell and layers are quadra 

directional mats. All materials are certified and suitable for marine use. 

The deck is also made of infused fiberglass sandwich by exactly same method as the hull, but with lower weight and 

density of the building materials 

Antifouling paint is applied at the Hull Bottom 

3. Hull Form & Viking Norsafe Fender Solution 

The Norsafe Munin S-1200 represents a state of the art platform for all professional user groups requiring the highest 

possible quality in terms of seaworthiness, user friendliness and safety at sea in all conditions. A Twin-Stepped 

well-proven deep V-Hull with superior shock mitigation, stability and maneuverability. Built to operate reliably and 

effectively in extreme conditions. 

The boat is designed to serve the patrol, boarding and inspection role, with deck layout allowing the crew to operate 

efficiently and comfortably over long periods of time. The layout and performance of the boat ensures optimum survey 

and workboat duties. 

Viking Norsafe S-1200 Armored is capable of carrying 6 persons inside its Armored pilot house plus 6 persons on board 

deck 

A heavy duty fender protects the hull by absorbing impacts. The foam fender is protected by a double skin of reinforced 

PVC, secured with sail tracks at gunwale. 
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Each closed cell is completely enclosed and as they are packed tightly together, they will not compress or settle over 

time. That means polyethylene foam can absorb impacts without damage, and won't crush or flatten at point of contact 

when berthing. They have low corresponding reaction force and unlike pneumatic tube systems which will lose shape 

and buoyancy with heavy impact. 

The rebound effect that can be caused with pneumatic systems is greatly reduced by a foam fenders absorbing energy. 

Due to the separate closed cell structure, PE foam won't allow water to migrate into the foam as each cell is enclosed. 

Polyethylene foam doesn't act like a sponge and will not absorb water, even when the skin is punctured the foam 

fenders will not sink like pneumatic fenders. Even if the abrasion occurs against the skin of a foam fender, the fender will 

still maintain shape and continue to float. 

Foam fenders provide protection to the vessel, as well as the protection to the floatation core concealed within the foam 

during deployment and recovery. They can be installed fixed or floating, and their skins will not mark a ship exterior. 

Due to their closed cell structure, foam fenders are incredibly durable when faced with the daily marine environment and 

they are exceptionally resilient to punctures. 

Polyethylene foam fenders require little maintenance as they don't have inflation valves to maintain, there is no pressure 

relief required and they're easily repaired. 

The boat is designed to provide a protected and safe working environment for the crew, engine and equipment. 

4. Propulsion 

Propulsion 3x Outboard Mercury Verado 
Multiscreen 2 x Simrad 9’’ GO09Mutlifuntion Displays 

Propeller Stainless Steel propellers 

Steering system Hydraulic Power Assisted steering system 

Engine Control Mercury Engines controls system 
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5. Craft Systems 

5.1 Fuel System 
Capacity 1140lts (3 x 380lts) 

Level indicator Level indicator on each fuel tank 
Shut off valves Shut off valves on each fuel tank 

Fuel filter/ water separators Racor 
Fuel lines Certified flexible fuel hoses 

Testing Leakage and pressure test 
 

5.2 Ventilation 

Tank ventilation Electrical ventilation in tank spaces 

5.3 Electrical 

Electric system voltage |12 VDC 
Cables type Marine type, Tinned Copper 

Electrical circuit breakers and Switches Blue Sea 

Batteries 150Ah, 12 V AGM batteries, Three dedicated to Engines, One for 

Systems power supply. 
Fuses All electrical components are controlled with unique fuse for 

overload and short circuit protection 
Marking All cables, switches, fuses are permanently marked 

USB outlets 2 X USB outlets at cockpit area 
Shore connection Available 

240V outlets yes 

5.4 Lights 

Navigation lights |Led lights according to ISO 16181 
Strobe Light Led strobe Light IP 66 

Searchlight LED remotely controlled Searchlight 
Deck/ Working lights 6x Working light 

Cockpit Lights White/ Red LED dimmable interior lighting 
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5.5 Bilge System 

Bilge Pumps 3 x Electrical Bilge pumps 
Bilge Pumps  1 X Manual Bilge pump 

Sensors Electrical float switch for each pump 

6. Layout 

  

 

6.1 General Layout 
Seats Shock absorbing seats 

Deck hatches  Water tight deck hatched 

Cabin GRP NIJII bulletproof 
Deck surface  Antiskid deck surface 

Handrails All around Pilothouse 
Cabin Windows  Windows are of Watertight grade and BR4NS bulletproof (0.44m 

REM) 
Cabin Cabin is watertight 

6.2 Console Layout 

Magnetic Compass 100mm Magnetic Compass (Ritchie) 
Multiscreen  2 x Navigational Computers ( Simrad GO09 ) 

VHF VHF Radio Class D ( SIMRAD RS40 Marine ) 
Controls  Electrical controls (switches) 

 

6.3 Rooftop Layout 
Radar |Radar ( Simrad Radar HD ) 

Navigation lights  Navigation lights 

Antennas Antennas for VHF, GPS and AIS 
EPIRB  EPIRB 
 Loud Hailer 

6.4 Trailer 
Trailer 1x Heavy duty HDG trailer with 3 axis 
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7. Indicative Photos 
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΛΗΡΩΜΑ+ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ CL 2+12 Άτομα 
ΩΛΙΚΩ Μ Η ΚΩΣ Lmax 12,20 m 
ΜΗΚΩΣ ΕΜΦΩΡΤΩΥ ΙΣΑΛΩΥ  10,20 m 
ΩΛΙΚΩ ΠΛΑΤΩΣ Bmax 3,50 m 
ΕΜΦΩΡΤΩ ΒΥΘΙΣΜΑ  0,90 m 
ΥΨΩΣ  3,90 m 
ΒΑΡΩΣ ΣΚΑΦΩΥΣ  5.400 kg 
ΩΦΕΛΙΜΩ ΦΩΡΤΙΩ mMTL 3.100 kg 
ΓΩΝΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΥΘΜΕΝΑ  24° Μοίρες 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ.: Π8 (2 σελίδες) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ MERCURY 
VERADO 400 HP XL 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
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350/400 
Verado 

Legendary power 

Supercharged torque from the Lightweight 2.6 L L6 powerhead hits the instant you drop the digital· throttle! 
Tuned to power the heaviest offshore boats out of the hole and over the swell. 

Quality and reliability comes as standard. That's why the 350 and the 400 hp Verado were designed with features like a long bolt design, 

which passes through the entire engine block and cylinder head keeping the powerhead in a constant state of compression and improving 

reliability by eliminating the effects of expansion and contraction. Also the exclusive Mercury Integrated Oil Cooler improves Verado's long 

term durability by maintaining proper oil temperature and reducing oil dilution. 

S M O O T H E S T ,  Q U I E T E S T  

HP Disp (cc) Engine type Dry Weight* 

400 2600 Inline 6 303 kg 

350 2600 Inline 6 303 kg 

*Lightest model available 
  

 



 

Specifications 
ΑΔΑ: 90116-06Y 

I -------------------------------1 

Models1 
450R 5.44 HD 

450R 
Sport Master 

400R 
Verado 

400 Verado 350 Verado 300R 300 Pro XS 300 Verado 250R 250 Pro XS 250 Verado 

K i l o w a t t s 2 3 3 1  3 3 1  2 9 4  2 9 8  2 5 7  2 2 1  2 2 1  2 2 1  1 8 4  1 8 4  1 8 4  

M a x . R P M  a t  F u l l  T h r o t t l e  5 8 0 0 - 6 4 0 0  5 8 0 0 - 6 4 0 0  6 4 0 0 - 7 0 0 0  6 2 0 0 - 6 8 0 0  5 8 0 0 - 6 4 0 0  5 8 0 0 - 6 4 0 0  5 6 0 0 - 6 2 0 0  5 2 0 0 - 6 0 0 0  5 6 0 0 - 6 2 0 0  5 6 0 0 - 6 2 0 0  5 2 0 0 - 6 0 0 0  

C y l i n d e r s  V - 8  V - 8  6  ( i n - l i n e )  6  ( i n - l i n e )  6  ( i n - l i n e )  V - 8  V - 8  V - 8  V - 8  V - 8  V - 8  

S m a r t  C r a f t  C o m p a t i b l e  
Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  

D i s p l a c e m e n t  4 6 0 0 c c  4 6 0 0  c c  2 6 0 0 c c  2 6 0 0  c c  2 6 0 0  c c  4 6 0 0  c c  4 6 0 0  c c  4 6 0 0  c c  4 6 0 0  c c  4 6 0 0  c c  4 6 0 0 c c  
S t a r t i n g  E l e c t r i c E l e c t r i c E l e c t r i c  E l e c t r i c E l e c t r i c E l e c t r i c E l e c t r i c E l e c t r i c E l e c t r i c  E l e c t r i c E l e c t r i c 

G e a r  R a t i o  1 . 6 0 : 1  1 . 6 0 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 8 5 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 8 5 : 1  

G e a r  S h i f t D T S  D T S  D T S  D T S  D T S  D T S  D T S  D T S  F - N - R  D T S  D T S  

S t e e r i n g  M i d s e c t i o n  A M S  - E H P S  A M S  - E H P S  A M S  - E H P S  A M S  - E H P S  A M S  -  E H P S  C M S  -  R e m o t e  C M S  -  R e m o t e  A M S  -  E H P S  C M S  -  R e m o t e  C M S  -  R e m o t e  A M S  -  E H P S  -  B T O  

A l t e r n a t o r  S y s t e m  8 5  a m p  ( 1 0 7 1 W )  8 5  a m p  ( 1 0 7 1  

W )  
7 0  a m p  ( 8 8 2  

W )  7 0  a m p  ( 8 8 2  W )  7 0  a m p  ( 8 8 2  

W )  
8 5  a m p  ( 1 0 7 1  

W )  
8 5  a m p  

( 1 0 7 1 W )  
1 1 5  a m p  ( 1 4 4 9  

W )  
8 5  a m p  ( 1 0 7 1  

W )  
8 5  a m p  ( 1 0 7 1  

W )  
1 1 5  a m p  ( 1 4 4 9  

W )  
F u e l  S y s t e m  S c i  E F I S c i  E F I S c i  E F I S c i  E F I S c i  E F I E F I E F I E F I E F I E F I E F I 

T r i m  P o s i t i o n s  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  

F u e l  T a n k  -  -  - -  

F u e l  R e q u i r e m e n t s 3 U L 9 5 R /  U p  t o  1 0  %  

e t h a n o l 
U L 9 5 R /  U p  t o  1 0  %  

e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
U L 9 5 R  / U p  t o  1 0  %  

e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
U L 9 5 R /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  %  

e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
W e i g h t 4 3 1 3  k g  3 1 8  k g  3 0 3  k g  3 0 3  k g  3 0 3  k g  2 3 2 k g  2 2 9  k g  2 7 2  k g  2 3 6  k g  2 2 9  k g  2 7 2  k g  

A v a i l a b l e  B o a t  T r a n s o m  

H e i g h t s  
L  -  X L  -  X X L  L  -  X L  -  X X L  L  -  X L  -  X X L  L  -  X L  -  X X L  L  -  X L  -  X X L  L  -  X L  -  X X L  L  -  X L  L  -  X L  -  X X L  L  L  -  X L  L  -  X L  -  X X L  

C o u n t e r  R o t a t i o n  C L  -  C X L  -  C X X L  C L  -  C X L  -  C X X L  C L  -  C X L  -  C X X L  C L  -  C X L  -  C X X L  C L  -  C X L  -  C X X L  C L  -  C X L  -  C X X L  C X L  C L  -  C X L  -  C X X L  - - C X L  -  C X X L  
1 M o d e l  o f f e r i n g  m a y  v a r y  f r o m  o n e  c o u n t r y  t o  a n o t h e r .  P l e a s e  s e e  y o u r  l o c a l  d e a l e r  f o r  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n .  

3 90RON compatible 

2 Hp/KWmeasured at propshaft in accordance with ICOMIA 28. 4 Dry weight specification is for lightest model and excludes engine oil, rigging hardware and propeller. 

G E A R  S H I F T  .................................................................................. D T S : Digital Throttle and Shift · F - N - R : Mechanical Forward Neutral Reverse · 
F - N : Forward Neutral 

S T E E R I N G  M I D S E C T I O N  .................................................. A M S : Advanced Mid Section • C M S : Conventional Mid Section • E H P S : Electric Hydraulic Power 
Steering • B T O : Big Tiller Optional • R O : Remote Optional 

A L T E R N A T O R  S Y S T E M  .................................................... E S M : On Electric Start Models only • O P T : Optional • O P T : Optional 4 amp (50 W) lighting, 2 amp 
(25 W) charging • M L : ML Models only 

T R I M  S Y S T E M  ............................................................................. E H P T : Electric Hydraulic Power Trim and Tilt • E H T : Electric Hydraulic Tilt (no Trim) 

G A T : Gas assist trim • M T T : Manual Trim and Tilt • S W D : Shallow Water drive 

F U E L  T A N K  ................................................................................... I N T : Integrated fuel tank • R O : remote optional 

A V A I L A B L E  B O A T  

T R A N S O M  H E I G H T S  ............................................................ 381 mm (S) - 508 mm (L) - 635 mm (XL) - 762 mm (XXL) 

COUNTER ROTATION ..................................... 508 mm (CL) - 508 mm (CL) - 635 mm (CXL) - 762 mm (CXXL) 
FUEL SYSTEM EFI: Electronic Fuel Injection • Sci: Super Charge Injection • DFI: Direct Fuel Injection • CARB: 

through carburetor 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ:Π8 (2 
σελίδες) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ MERCURY 
VERADO 400 HP CXL 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



FOURSTROKE 
ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Π8 

 

350/400 
Verado 

Legendary power 

Supercharged torque from the Lightweight 2.6 L L6 powerhead hits the instant you drop the digital· throttle! 
Tuned to power the heaviest offshore boats out of the hole and over the swell. 

Quality and reliability comes as standard. That's why the 350 and the 400 hp Verado were designed with features like a long bolt design, 

which passes through the entire engine block and cylinder head keeping the powerhead in a constant state of compression and improving 

reliability by eliminating the effects of expansion and contraction. Also the exclusive Mercury Integrated Oil Cooler improves Verado's long 

term durability by maintaining proper oil temperature and reducing oil dilution. 

S M O O T H E S T ,  Q U I E T E S T  

HP Disp (cc) Engine type Dry Weight* 

400 2600 Inline 6 303 kg 

350 2600 Inline 6 303 kg 

*Lightest model available 
  

 



 

Specifications 
ΑΔΑ: 90116-06Y 

I -------------------------------1 

Models1 
450R 5.44 HD 

450R 
Sport Master 

400R 
Verado 

400 Verado 350 Verado 300R 300 Pro XS 300 Verado 250R 250 Pro XS 250 Verado 

K i l o w a t t s 2 3 3 1  3 3 1  2 9 4  2 9 8  2 5 7  2 2 1  2 2 1  2 2 1  1 8 4  1 8 4  1 8 4  

M a x . R P M  a t  F u l l  T h r o t t l e  5 8 0 0 - 6 4 0 0  5 8 0 0 - 6 4 0 0  6 4 0 0 - 7 0 0 0  6 2 0 0 - 6 8 0 0  5 8 0 0 - 6 4 0 0  5 8 0 0 - 6 4 0 0  5 6 0 0 - 6 2 0 0  5 2 0 0 - 6 0 0 0  5 6 0 0 - 6 2 0 0  5 6 0 0 - 6 2 0 0  5 2 0 0 - 6 0 0 0  

C y l i n d e r s  V - 8  V - 8  6  ( i n - l i n e )  6  ( i n - l i n e )  6  ( i n - l i n e )  V - 8  V - 8  V - 8  V - 8  V - 8  V - 8  

S m a r t  C r a f t  C o m p a t i b l e  
Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  

D i s p l a c e m e n t  4 6 0 0 c c  4 6 0 0  c c  2 6 0 0 c c  2 6 0 0  c c  2 6 0 0  c c  4 6 0 0  c c  4 6 0 0  c c  4 6 0 0  c c  4 6 0 0  c c  4 6 0 0  c c  4 6 0 0 c c  
S t a r t i n g  E l e c t r i c E l e c t r i c E l e c t r i c  E l e c t r i c E l e c t r i c E l e c t r i c E l e c t r i c E l e c t r i c E l e c t r i c  E l e c t r i c E l e c t r i c 

G e a r  R a t i o  1 . 6 0 : 1  1 . 6 0 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 8 5 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 8 5 : 1  

G e a r  S h i f t D T S  D T S  D T S  D T S  D T S  D T S  D T S  D T S  F - N - R  D T S  D T S  

S t e e r i n g  M i d s e c t i o n  A M S  - E H P S  A M S  - E H P S  A M S  - E H P S  A M S  - E H P S  A M S  -  E H P S  C M S  -  R e m o t e  C M S  -  R e m o t e  A M S  -  E H P S  C M S  -  R e m o t e  C M S  -  R e m o t e  A M S  -  E H P S  -  B T O  

A l t e r n a t o r  S y s t e m  8 5  a m p  ( 1 0 7 1 W )  8 5  a m p  ( 1 0 7 1  

W )  
7 0  a m p  ( 8 8 2  

W )  7 0  a m p  ( 8 8 2  W )  7 0  a m p  ( 8 8 2  

W )  
8 5  a m p  ( 1 0 7 1  

W )  
8 5  a m p  

( 1 0 7 1 W )  
1 1 5  a m p  ( 1 4 4 9  

W )  
8 5  a m p  ( 1 0 7 1  

W )  
8 5  a m p  ( 1 0 7 1  

W )  
1 1 5  a m p  ( 1 4 4 9  

W )  
F u e l  S y s t e m  S c i  E F I S c i  E F I S c i  E F I S c i  E F I S c i  E F I E F I E F I E F I E F I E F I E F I 

T r i m  P o s i t i o n s  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  

F u e l  T a n k  -  -  - -  

F u e l  R e q u i r e m e n t s 3 U L 9 5 R /  U p  t o  1 0  %  

e t h a n o l 
U L 9 5 R /  U p  t o  1 0  %  

e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
U L 9 5 R  / U p  t o  1 0  %  

e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
U L 9 5 R /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  %  

e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
W e i g h t 4 3 1 3  k g  3 1 8  k g  3 0 3  k g  3 0 3  k g  3 0 3  k g  2 3 2 k g  2 2 9  k g  2 7 2  k g  2 3 6  k g  2 2 9  k g  2 7 2  k g  

A v a i l a b l e  B o a t  T r a n s o m  

H e i g h t s  
L  -  X L  -  X X L  L  -  X L  -  X X L  L  -  X L  -  X X L  L  -  X L  -  X X L  L  -  X L  -  X X L  L  -  X L  -  X X L  L  -  X L  L  -  X L  -  X X L  L  L  -  X L  L  -  X L  -  X X L  

C o u n t e r  R o t a t i o n  C L  -  C X L  -  C X X L  C L  -  C X L  -  C X X L  C L  -  C X L  -  C X X L  C L  -  C X L  -  C X X L  C L  -  C X L  -  C X X L  C L  -  C X L  -  C X X L  C X L  C L  -  C X L  -  C X X L  - - C X L  -  C X X L  
1 M o d e l  o f f e r i n g  m a y  v a r y  f r o m  o n e  c o u n t r y  t o  a n o t h e r .  P l e a s e  s e e  y o u r  l o c a l  d e a l e r  f o r  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n .  

3 90RON compatible 

2 Hp/KWmeasured at propshaft in accordance with ICOMIA 28. 4 Dry weight specification is for lightest model and excludes engine oil, rigging hardware and propeller. 

G E A R  S H I F T  .................................................................................. D T S : Digital Throttle and Shift · F - N - R : Mechanical Forward Neutral Reverse · 
F - N : Forward Neutral 

S T E E R I N G  M I D S E C T I O N  .................................................. A M S : Advanced Mid Section • C M S : Conventional Mid Section • E H P S : Electric Hydraulic Power 
Steering • B T O : Big Tiller Optional • R O : Remote Optional 

A L T E R N A T O R  S Y S T E M  .................................................... E S M : On Electric Start Models only • O P T : Optional • O P T : Optional 4 amp (50 W) lighting, 2 amp 
(25 W) charging • M L : ML Models only 

T R I M  S Y S T E M  ............................................................................. E H P T : Electric Hydraulic Power Trim and Tilt • E H T : Electric Hydraulic Tilt (no Trim) 

G A T : Gas assist trim • M T T : Manual Trim and Tilt • S W D : Shallow Water drive 

F U E L  T A N K  ................................................................................... I N T : Integrated fuel tank • R O : remote optional 

A V A I L A B L E  B O A T  

T R A N S O M  H E I G H T S  ............................................................ 381 mm (S) - 508 mm (L) - 635 mm (XL) - 762 mm (XXL) 

COUNTER ROTATION ..................................... 508 mm (CL) - 508 mm (CL) - 635 mm (CXL) - 762 mm (CXXL) 
FUEL SYSTEM EFI: Electronic Fuel Injection • Sci: Super Charge Injection • DFI: Direct Fuel Injection • CARB: 

through carburetor 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ:Π8 (2 
σελίδες) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ MERCURY 
VERADO 400 HP XXL 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



FOURSTROKE 
ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Π8 

 

350/400 
Verado 

Legendary power 

Supercharged torque from the Lightweight 2.6 L L6 powerhead hits the instant you drop the digital· throttle! 
Tuned to power the heaviest offshore boats out of the hole and over the swell. 

Quality and reliability comes as standard. That's why the 350 and the 400 hp Verado were designed with features like a long bolt design, 

which passes through the entire engine block and cylinder head keeping the powerhead in a constant state of compression and improving 

reliability by eliminating the effects of expansion and contraction. Also the exclusive Mercury Integrated Oil Cooler improves Verado's long 

term durability by maintaining proper oil temperature and reducing oil dilution. 

S M O O T H E S T ,  Q U I E T E S T  

HP Disp (cc) Engine type Dry Weight* 

400 2600 Inline 6 303 kg 

350 2600 Inline 6 303 kg 

*Lightest model available 
  

 



 

Specifications 
ΑΔΑ: 90116-06Y 

I -------------------------------1 

Models1 
450R 5.44 HD 

450R 
Sport Master 

400R 
Verado 

400 Verado 350 Verado 300R 300 Pro XS 300 Verado 250R 250 Pro XS 250 Verado 

K i l o w a t t s 2 3 3 1  3 3 1  2 9 4  2 9 8  2 5 7  2 2 1  2 2 1  2 2 1  1 8 4  1 8 4  1 8 4  

M a x . R P M  a t  F u l l  T h r o t t l e  5 8 0 0 - 6 4 0 0  5 8 0 0 - 6 4 0 0  6 4 0 0 - 7 0 0 0  6 2 0 0 - 6 8 0 0  5 8 0 0 - 6 4 0 0  5 8 0 0 - 6 4 0 0  5 6 0 0 - 6 2 0 0  5 2 0 0 - 6 0 0 0  5 6 0 0 - 6 2 0 0  5 6 0 0 - 6 2 0 0  5 2 0 0 - 6 0 0 0  

C y l i n d e r s  V - 8  V - 8  6  ( i n - l i n e )  6  ( i n - l i n e )  6  ( i n - l i n e )  V - 8  V - 8  V - 8  V - 8  V - 8  V - 8  

S m a r t  C r a f t  C o m p a t i b l e  
Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  

D i s p l a c e m e n t  4 6 0 0 c c  4 6 0 0  c c  2 6 0 0 c c  2 6 0 0  c c  2 6 0 0  c c  4 6 0 0  c c  4 6 0 0  c c  4 6 0 0  c c  4 6 0 0  c c  4 6 0 0  c c  4 6 0 0 c c  
S t a r t i n g  E l e c t r i c E l e c t r i c E l e c t r i c  E l e c t r i c E l e c t r i c E l e c t r i c E l e c t r i c E l e c t r i c E l e c t r i c  E l e c t r i c E l e c t r i c 

G e a r  R a t i o  1 . 6 0 : 1  1 . 6 0 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 8 5 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 7 5 : 1  1 . 8 5 : 1  

G e a r  S h i f t D T S  D T S  D T S  D T S  D T S  D T S  D T S  D T S  F - N - R  D T S  D T S  

S t e e r i n g  M i d s e c t i o n  A M S  - E H P S  A M S  - E H P S  A M S  - E H P S  A M S  - E H P S  A M S  -  E H P S  C M S  -  R e m o t e  C M S  -  R e m o t e  A M S  -  E H P S  C M S  -  R e m o t e  C M S  -  R e m o t e  A M S  -  E H P S  -  B T O  

A l t e r n a t o r  S y s t e m  8 5  a m p  ( 1 0 7 1 W )  8 5  a m p  ( 1 0 7 1  

W )  
7 0  a m p  ( 8 8 2  

W )  7 0  a m p  ( 8 8 2  W )  7 0  a m p  ( 8 8 2  

W )  
8 5  a m p  ( 1 0 7 1  

W )  
8 5  a m p  

( 1 0 7 1 W )  
1 1 5  a m p  ( 1 4 4 9  

W )  
8 5  a m p  ( 1 0 7 1  

W )  
8 5  a m p  ( 1 0 7 1  

W )  
1 1 5  a m p  ( 1 4 4 9  

W )  
F u e l  S y s t e m  S c i  E F I S c i  E F I S c i  E F I S c i  E F I S c i  E F I E F I E F I E F I E F I E F I E F I 

T r i m  P o s i t i o n s  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  E H P T  

F u e l  T a n k  -  -  - -  

F u e l  R e q u i r e m e n t s 3 U L 9 5 R /  U p  t o  1 0  %  

e t h a n o l 
U L 9 5 R /  U p  t o  1 0  %  

e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
U L 9 5 R  / U p  t o  1 0  %  

e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
U L 9 5 R /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  %  

e t h a n o l 
U L 9 5 R  /  U p  t o  1 0  

%  e t h a n o l 
W e i g h t 4 3 1 3  k g  3 1 8  k g  3 0 3  k g  3 0 3  k g  3 0 3  k g  2 3 2 k g  2 2 9  k g  2 7 2  k g  2 3 6  k g  2 2 9  k g  2 7 2  k g  

A v a i l a b l e  B o a t  T r a n s o m  

H e i g h t s  
L  -  X L  -  X X L  L  -  X L  -  X X L  L  -  X L  -  X X L  L  -  X L  -  X X L  L  -  X L  -  X X L  L  -  X L  -  X X L  L  -  X L  L  -  X L  -  X X L  L  L  -  X L  L  -  X L  -  X X L  

C o u n t e r  R o t a t i o n  C L  -  C X L  -  C X X L  C L  -  C X L  -  C X X L  C L  -  C X L  -  C X X L  C L  -  C X L  -  C X X L  C L  -  C X L  -  C X X L  C L  -  C X L  -  C X X L  C X L  C L  -  C X L  -  C X X L  - - C X L  -  C X X L  
1 M o d e l  o f f e r i n g  m a y  v a r y  f r o m  o n e  c o u n t r y  t o  a n o t h e r .  P l e a s e  s e e  y o u r  l o c a l  d e a l e r  f o r  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n .  

3 90RON compatible 

2 Hp/KWmeasured at propshaft in accordance with ICOMIA 28. 4 Dry weight specification is for lightest model and excludes engine oil, rigging hardware and propeller. 

G E A R  S H I F T  .................................................................................. D T S : Digital Throttle and Shift · F - N - R : Mechanical Forward Neutral Reverse · 
F - N : Forward Neutral 

S T E E R I N G  M I D S E C T I O N  .................................................. A M S : Advanced Mid Section • C M S : Conventional Mid Section • E H P S : Electric Hydraulic Power 
Steering • B T O : Big Tiller Optional • R O : Remote Optional 

A L T E R N A T O R  S Y S T E M  .................................................... E S M : On Electric Start Models only • O P T : Optional • O P T : Optional 4 amp (50 W) lighting, 2 amp 
(25 W) charging • M L : ML Models only 

T R I M  S Y S T E M  ............................................................................. E H P T : Electric Hydraulic Power Trim and Tilt • E H T : Electric Hydraulic Tilt (no Trim) 

G A T : Gas assist trim • M T T : Manual Trim and Tilt • S W D : Shallow Water drive 

F U E L  T A N K  ................................................................................... I N T : Integrated fuel tank • R O : remote optional 

A V A I L A B L E  B O A T  

T R A N S O M  H E I G H T S  ............................................................ 381 mm (S) - 508 mm (L) - 635 mm (XL) - 762 mm (XXL) 

COUNTER ROTATION ..................................... 508 mm (CL) - 508 mm (CL) - 635 mm (CXL) - 762 mm (CXXL) 
FUEL SYSTEM EFI: Electronic Fuel Injection • Sci: Super Charge Injection • DFI: Direct Fuel Injection • CARB: 

through carburetor 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π12 (3 σελίδες) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

SIMRAD GO9 XSE MULTI-FUNCTION 
DISPLAY 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
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GO9 XSE 

ENGLISH 

 

www.simrad-yachting.com 
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ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Specifications 

Operating Temperature Range •-15eC to*55eCI5eFto131*F) 

Storage Temperature Range -20*C to «AO'C I4*F to UOeF) 

Ethernet Ports 1 x 5 pm yellow connector x ' Mbit Radar and Sinus (USA only) connectivity only (unless unlocked) 

NMEA 2000 Connectivity 1 x NMEA 2000 Micro-C port. 1 LEN 

Weight 1 315 kg (2 9 lbs) 

Supply Voltage 10-17VDC 

Update rate 10 Hz 

Power Consumption typical 12 W 

Screen Brightness 1200 nits 

SO Card Storage 2 Micro SO slots, max 32GB each >32 GB format to NTFS 

Warranty Period 2 Years 

Power Consumption max 20 W 

Dimensions W x M x D 243 mm 1 171 mm a 83 mm 19 56' 1 6  7Γ x 3 26 ) (no bracket) 

GPS Receiver Channels 32 Channels 

Recommended Fuse Rating 3A 

Waypoints. Routes. Tracks 6000 waypoints. 500 Routes with 100 max route oomts. 50 tracks with up to 12.000 track points 

Viewing Angles 80° top/bottom 80* left/nght 

Display Resolution 800x480 

Internal Storage 90MB 

Steering Modes Auto. Nav. No Dnft Follow up. Non-follow up. Turn patterns. Standby. *Wmd. *Wmd NAV CBoat type set to Sail) 

Autopilot Auto. Nav.. No Drift. Follow up. Non-follow up. Turn patterns. Standby. *Wmd. "Wma NAV. '’Boat type set to Sail Recuires STBY button or Controller with STBY button to commission 

ftgilal Switching BEP C-Zoce 

Mountwig Type Bracket or Panel 

Approvals Compliance CE. C-Tick. Η0ΜΙ. EN 60950-1 2006 EN 60945 2002 EN 300 440-2. VI 4 1 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

5ho<K Vibration CE. C-Tkk. HDMi. EN 60950-1 2006. EN 60945 2002 EN 300 U0-2. VI 4 1 

Time to First Fix Cold start less than 90 seconds exposed to open sky. Satellite Reacquisition 5 sec 

NMEA 0183 Sentences supported Exports NΜΕΑ01Θ 3 over WIFI 

Radar compatibility Halo. Broadband. HD Radars 

Position Accuracy Horizontal Accuracy 3 m 19 8 ft 1 

Charts supported Insight. Naviomcs (Gold NAV·* Platinumrl. C-MAP (MAX N. MAX N·*·) NV Digital (Raster US Charts) 

Sonar Compatibility Integrated CHIRP / DownScar / ForwardScan Single 9 Pm Xsonic Connector 

Item Connectivity WIFI Internal 

Bluetooth Internal 

GPS Internal. 10Hz. WASS. MSAS. EGNOS 

Waterproofrating IPX 6 and 7 

PC Connectivity None 

Video None 

AiS Receive AIS data over NMEA 2000 only 
N7K PON:. 

Ifaaiavt: or ΙϋϋΑι ..ι·.iwl.alij: i-c:ri. S990A l!!:i Itaiga». .6119991 !iCl Aihdic: .·. :3.·ΓΠ, 6a78n lc:ni|iin.ilni:: «vdli Ir.-JiNX·:. hSilZI bilulltxa Group Kiapns.. te]?* licfaixj'imi SI.I I:., nSl·;*· Aulo;: Ini 

Mmli: M>A!i!) Aulcpili.l Mid:: 17/74!: Iluddcr. 17/7 a 1 H.i i:nl urn, 17/7Y/ AIIIIIHII:. *7741181 rxjirc Ι'ι.πιιιιιΊο·.. Η.ιμι.Ι 
lip Li II, *774ltV 1 rr.j r-c:  .....  ............  .  Kynoirir. 17/AV I Ιι ιπ.,ιΐιΐ· ..ι·ιιι Ι·;:ι;ιιΐι:-Ι<:ι ·.. lyriT-c. IWilldAi: rj>..l ·. . lint. 177!£4 4(: Dtlp.il !i. il in 1 y/hiih 1 Inc: 1 IWIH. 
17/MI6 I3C:Del nine SI i it.. *77M)7 CH.acjcr i»l::l..., V/hllil fcillccry !i .ιΙ·ι·. l?7hC» Inverl::i !i ;ilu·., 17WIII Inn:: & 1) :U:. lyUlCIII AISC uu. A ΙΊη.ιΙ ...................................................  ..  

17r:::iv Alii : :i; I!.. 111 '»■ J KIII ΙΙ·ΐ|ΐι.ιΙ, 179C4a Al!i dll!.·. Ill hl::n<»cil I'w.ilien licpnl *79794 AIR i:i.i·.·. A Slnlir ind Vsyugc llul i id Dido 17τΗ"1 AS Ailili ivaeil iiiil:: .>-1 *: ·ιΙ::·Ι Mam I.JIS. 

13NRII7 AIS S i nly Hid i ml titill. i:.l Miai.ega, 179Wfl IliiDCii 1 lul:nm.i urn. 179HU9 ACi C laa.irCiP :i nln U.i.i Iftq.w . ';.· A, 179II1II AliiCI»!.:.li*Gria«6n I3 i.ii li:|·:» . 1, i:ili:!i:i lumdily 
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ILckl ut-l H i H i l l .  PS7V7Cl:: ir nnl t-vcl W.it nmy· ft!: 7 *3 1 I307IKM C:»rl :j..i;il .............................  ΙΧΛ/Ι»: I!X)CuiiMiuiid Greup 1  ........... ............  ..  /AW/ Syi.lsm 1 in::. 176996 Product 

ι.Ι» 17773 .* 1 In nl n:_:/ Inn* Idr.lml 1777!:C ::l 1 hiodaxi,' 7*/7hlt Miynnli: Vie udion.' 7B7hVSpeiiil, Will a- n:li:i;:ii·:::·!, 17874/ Wider ΙιιμΙΙι.' 7li77h 1 led: men 17WI7S ■ou.icrt. Η.ιμκΙ l.pci i iu 

lWITACUG ASIX!, (ίίμιιΙ .lp:il,ili:. T 791)79 GMiii 1 *:VJ u:ri 13. i ii. 1 /«/I ilCliii.. Ir.nk ITIH, 17V7H4 It Rug ι.ι«π 1! i. i. Whtv :MS!· IXIISH 17934(1 SNf.SS i i.iriVmw, lillir/AICnuls i:t« WS::IYII:II-Wl' 

i.J -Wl' N irmiK Wi«n. 1 :iC3U6 Wind 13 : i. 13CCI1II nviriMNivmlal I'.VBITC ia.„ 13C:ill 1 Iivmiiimuili.l ·::ιιιι·κ:1ια1*1317 lixiipa.iliMS; i:!ChV / Ruedor Did i. 1.KUI4CI C.i iithcr Cn:>t|> ISM.IIIJIM : 

κχι. 1 !(W4n I'unennlccr l.irnll:: i:!C8hC 1 vunl 
CaM-m in.l, l !«m Sin ,.ki 1 iiijirm .nnl SliN-.qn Item» Corlg 1 !·“i;!·!: !«:ll ri.jit ::Aidl;«ik:j>nl^ij|-.il .....................................   llNIICIV 'ix-.Mirnln-axd Ccn nj.ir::l or Ii in. ................... 1 .niljfftS7H7 
Corlgani liaii|.::r-.d;.m N!Hh:l... ftS7W|| · :.|.|: ·ι·| i^iiaxi III.HIIMI I i HVI. 17V7ila  ......................................  ...........................  I.tl: ' :«)lf|t lr::(:ti,ijr.xii kilsi. "tlMfVlfwjjCiJ U:C;XICI.IIII. 
i:i::ii78 !ίηΙ i·::*i I Nimill·:i. ΊΙίΙΚϋίη 1 Mil nvnl Iric.rcl linniujnr t 3:383 / 1 i.r ;..v Ini l.ini: C.IIIIIIJIII 

Weather SiriusXM vis iW 3 «USA onlvi 3=?IB 

Languages Standard Language Pack English)US). English UKi. Danish. German. Spanish. Finnish French. Greek. Icelandic. Italian. Dutch Norwegian. Portuguese. 

Swedish Other Language unlocksAiian Language Pack English (US). Japanese Korean. Thai Chinese Eastern European Language Pack English (US) English 

(UK). Bulgarian. German. Spanish. French. Hebrew. Croatian. Hunganan. Italian Lithuanian. Latvian. Polish. Slovak. TurkishRussia Ukraine Language pack 

English *uS). ErglisMUK). German. Spanish French. Italian Ruie<an. UkramtmMiddta Eastern Language Peck Englrsh (USi English HJK). Areb«c. German, 

Spanish, Farsi. French Italian 

Cartography included TBO 

Interlace Touch Kreen OP*0 or OP50 controller v«a NEA 2000 

Manouevres Turn Patterns U-turn Spiral-turn C-tum, Zig-zag Square-turn. Lazy S-tum Depth contour tracking 

Multimedia via 5on<Hub2. FuS*on Lmk *S*riuS ~JL Audio *USA only. **AUST 8 NZ only: 

Correction WASS. MSAS EGNOS. GLONASS 

Backlqht Color White 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ:Π10 (2 σελίδες) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «6» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

SIMRAD HALO 24 RADAR 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
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m 
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Halo24 Radar 

Characteristics 
Environmental 

IEC60945 : 2002 

Operating Temperature: -25° to +55°C (-13° to +130°F) Relative 

humidity: +35° C (95° F), 95% RH Waterproof: IPX6 

Max relative wind velocity 51 m/sec (100 Knots) 

Power 

DC input 10.5-31.2 V with reverse polarity protection 
Power consumption 

Operating: 17-29 W (Range/mode dependent) Standby: 3.9 W (Typ.) 

at 13.8 V DC 

Recommended fuse rating 5 A 

Outside dimensions Refer to "Dimensional drawings” on page 25 

Scanner weight (no cable) 6.9 kg (15.22 lbs) 
Radar and Antenna parameters 

Radar ranges 

100 m (328 ft) to 89 km (48 nm) with 18 range settings (nm/sm/km) 

Rotation (mode dependent) 20 - 60 rpm (mode and MFD dependent) 

Transmitter frequency X-band - 9.4 to 9.5 GHz 

Transmitter source (warm-up time) No Magnetron - all solid state. Instant On™ 

Plane of polarization Horizontal Polarization 

Transmitter peak power output 25 W 

Minimum range 6 m (19.7 ft) 

Sweep repetition frequency 700-2400 Hz (mode dependent) 

Pulse length 0.04 - 64 usec +/- 10% 

Sweep bandwidth 48 MHz max 

Horizontal beam width (Tx and Rx antenna) 

3.9° nominal (-3 dB width) 

Target Separation Control 

OFF: 3.9°+/-10% (-3 dB width nominal) LOW: ~3.4°+/-10% (-3 dB 

width nominal) MED: ~2.5°+/-10% (-3 dB width nominal) HIGH: 

~2.0°+/-10% (-3 dB width nominal) 

Vertical beam width (Tx and Rx antenna) 

22° (-3B width nominal) 

Side lobe level (Tx and Rx antenna) Below -18 dB (within ±10°);Below -24 dB (outside ±10°) 

Noise figure Less than 5 dB nominal 
Communications/Cabling 

Protocol Ethernet 100Base-T 

Maximum interconnecting cable length 

30 m (98.5 ft) - available as option 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ:Π11 (6 σελίδες) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «7» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

SIMRAD RS 40 VHF 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
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ENGLISH 

 

simrad-yachting.com 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Specifications 

GENERAL 

Power supply: 12 V DC battery system 

Nominal operating voltage: + 13.6 V DC 

Low battery alert: 10.5 V DC+/-0.5 V 

Over voltage protection: > 15.8 V +/- 0.5 V 

Current drain (transmit): < 6A@25W/1 . 5A@1W ( 12  V  DC)  
Current drain: 

- RS40 (receive): 

- RS40-B (receive): 

Replacement fuse: 

Temperature range: 

Usable channels: 

Mode: 

DSC mode: 

Standards - EU: 

Standards - US/CAN: 

Standards - INT: 

Standards - AIS: 

Frequency range, 

-Transmitter: 

- Receiver: 

Channel spacing: 

Less than 820 mA in standby 

Less than 850 mA in standby 

8 A, Glass type 3 AG; 32 mm (1.25") 

-20 °C to +55 °C (-4 °F to 131 °F) 

International, USA, Canada, Weather 

(country specific) 

16K0G3E (FM) / 16K0G2B (DSC) 

Class D (Global) with dual receiver 

(individual CH70) 

EN 60945:2002, EN 60950-1:2006 

+A11:2009+, A1:2010+A12:2011 

+A2:2013, EN 62311:2008, EN 301 

843-1 V2.2.1, EN 301 489-1 V2.1.1, 

Draft EN 301 489-5 V2.2.0, EN 301 

489-17 V3.1.1, Draft EN 301 489-19 

V2.1.0, EN 301 025 V2.2.1, EN 300 

698 V2.2.1, EN 303 413 VI .1.1, 

EN 300 328V2.1.1 

US/CAN: FCC Part 80, RSS-Gen Issue 

5, RSS-182 Issue 5, FCC Part 18 

AS/NZS ETSI EN 301 025 

ITU-R M.1371-5, IEC 62287-1, IEC 

61162-1, IEC 61162-2, IEC 61108-1, 

IEC 61108-2, IMO Resolutions 

A.694(17) and MSC.74(69) Annex 3 

156.025-157.425 MHz 

156.050-163.275 MHz 

25 KHz 

Specifications | RS40/RS40-B User Guide 
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± 5 ppm PLL 

ν3.21 

Β (Protected) 

A (Portable) 

FSTN 256x160 pixels, monochrome 

Yes 

Yes, via NMEA 2000 network 

White LED; adjustable in 10 levels; 

Day and Night mode 

SO-239 (50 ohm) 

SO-239 (50 ohm) (RS40-B) 

SMA (female) 

IPx7 

W=201.2 mm (7.92") x H=97.8 mm 

(3.85") x D=163.3 mm (6.43")- without 

bracket 

1.46 kg (3.2 lbs) 

0.5 m (1.5') 

Yes 

Frequency stability: 

Frequency control: 

Software version 

(at time of release):: 

Equipment category - RS40/ 

RS40-B: 

Equipment category - HS40: 

PHYSICAL 

LCD display: 

Contrast control: 

Backlight synching: 

Backlight: 

VHF antenna connector: 

AIS antenna connector: 

GPS antenna connector: 

Waterproof: 

Dimensions: 

Weight: 

Compass safe distance: 

NMEA 0183 port: 

NMEA 0183 input: 

- RS40/RS40-B: 
- RS40-B: 

NMEA 0183 output: 

NMEA 2000 port: 

External speaker: 

Hailer speaker: 

Handset mic: 

RMC, GGA, GLL, GNS HDG, HDM, 

HDT 

DSC, DSE, MOB, VDM (RS40 + 

RS40-B) 

VDO (RS40-B only) 

Yes, see chapter 13 for supported 

PGNs 

Yes -4 ohms, minimum 4 W Yes - 4 

ohms, minimum 30 W Removable. 
Front or rear mount connector 

Specifications | RS40/RS40-B User Guide 
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FEATURES 

Flush mount kit Yes 

Local/Distant control: Yes 

Position polling: Yes 
Group call: Yes 

Call logs: Yes - 20 individual and 10 distress 

Channel naming: Yes 

Tri watch: Yes 

Favourite channel scan: Yes 

All scan: Yes 

User programmable MMSI: Yes 

MMSI and NAME directory: 

Software updates: 

Yes - 50 vessel contacts and 20 

group contacts 

Yes, via NMEA 2000 

TRANSMITTER 

Frequency error: <±1.5 KHz 

Output power: Transmitter 

protection: Max Frequency 

deviation: 

25 W (23 ± 2) / 1 W (0.8 ± 0.2) Open / 

short circuit of antenna <± 5 

Spurious & harmonics Hi/Lo: <0.25 μ W 

Modulation Distortion ±3 KHz: 
< 10% 

S/N at 3KHz Deviation: > 40 dB 
Audio Response at 1 KHz: +1 to -3dB of 6 dB/octave from 300 hz 

to 3 KHz 

DSCTX deviation, - at 1.3K: 

-at 2.1 K: 2.6 ± 0.26 KHz 4.2 ± 0.42 KHz 

ATISTX deviation, - at 1.3 KHz: 

-at 2.1 KHz: 1.3 ±0.13 KHz 2.1 ±0.21 KHz 

66 | Specifications | RS40/RS40-B User Guide 
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RECEIVER 

12dB SINAD sensitivity: 20db 

SINAD sensitivity: Adjacent 

CH selectivity: 

0.25 pV (distant) / 0.8 pV (local) 0.35 pV 

more than 70 db 
Spurious response: more than 70 db 

Intermodulation rejection: more than 68 db 

Residual noise level: Audio 

output power: 

more than -40 db unsquelched 

2 W (with 8 ohm at 10% distortion) 4 W (with 

4 ohm external speaker 

BUILT-IN GPS RECEIVER 

Receiving frequency: 1575.42 MHz 

Tracking code: Number of 

channels: 

C/A code 72 channels 

Horizontal accuracy: <10 m 

Position fixing time: Position 

update interval: 

Warm start: 30s, Cold start: 90s 1 second 

typical 

HAILER 

Audio power out: 

30 W@ 4 Ohms 

AIS-RX 

AIS receive function: 

Yes, dual receivers (receive only) 

AIS-TX (CLASS-B) 

Class: 

AIS transmit function: 

Frequency range: 

Output power: 

Class-B CS (CSTDMA) 

Yes, single AIS transmitter 

161.500 to 162.025 MHz in 25 kHz steps 

33 dbm ± 1.5 db 
Channel bandwidth 25 kHz 

Modulation modes: 25 kHz GMSK for AIS TX and RX 

FrBit rate: 9600 b/s ± 50 ppm (GMSK) 

| 67 Specifications | RS40/RS40-B User Guide 
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RX performance: RX sensitivity is less than -107 dbm 

at 20% PER; Co-channel rejection is 

10 db at 20% PER; Adjacent channel 

selectivity is 70 db at 20% PER; 

Intermodulation response rejection is 

65 db at 20% PER; Blocking is 86 db at 

20% PER 

RS40/RS40-B WIRELESS SPECIFICATIONS 

Wireless standard: 802.11 b/g/n20 

Operating frequency: 2412-2472 MHz (for EU); 

2412-2462 MHz (for US) 

Rx Sensitivity (802.11 b 

-11 Mbps): 

Tx Power 
(802.11 b -11 Mbps): 

Functional range (base 

station -> handset): 

-86 dBm (+/-2) 

RS40:9.89 dBm, RS40-B: 9.77 dBm 

(Declaration for EU Compliance) 

80 m (direct line of sight, no 

obstructions) 

HS40 WIRELESS HANDSET 

Wireless standard: 

Operating frequency: 

Rx Sensitivity (802.11 b 

-11 Mbps): 

Tx Power 

(802.11 b -11 Mbps): LCD 

display: 

Battery (internal): 

Charging system: 

Functional range, handset 

-> base station: 

Environmental: 

802.11 b/g/n20 

2412-2472 MHz (for EU); 
2412-2462 MHz (for US) 

-86 dBm (+/-2) 

9.81 dBm (Declaration for EU 

Compliance) 

FSTN 256x160 pixels, monochrome 

Li-Ion (lithium Ion); 3.6 V 2050 mAh 

(5.1 Wh) 

Inductive charging when set on 

cradle charger (BC-12) 

70 m (direct line of sight, no 

obstructions) 

IPx7 

Specifications | RS40/RS40-B User Guide 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ:Π29 (2 σελίδες) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «8» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

AIRMAR P79 ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



 ΑΔΑ: 90116-06Υ Π29 
P79 

Simple! Convenient!! Adjustable!!! 
The P79 is easy-to-install, accommodating hull deadrise angles 

up to 22°. 

1. Mount the base flange inside the hull 

2. Adjust the locking ring for the correct hull deadrise angle 

3. Fill the base with non-toxic anti-freeze (propylene glycol) 

4. Turn and lock the transducer into the base 

In-Hull 

600 W 

Adjustable 

Deadrise Intuitive! 
The unique adjustable-angle design ensures the beam is vertically 

oriented for maximum echo returns and the best possible 

performance. Because the transducer is mounted inside the hull, it 

is the perfect solution for rigid inflatable boats (RIBS) and racing 

sailboats. 

The innovative mounting base allows the 

P79 to adjust to hull deadrise angles 

between 2° and 22° 

Fishing Applications 
■ Lake and inshore all-around saltwater fishing for 

small to mid-size outboard boats 

Features 

■Adjusts to hull deadrise angles from 2° to 22° 

■ No holes to drill 

■ Depth only 

■ Recommended for solid fiberglass hulls 

■ Epoxies to aluminum hulls under 3.8 mm (0.125") 

thick 

■ Recommended for planing-hull power boats, 

trailered boats, rigid inflatable boats (RIBS), and 

racing sailboats 

■ No hull protrusions 

■ Boat Size: Up to 8 m (25') 

IHAIRIMAR 
TECHNOLOGY CORPORATION 

www.airmar.com 

http://www.airmar.com/


 

ΑΔΑ: 90116-06Υ 

P79 

Technical Information 

50/200 kHz-A 

Number of Elements and 
Configuration o 

Beamwidth (@-3 dB) 45° 12° 

RMS Power (W) 600 W 600 W 
TVR 155 dB 164 dB 

RVR -174 dB -184 dB 
FOM* -31 dB -21 dB 

Q 28 31 

Impedance 200 Ω 375 Ω 
*Does not calculate losses through the hull. 

MAXIMUM DEPTH RANGE 
50 kHz 200 kHz 

206 m to 294 m 118 m to 180 m 

(700' to 1,000') (400' to 600') 

BEAM DIAMETER VS DEPTH 
Depth 50 kHz 200 kHz 

9 m (30') 8 m (25') 2 m (6') 

30 m (100') 25 m (83') 6 m (21') 

122 m (400') 101 m (331') 26 m (84') 

305 m (1,000') 252 m (828') 64 m (210') 

TRANSDUCER COMPARISON 

Model Power Rating Performance Increase 

P79 600 W Good Benchmark model for comparison 
M260 1 kW Best 50 times more sensitive at 50 kHz 13 times 

more sensitive at 200 kHz 
R199 2 kW Superb 200 times more sensitive at 50 kHz 32 times 

more sensitive at 200 kHz 
R299 
R399 

3 kW Ultimate 400 times more sensitive at 50 kHz 32 times 

more sensitive at 200 kHz 

SPECIFICATIONS 

Weight: 2.3 kg (5 lb) 

Hull Deadrise: 0° to 22° 

Acoustic Window: Layered plastic urethane 

DIMENSIONS 

P79 Transducer 

Flanged base - 

 

Dimensions at Maximum Installation Angle 

 

[flAIRMAIT 
Ik· I TECHNOLOGY CORPORATION 

 

CERTIFIED 

©Airmar Technology Corporation P79_rL 12/15/10 

As Airmar constantly improves its products, all specifications are subject to change without notice. All Airmar 

products are designed to provide high levels of accuracy and reliability, however they should only be used as aids 

to navigation and not as a replacement for traditional navigation aids and techniques. Other company or product 

names mentioned in this document may be trademarks or registered trademarks of their respective companies, 

which are not affiliated with Airmar. 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π24 (2 σελίδες) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «9» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ - ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΤΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



 

ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Π24 

SHOCKWAVE 

 

SPECIFICATIONS 

\ MERCURY 

Corbin 

FURUHO 

wu 
, ASTAR 

ŷ/χγ SOUUTION 

LEARN MORE ABOUT OUR PRODUCTS AT 

SHOCKWAVESEATS.COM 

•f
W

W
lj,

. 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

 

SHOCKWAVE 
FOR MORE INFORMATION CALL 

US AT 250 656-6165 OR VISIT US 

ONUNEAT 

WWW.SHOCKWAVESEATS.CO

M 

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL. 

TO. *wi 
JkHQ «UM£ «JUMtT UH Cf 1W OOCLMUT IW JU»T 

mjmjrn qiHtt »HM» Hul ft* »Λι IT MAS ED SCJtlUQ 

SW-S2-
1300 
SUDIBNHKHBIQOJII sfiTim iff on 

http://www.shockwaveseats.com/
http://www.shockwaveseats.com/


ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π2 (2 σελίδες) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «10» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

SHOCKWAVE 
MARINE SUSPENSION SEATING 

JOCKEY 
SW-S5-2400 

The SHOCKWAVE S5 Jockey offers an integrated seat frame 

to minimize weight. The shock absorber features adjustable spring and 

rebound rate for any payload and sea condition. It comes with a closed cell 

foam cushion, and heavy duty fabric called ‘Grabber’, designed for comfort 

and durability in extreme outdoor conditions. One of our most compact 

solutions, it’s ideal for refits or custom builds. 

LEARN MORE ABOUT OUR PRODUCTS AT 

SHOCKWAVESEATS.COM 
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 ΑΔΑ: 90116-06Υ 

 

 

[4in] 
102mm 

 

 

[I4.4in] 
367mm 

 

 

FOR MORE INFORMATION PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL 

SHOCKWAVE 
CALL US AT 1-778-426-8545 OR 

VISIT US ONLINE AT 

WWW.SHOCKWAVESEATS.COM 

NOTICE: THIS DRAWING MAY REVEAL DESIGNS OR INFORMATION 
PROPRIETARY TO PROFESSIONAL COMPONENTS LTD. BY ACCEPTANCE 
OF REPRODUCTIONS. RECIPIENTS AGREE TO PROTECT PROFESSIONAL 
COMPONENTS LTD. RIGHTS AND ARE WARNED AGAINST USE OF THE 
DOCUMENT FOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT FOR WHICH IT WAS 
ISSUED. 

SW-S5-2400 

S5 JOCKEY SEAT ASSEMBLY 

 

WEIGHT: [39.4lbs] 17.9 kg SCALE:1:10 SHEET 1 OF 1 REV:03 

http://www.shockwaveseats.com/


ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π42 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «11» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΠΛΩΤΗ ΑΓΚΥΡΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ 6 ΜΕΤΡΩΝ 
Φ.10 ΧΙΛΙΟΣΤΑ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-01 

 

ΠΛη~Η ΑΓΚΥΡΑ 

GL -'.α·Μ: crxfcps- ττ: E\AL av- toe άτι- 

l·"1 - ■ .C1tC Τ’ ,.0.* - C -:i'rl iLa’i V'-.V. O’, Vld iJ'.'OL.-.’jTSpT1 dY^C'lY C"_ ” 

C-J-. &ti«; τη; e i i . a c c f t : l i e u y i n  c-cicr s»: I: "^T-:i. Λi?x·.ΛτιΛίς ■ CL 

χorσΐϋοneιηrsv-. era·, το GKCHJo: £pLT^ETCU τΐ T:·,- ; ιότι i-ariasi cio \ i coatrcii ΓΤΛ 

χγ»^ -ro i’: tr . KaratiSuve- »*J -IL':·. Exlcr;^?rcrtao*otitTdt anc 

°5:- ·: sapa^vEi 10 5KftOfi;wv: α^ητοιτοιτ^γο 7opv: v; VCZK- CG*TOI ’it av>rjpo βολτ ΜΙΛ. '' 

Κΐΰίνχο: ^ vc; ,£ c::: Π.ί-τ·:: A ■ cm I 'ηκο: cc'-ccu: 

:2?-1 

£23-2 

£23-3 

£28 J 

523-0 

528-8 

T : " L 
- 

U4 

AL MUNIN S1200 

i ■<*■ - 

> 

l:.; 

>13* 
■. t 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π40 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «12» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΑΓΚΥΡΑ ΠΛΩΡΗΣ ΤΥΠΟΥ BRUCE 10 ΚΙΛΩΝ 
ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ.12 ΧΙΛΙΟΣΤΑ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Αγκυρα Τύπου Bruce Γαλβανιζε 
10 Kg με αλυσίδα Φ.12 χιλ, 20 μέτρων 

 

Η Gf*.jpu τυπου St jceθεωρείται ονυρογενικής xpncryc muvst κόλα orcuc περισοοτερους βάθους όπως Κασπη αμιυ κπι πετρ^; *ογ *ουcxco.ocpou ι 
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ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π41 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «13» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΑΓΚΥΡΑ ΠΡΥΜΝΗΣ 5 ΚΙΛΩΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ 
Φ. 12 ΧΙΛ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 20 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΙΝΙ 

Φ.10 ΧΙΛ. 30 ΜΕΤΡΩΝ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Π41 

Αγκυρα Τύπου Bruce Γαλβανιζέ - 
5 Kg με αλυσίδα Φ.12 χιλ, 20 μέτρων 
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ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π43 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «14» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (ΜΕ ΚΟΡΑΚΑ) 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΕΤΡΩΝ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ Π43 

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΥΛΙΚΟ ΚΟΡΑΚΑ 

2.2-2.5CM 

165CM 

305CM 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π44 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «15» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΟΡΜΙΔΟΒΟΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ . 

 

Ώβ3Β3 
u» *mr. · v»“ v 

VIKING Product Documentation 

Pyrotechnics, Line-throwing Device, Single Shot 

Material no.: 1031187 

A self-contained line-throwing appliance consisting of a weatherproof plastic casing with end cap, twist-grip trigger assembly, 

rocket and line. 

To comply with SOLAS requirements, four complete rocket and line assemblies (Art. No. 9160400) should be carried on 

board. The device has a throwing range of between 230m and 250m. A solid propellant is used which guarantees a highly 

accurate flight path even in strong sidewinds. 

Dimensions: L 33 x H 31.3 x 0 20.5 cm 

Weight: 4.3 Kg 

Rocket Weight 0.467 Kg 

Explosive content: 113 g 

Line breaking strain: >2 kn 

Product life: 
- Body and line kit: 9 years 

- Rocket: 3 years 

Approval: Conforms to: BAM-P2-0014, 0589-P2-0016, CE-0589, SOLAS 74/88 as amended, IMO resolutions MSC. 81(70) 

Part 1, (MED) 96/98/EC, BGV 424. 002, SAS S010012, USCG - and other major maritime authorities worldwide. 

 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π45 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «16» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΒΛΗΜΑΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ (ΜΠΑΛΟΝΙΑ) 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



 ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Π45 

ΜΠΑΛΟΝΙΑ POLYFORM ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΜΑΤΙ 

 

Τα μπαλόνια P0LYF0RM από τη Νορβηγία αποτελούν μια άψογη επιλογή για την προστασία του σκάφους κατά την προσάραξη και το 

αγκυροβολιό του. Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία σχημάτων και μεγεθών για κάθε τύπο και μέγεθος σκάφους. Ένας τρόπος για την ακόμα 

καλύτερη προστασία τους είναι η τοποθέτησή τους μέσα στις θήκες μπαλονιών. 

 «uitoCK  l<mo< SAffUK, UbWX, ΛΛμ«ρ6ςΙ*ττ«* (Ι&μοζ 
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ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π46 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «17» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΣΕΤ «ΑΥΤΙΩΝ» ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



Π46 ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΑΥΤΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ QUICKSILVER 

 

Περιγραφή 

Αυτιά πλυσίματος εξωλέμβιων μηχανών, με διπλή ροή γλυκού νερού. 

Το συγκεκριμένο εξάρτημά είναι σπβορό σε κατασκευή, με 6 μεταλλικούς σφιγκτήρες. 

Το αυτιά προσαρμόζονται εύκολα στα πλαϊνά μέρη της μηχανής, ενώ υπάρχει ασφαλής σύνδεση του εξαρτήματος με παροχή γλυκού νερού. 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π47 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «18» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΚΡΕΜΑΣΗΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) 
ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΡΙΚΟ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΑΚΡΕΜΑΣΗΣ 

Relevant Standard: 

Πρότυπο αναφοράς: 

Type: 

Κωδικός: 

Description: 

Περιγραφή: 

Batch number: 

Αριθμός παρτίδας: 

Quality: 

Ποιότητα: 

Safety Factor: 

Συντελεστής Ασφαλείας: 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1492-1:2000 

21002-Β0240-150 

Επίπεδος διπλοραμμένος ιμάντας με δύο προστατευμένες θηλιές 

στα άκρα 

2016581806205 

πολυεστέρας 100% 

7:1 

Working Load Limit (WLL): 

Ασφαλές Όριο Εργασίας (WLL): 

Effective working length (EWL): 

Μήκος Εργασίας (EWL): 

8.000 

15,00 

kg 

m 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π48 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «19» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΣΩΣΙΒΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ SOLAS 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

25 CM 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π49 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «20» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΚΑΠΝΟΓΟΝΑ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Π49 

ΣΗΜΑ ΚΑΠΝΟΥ/ ΚΑΠΝΟΓΟΝΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

- Μικρό, με επίπεδο καπάκι 

- Εύκολο και ασφαλές στη χρήση 

- Υποδεικνύει την κατεύθυνση του ανέμου 

- Ιδανικό και για σκάφη αναψυχής 

- Ασφαλής χρήση ακόμα και σε επιφάνεια νερού καλυμμένη με πετρέλαιο ή καύσιμα 

Διάρκεια ζωής 3 χρόνια. 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π50 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «21» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Π50 

ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ SOLAS 74, LSA 

CODE, 96/98/EC 

 

Δίνει δυνατότητα εκπομπής φωτεινού σήματος σε ύψος 350 m. Η πλαστική συσκευασία του 

προστατεύει το περιεχόμενο από τις καιρικές συνθήκες. Χρόνος εκπομπής >40 sec. Διάρκεια 

ζωής 3 χρόνια 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π51 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «22» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Π51 

ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΕΝ 

Δ.Ε.Ε.Π. SOLAS 74 Διάρκεια ζωής 3 χρόνια 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π52 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «23» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ», «ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ», 
ΦΟΡΗΤΟΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Π52 

Hand-held Searchlight - 12 V 50 W 

 

Watertight Portable Searchlight w/ Morse Capability - Bremen Series 

• Black rubber housing 

• Beam diameter: 114 mm, Range =316Meters 

• Extendable spiral cord (up to 3 m) 

• Approvals: CE, SOLAS 

• IP68 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π53 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «24» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΚΥΤΙΟ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

 

Φαρμακείο ΑΈΟΗΘΕΙΩΝ SOLAS 74 

Π53 

Περιέχει: 

Αντιστηθαγχικά, 

Αντιαιμορραγικά, 

Αντιόξινα κατά μετεωρισμού, 

Αντιεμετικά, 

Αντιδιαρροϊκά, 

Αναλγητικά αντιπυρετικά, 

Αναλγητικά Αντιφλεγμονώδη Αντισηπτικό διάλυμα 

Μερκουροχρώμα, 

Αντισηπτικό διάλυμα Οξυζενέ, 

Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων : 2 Burnshield blotts-CE, Συσκευή ανάνηψης από στόμα σε στόμα (CPR)-CE, 

Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος 6cm x 4m-CE, 2 κουτιά αποστειρωμένες γάζες 15cm x 15cm-CE, 

Βαμβάκι 70γρ., 

6 Γάντια μίας χρήσεως, 

20 Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι διαφόρων μεγεθών (τσιρότα)-CE, 

Αποστειρωμένος πιεστικός αιμοστατικός επίδεσμος-CE, 

Αυτοκόλλητα ράμματα-CE, 

Αποστειρωμένο τούλι για εγκαύματα με λιπαρή ουσία νερό και φυτικά έλαια : Burnshield γάζα 10cm x 10cm-CE, 

Λευκοπλάστης 1,25cm x 5m-CE, 

Ψαλίδι κοινό, 

Θερμόμετρο, 

2 Σύριγγες των 2,5ml και 5ml . 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π54 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «25» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΣΧΟΙΝΙ Φ.12 ΧΙΛ. ΜΗΚΟΥΣ 20 ΜΕΤΡΩΝ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Π54 

ΣΧΟΙΝΙ ΠΛΕΚΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Χαρακτηριστικά: 

1. 100% νήμα πολυπροπυλενίου υψηλής αντοχής με αντηλιακή σύνθεση 

2. Επιπλέον 

3. Δεν χάνει εύκολα το σχήμα του 

4. Τριπλής πλέξης 

5. Χωρίς ελαστικότητα 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π54 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «26» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΣΧΟΙΝΙ Φ.12 ΧΙΛ. ΜΗΚΟΥΣ 10 ΜΕΤΡΩΝ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Π54 

ΣΧΟΙΝΙ ΠΛΕΚΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Χαρακτηριστικά: 

1. 100% νήμα πολυπροπυλενίου υψηλής αντοχής με αντηλιακή σύνθεση 

2. Επιπλέον 

3. Δεν χάνει εύκολα το σχήμα του 

4. Τριπλής πλέξης 

5. Χωρίς ελαστικότητα 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π55 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «27» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΑΚΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΣΚΑΦΟΥΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



 ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΛΛΥΜΑΤΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ 

AVALON 
Π55 

Tested Property Minimums (U.S.) Minimums (Metric) 

Finished Width 
  

GSF Method 60 in 150 cm 

Finished Weight 

  

ASTM D 3774 8.75 oz/yd2 300 g/m2 

Tensile Strength 

  

(Warp x Fill) 420 Ibf x 330 Ibf 1900 N x 1500 N 

ASTM D 5034 
  

Tongue Tear   

(Warp x Fill) 24 Ibf x 20 Ibf 110 N x 90 N 

ASTM D 2261 

  

Chatillon Hand 
  

ASTM D 4032 6 Ibf 27 N (avg.) 

Spray Rating 

  

AATCC 22 100 100 

Hydrostat 

  

AATCC 127 80 cm 80 cm 

 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π56 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «28» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ 16 ΑΤΟΜΩΝ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



 ΑΔΑ: 90116-06Υ 

 

 

VIKING Liferaft throw overboard 16 pers. - 16DK Multi ROW 

UR ! > 

Item number; L016D000201ACA 

VIKING 16DK+ liferaft. 
Throw overboard type. Stowed in rigid fibreglass container as per attached drawing and approved by DNV in accordance with 
SOLAS/MED requirements and the relevant flag state approval. The following flag states are covered by Multi ROW: Antique & 
Barbuda (AG). Azerbaijan (AZ), Bahamas (BS), Barbados (BB), Belize (BZ), Bermuda (BM), Cayman Island (KY). Croatia (HR). 
Hong Kong (HK), India (IN), Liberia (LR), Malaysia (MY), Marshall Island (MH), Panama (PA), Philippines (FJ). Saint Vincent & 
the Grenadines (VC), Singapore (SG), Thailand (TH), Turkey (TR), United Arab Emirates (AE) and Vanuatu 

Will be delivered complete with emergency pack SOLAS A pack. The 16 persons throw overboard liferaft is mainly used for 
commercial vessels, passenger vessels and offshore installations. The throw overboard liferaft is released from its cradle and 
thrown overboard, or slides automatically when released. Once waterborne the liferaft inflates on a hard pull of the painter line 
and is then ready for boarding. 

 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π57 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «29» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΚΟΥΠΙΑ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Π57 

ΚΟΥΠΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΜΗΚΟΣ ΚΟΥΠΙΟΥ: 150CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ :25MM ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ :ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΟΥΠΙΟΥ:ΠΛΑΣΤΙΚΟ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π58 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «30» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΔΙΠΛΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

DATA SHEET MEMBRANE BILGE PUMP 

Pump 

Application 

Features 

Construction 

Capacity 

Maximum suction lift 

Maximum discharge head 

Material, pump housing 

membrane valves 

Connections for hose 

Temperature 

Weight 

Relevant CE Standards 

Certification 

Classification 

Manually operated membrane bilge pump 

Removing bilge water from small craft with a hull length up to 24 m. 

Transferring of water or diesel fuel. 

Self priming 

Internal components in contact with bilge water are corrosion resistant or made of stainless steel 

Suitable for fresh, salt water and other fluids which may normally present in the bilge 

Suitable for diesel fuel 

Eight (8) different possible positions of pumping head with respect to the in and out connections 

Single action membrane pump 

0.44 litre/stroke @ 10 kPa 

20 litres/45 strokes @ 10 kPa 

(4.4 Imp Gallon/45 strokes, 5.3 US Gallon/45 strokes) 

3 m (10 ft) 

4 m (13 ft) 

Polypropylene (PP, 20% glass filled) 

EPDM 

EPDM 

32 mm (1 V4") 

Suitable for use in the range 0 to 60 degrees C. (32 to 140 degrees F.) 

0.4 kg (0.9 lbs) 

EN ISO 15083 (RCD - Bilge pump systems) 

DCI 0613 (RCD) 

Non 

 

 

FOKKERSTRAAT 571 - 3125 BD SCHIEDAM - HOLLAND - TEL.: +31 10 4377700 

TELEFAX: +31 10 4372673 - 4621286 - E-MAIL: sales@vetus.nl - INTERNET: http://www.vetus.com 

mailto:sales@vetus.nl
http://www.vetus.com/


ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π25 (7 σελίδες) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «31» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ .7033 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙ ΣΚΑΦΟΥΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ Π25 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 

(1 TEMAXIO) 

 

Περιγραφή 

• Πρότυπο: DIN 3117/ISO 6787 

• Επιφάνεια: Στιλβωμένη κεφαλή 

• Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Κλίση κεφαλής 22.5°. δεξιόστροφο μοντέλο με μετρική κλίμακα για γρήγορη και αξιόπιστη αναγνώριση του πλάτους σε όλες τις 

επίπεδες έδρες 



 ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ, ΚΥΚΛΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΓΙΑ 

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ(3 

TEMAXIA TH & 3 TEMAXIA PH) 

 

Περιγραφή 

Περιεχόμενα: 

0,6 χ 3,5 χ 100 mm, 1.0 χ 5,5 χ 125 mm. 1.2 χ 6.5 χ 150 mm, 1,2 χ 8,0 χ 175, ΡΗ1, ΡΗ2 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΛΕΝ 

(1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ 9 ΤΕΜΑΧΙΑ. ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΒΑΣΗ, ΜΑΚΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗ) 

 

Περιγραφή 

• Γυαλισμένο, επινικελωμένο 

• Στρογγυλεμένες μετωπικές επιφάνειες 

• Περιεχόμενα: Μέγεθος: 1,5, 2,2,5, 3, 4, 5, 6, 8,10 

ISO 2936L (παρόμοιο με το DIN 911) 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΜΑΤΣΟΛΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΤΥΠΟΣ B 

(1 ΤΕΜΑΧΙΟ) 

 

Περιγραφή 

• Ένα πρόσωπο επίπεδο, ένα πρόσωπο ημιστρόγγυλο 

• Βερνικωμένη λαβή μελιάς 

• Διάμετρος: 65 mm 

• Μήκος κεφαλής: 115 mm 

• Μήκος της λαβής: 340 mm 



 ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8 

ΙΝΤΣΑΣ (1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ 16 ΤΕΜΑΧΙΑ) 

 

Περιγραφή 

Περιεχόμενα: 

. Καστάνια 

• Καρδανικός σύνδεσμος 

• Προέκταση 125,250 mm 

• Ενθετα καρυδάκια, εξαγωνικά: 8,9,10,11,12,13,14,15,16.17,18,19 

• Κενό διαμέρισμα αφρώδους υλικού, μέγεθος 2 

• Βάθος: 335 mm 

• Πλάτος: 185 mm 

• Ύψος: 54 mm 

• Μέγεθος τμήματος αφρώδους υλικού: 2 

• Αριθμός τεμαχίων στη αυλλονή'σετ: 16 Stckipcs) 



 ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ΠΕΝΣΕΣ (1 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ 4 ΤΕΜΑΧΙΑ) 

 

Περιεχόμενα: 

• Συρματοκόφτης 160 mm 

• Πένσα πολλαπλών χρήσεων 180 mm 

• Μυτοτσίμπιδο 210 mm 

• Κάβουρας 250 mm 

• Βάθος: 185 mm 

• Πλάτος: 335 mm 

• Ύψος: 47 mm 

• Μέγεθος τμήματος αφρώδους υλικού: 2 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΛΕΙΔΙ (1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ 

10 ΤΕΜΑΧΙΑ) 

 

Περιγραφή 

Περιεχόμενο: 

Μεγέθη 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 

10 τεμάχια, μετρικού τύπου, κλίση δακτυλίου 15' 

• Βάθος: 335 mm 

• Πλάτος: 370 mm 

• Ύψος: 61 mm 

• Μέγεθος τμήματος αφρώδους υλικού: 3 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π59 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «32» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΤΡΕΙΛΕΡ) ROAD 
MASTER 999 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Π59 
ROAD MASTER TREILER 999 

ΜΕ ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ 7500kg 

ΦΕΡΕΙ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ 2500kg ΕΚΑΣΤΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟ 7500kg 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΕΙΛΕΡ 

1) . Τρέιλερ Γαλβανιζέ συγκολλημένο και γαλβανισμένο εν θερμό 

2) . Το ωφέλιμο φορτίο είναι 7.500kg 

3) . Φέρει φώτα στεγανά σύμφωνα με τον ΚΟΚ 

4) . Φέρει εργάτη και γάντζο για συλλογή του σκάφους από το νερό στο τρέιλερ 

5) . Θα φέρει τέσσερις (4) τάκους ακινητοποίησης 

 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π21 (10 σελίδες) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «33» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠ/ΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



 

ΑΔΑ: 90116-06Υ 

%* VIKING 

mnE3 NORSAFE 
u 4 lO^*V«iAT 

Π21 

Προς: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) / 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) / 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ 

(ΤΕΠΣ ΠΝ) Διαγωνισμός 4/2018 « Προμήθεια και εν συνεχεία υποστήριξη 

ταχύπλοων Σκαφών μεταφοράς προσωπικού 

VIKING Norsafe Life-Saving Equipment Hellas sa 

7o ΧΛΜ Π.Ε.Ο Θηβών - Χαλκίδας 

32200 Θήβα 

ΑΦΜ:094127207 

Email: mmic@viking-life.com 

jge@viking-life.com 

Τηλ: +30 22620 22441,2 

Φαξ: +30 22620 29075 

Θήβα, 28 Μαΐου 2020 

ΠΛΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ 

«SSSg® 

mailto:mmic@viking-life.com
mailto:jge@viking-life.com


ΑΔΑ: 90116-06Υ 

X* VIKING 
; NORSAFE 

Η εκπαίδευση θα βασίζεται στην τελευταία ενημέρωση της βιβλιογραφίας/εγχειριδίων κατασκευαστή του εξοπλισμού. 

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, η εταιρεία μας θα χορηγήσει στην Αναθέτουσα Αρχή αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Εκπαίδευσης (Certificate of Successful Completion) 

για το προσωπικό που παρακολούθησε επιτυχώς την εκπαίδευση, ξεχωριστό για κάθε εκπαιδευόμενο. 

Ειδικότερα για το τεχνικό προσωπικό που θα εκπαιδευτεί στη συντήρηση του σκάφους - εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του τεχνικού προσωπικού τηλεπικοινωνιακού - 

ναυτιλιακού - ραδιοναυτιλιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού καμερών, θα δοθεί από τον Ανάδοχο πιστοποιητικό για τη δυνατότητα εκτέλεσης των προβλεπόμενων Εργασιών 

Συντήρησης. 

Η παρεχόμενη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζει στο εκπαιδευμένο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής τη δυνατότητα κατανόησης και 

εκτέλεσης όλων των διαδικασιών χειρισμού-συντήρησης που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του σκάφους και του εξοπλισμού στο σύνολό 

τους. 

Γενικά κάθε χρήστης είναι επιφορτισμένος με την ορθή λειτουργία και ημερήσιο / εβδομαδιαίο έλεγχο του σκάφους. (1° - 2° κλιμάκιο συντήρησης). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

ανάγεται στην δυνατότητα χρήσης του σκάφους, συντήρησης του σκάφους και των υποσυστημάτων αυτού, την διάγνωση βλαβών χαμηλής εξειδίκευσης. 

Η συντήρηση του σκάφους εκτελείται σε, αναλόγως του αντικειμένου εργασίας σε κλιμάκια ως ακολούθως: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

Εκτελείται επί του σκάφους εν όρμω από τον χειριστή (Φυσική επιθεώρηση, λειτουργικός έλεγχος κινητήρων και λοιπών συστημάτων, αντικατάσταση - π.χ. ασφάλειας, σωστικού 

μέσου, σχοινιού, άγκυρας - έλεγχος στάθμης - συμπλήρωση λαδιού, ψυκτικού υγρού κινητήρων κ.λ.π) 

Η συντήρηση στο επίπεδο αυτό είναι κυρίως προληπτική και πρέπει απαραιτήτως να εκτελείται για διασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας του σκάφους. 

Οδηγίες εκτέλεσης περιέχονται στα εγχειρίδια χειρισμού και συντήρησης των επι μέρους συστημάτων που συνοδεύουν το σκάφος. 

Ακολούθως παρατίθενται αντιπροσωπευτικές εργασίες του πρώτου κλιμακίου 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

Λειτουργικός έλεγχος των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συστημάτων Πριν από κάθε απόπλου και εβδομαδιαίως 

Επιθεώρηση σωστικών μέσων για καλή κατάσταση Πριν από κάθε απόπλου και μηνιαίως 

 

  

30Ν-ΧΑΑΚΙΛΑΣ 

. Λ.Ο.Υ- ΘΗΒΩΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

VIKING 
πτΓττπ NORSAFE 

Επιθεώρηση συστημάτων πυρασφάλειας Πρίν από κάθε απόπλου και μηνιαίως (ΠΡΟΣΟΧΗ στις ημερομηνίες αναγόμωσης των 

πυροσβεστήρων) 

Επιθεώρηση σωληνώσεων παροχής καυσίμου για καλή κατάσταση και τυχόν 

διαροές 
Πρίν και μετά τη διαδικασία πλήρωσης των δεξαμενών και εβδομαδιαίως 

Επιθεώρηση σωληνώσεων αποστράγγισης καταστρώματος Πρίν από κάθε απόπλου και μηνιαίως 

Ελεγχος ευχερούς λειτουργίας γενικών διακοπτών και παραλληλισμού 

συσσωρευτών και διακοπτών επιλογής / παραλληλισμού δεξαμενών 

Πρίν από κάθε απόπλου και μηνιαίως 

Λειτουργικός έλεγχος αντλιών σεντινών Πρίν από κάθε απόπλου και μηνιαίως 

Λειτουργικός έλεγχος του blower έλεγχος ανεμπόδιστης ροής αέρος προς τα έξω Πρίν από κάθε απόπλου και μηνιαίως 

Λειτουργικός έλεγχος Power Steering, Trim & Flaps και Επιθεώρηση σωληνώσεων 

παροχής υδραυλικής ισχύος των συστημάτων αυτών για καλή κατάσταση και τυχόν 

διαροές 

Πρίν από κάθε απόπλου και μηνιαίως 

Επιθεώρηση καλωδιώσεων για τυχόν φθορές και σωστή στερέωση Πρίν από κάθε εκκίνηση κινητήρων και μηνιαίως 

Έλεγχος στάθμης 

■ Ελαίου κινητήρα 
■ Ψυκτικού υγρού κλειστής ψύξης 
■ Υγρού υδραυλικού τιμονιού 

■ Λαδιού αντλίας τριμ και αντλίας Flaps 

Πρίν από κάθε εκκίνηση κινητήρων και μηνιαίως 

Έλεγχος εισαγωγών αέρος Εξωλέμβιας μηχανής για ανεμπόδιστη ροή αέρος Πρίν από κάθε απόπλου ή/και μηνιαίως 

Ανόδια - έλεγχος για τυχόν διάβρωση Μετά από κάθε ανέλκυση και μηνιαίως 

Μπαταρία - έλεγχος στάθμης Πρίν από κάθε απόπλου και μηνιαίως 

Αναρροφήσεις νερού-Έλεγχος καθαρότητας Πρίν από κάθε καθέλκυση μετά από κάθε ανέλκυση και μηνιαίως 

Ψεκασμός με αντισκωριακό spray Εξωτερικών επιφάνειών στις προωστήριες 

εγκαταστάσεις. 

Μετά από κάθε ταξίδι αν απαιτείται 

 

 

WE LIFE-SAVING EQUIPMENT HELLAS A.S. ΕΣ 

ΣΩΣΤΙΚΩΝ & ΠφΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΘΗΒΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

94H272Q7 - Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

VIKING 
V/rffTe) NORSAFE 

Πριν τον ψεκασμό καθαρισμός τυχόν 

επικαθημένων αλάτων ή ακαθαρσιών. 

 

Δίκτυο ψύξης -πλύσιμο του τμήματος θαλασσίου 

νερού με γλυκό νερό 

Μετά από κάθε ανέλκυση 

Πλύσιμο σκάφους με γλυκό νερό Μετά από κάθε ανέλκυση και εν όρμω μετά από 

κάθε ταξίδι. 

Ψεκασμός καλωδίων όλων των ηλεκτρικών 

συστημάτων με spray σιλικόνης 

Μηνιαίως 

Ψεκασμός των καλωδιακών συνδέσμων των 

ηλεκτρονικών συστημάτων και ασφαλειών με ειδικό 

spray (με λάδι) επαφών 

Μηνιαίως 

Έλεγχος για τυχόν χαλαρότητα στη στήριξη όλων 

των τμημάτων - εξαρτημάτων του σκάφους 

(κονσόλα, καθίσματα, ιμάντες, συσσωρευτές κλπ) 

Μετά από κάθε κατάπλου και μηνιαίως 

Καθαρισμός συσσωρευτών, έλεγχος στάθμης. Εβδομαδιαίως 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2ΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

Εκτελείχαι επί του σκάφος εν όρμω ή ξηρά - από τεχνικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων (κατηγορίας 

εκπαίδευσης βασική). Συνίσταται σε ανίχνευση βεβλαμμένου συγκροτήματος και αντικατάσταση του με 

εύχρηστο (π.χ. Αντικατάσταση ασυρμάτου, κεραίας, οθόνης, πολυβόλου, αναλωσίμων κινητήρα,κ.λ.π) Οι 

εργασίες του κλιμακίου αυτού χωρίζονται σε εργασίες προληπτικής και σε εργασίες διορθωτικής συντήρησης. 

Οι εργασίες αυτές και οι διαδικασίες εκτέλεσής τους περιγράφονται στα εγχειρίδια εκάστου συστήματος που 

συνοδεύουν το σκάφος. 

Επιθεώρηση για καλή στήριξη όλων των 

ακροδεκτών ηλεκτρικής σύνδεσης όλων των 

οργάνων της κονσόλας και ψεκασμός με spray 

επαφών (με λάδι) 

Μηναία 

Καθαρισμός των τσιμπίδων των καλωδίων 

μετάγγισης ρεύματος και επάλειψή τους με γράσσο 

ή βαζελίνη. 

Μηνιαία 

Καθαρισμός όλων των ελαστικών στεγανωτικών 

παρεμβασμάτων όλων των θυρίδων πρόσβασης 

προς τα εσωτερικά μέρη του σκάφους (κονσόλα, 

αμπάρι) και επάλειψη με βαζελίνη. 

Μηνιαία 

Συντήρηση του φορέα κίνησης Μηνιαία 

 

 

' wnRSAFE LIFE-SWING EQUIPMENT HEUAS A.E. 
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ΑΔΑ: 90116-06Υ 

1ΔΜ VIKING 
NORSAFE 

Επιθεώρηση του φορητού εξοπλισμού εξάρμωση 

συνδέσεων καθαρισμό 

Μηνιαία 

Αντικατάστασή Φίλτρων Καυσίμου Κινητήρα 100 Ώρες ή Ετησίως 

Αντικατάστασή Φίλτρων Ελαίου Κινητήρα 100 Ώρες ή Ετησίως 

Αντικατάσταση Φίλτρο Υδατοπαγίδας 100 Ώρες ή Ετησίως 

Αντικατάσταση Ανοδίων 100 Ώρες ή Ετησίως 

Αντικάτάσταση Αντλίας Νερού Ψύξης 100 Ώρες ή Ετησίως 

Αντικατάσταση Λαδιού Μηχανής 100 Ώρες ή Ετησίως 

Αντικάτασταση Βαλβολίνης 100 Ώρες ή Ετησίως 

Έλεγχος Ιμάντα Μηχανής 100 Ώρες ή Ετησίως 

Έλεγχο Υγρών Υδραυλικού Τιμονιού 100 Ώρες ή Ετησίως 

Αναγόμωση Πυροσβεστικών Μέσων Ετησίως 

Αντικατάσταση Κυτίου Πρώτων Βοηθειών και 

Κυτίων Τροφής και Νερού Εκτάκτης Ανάγκης 

Ετησίως 

Εκπαίδευση Λειτουργίας Σκάφους και Συντήρησης (ΒΑΣΙΚΗ) 

Για την εκτέλεση των παραπάνω παρέχεται σε όλα τα μέλη του πληρώματος (πλήρωμα σκάφους) η βασική 

εκπαίδευση (Basic Operator Training - Familiarization - Maintenance) 

  

SESSSSSK 
ΧΛΜ.ΘΗΒΩΝ-ΧΑΛΚΙΆΣ 

>9 DO ΘΗΒΑ . ~ w QURON 
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VIKING 
NORSAFE 

Εκπαίδευση κλιμακίου 1ου & 2ου (Βασική Εκπαίδευση) 

Ώρα Ημερα 1 Ημέρα 2 Ημέρα 3 
 

9:00 

·' ' 
Γενική Παρουσίαση του σκάφους και 

των λειτουργειών 
Παρουσίαση του ηλεκτρικού συστήματος και 

του εξοπλισμού 

  

 οδηγίες εκκίνησηι  

10:00     

: 
    

11:00 

Εκπαίδευση σχετική με τη δομή, τα 

διαφορετικά διαμερίσματα του 

σκάφους και τους αγωγούς 

Παρουσίαση μηχανικών συστημάτων 

(σωληνώσεων καυσίμων, σωληνώσεων 

ψύξης νερού κλπ.) Και εξοπλισμού 
Test driving/ Εξοικείωση με τη 

λειτουργία του σκάφους 
     

1 12:00     

13:00 

    

Γεύμα Γεύμα Γεύμα 

14:00 Εκπαίδευση στον 

vaunXiaK0(navigational) εξοπλισμό 

(δηλαδή, Ραντάρ, GPS, VHF) 

Βασική συντήρηση και αντιμετώπιση 

προβλημάτων ενός κινητήρα 

Test driving/ Ασφάληση σκάφους 

στον λιμένα και εναποθέτηση στο 

τρέιλερ 

 

15:00 
 

16:00 
Τέλος της εκπαιδευτικής ημέρας Τέλος της εκπαιδευτικής ημέρας Τέλος της εκπαιδευτικής ημέρας  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3ΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

Εκτελείται από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που έχει εκπέδευση υψηλού επιπέδου 

(Advanced Training) ή Εξειδιξευμένο τεχνικό προσωπικού του Ναυπηγείου . Συνίσταται στην επισκευή 

βεβλαμμένου συγκροτήματος σε επίπεδο αντικατάστασης υποσυγκροτήματος, συντήρηση κινητήρων και 

συστημάτων υψηλότερης τεχνογνωσίας επισκευής βεβλαμένου μέρους του σκάδους από μικρής έκτασης 

φθορές / ζημιές βαφές εξειδικευμένου υφαλοχρώματος επισκευή ηλεκτρολογικής φύσεως και διαδικασίες. 

Αφαίρεση υφιστάμενου υφαλοχρώματος, έλεγχος 

κατάσταση primer, εφαρμογή νέου 

2 Έτη 

χρώματος  
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Έλεγχος συστήματος Fender (σύσφιξη), 

αντικατάσταση καλυμμάτων ώς απαιτείται 

2 Έτη 

Έλεγχος Δικτύου Καυσίμου, δοκιμή πίεσης, 

αντικατάσταση σφικτήρων ως απαιτείται 

2 Έτη 

Έλεγχος Ηλεκτρολογικού δικτύου, ακροδεκτών 2 Έτη 

Αντικατάσταση Υπο-συστήματος κινητήρα (Repair 

by Replacement) 

Όταν / Εάν Απαιτηθεί 

Συντήρηση Ηλεκτρολογική Εγκατάστασης Φορέα 2 έτη 

Αντικατάσταση Ρουλεμάν Αξόνων Φορέα 4 έτη 

Καταγραφή Σφαλμάτων και Ιστορικού Φόρτωσης 

κινητήρα 

300 Ώρες ή 3 έτη 

Αντικατάσταση Ιμάτων χρονισμού Κινητήρα 300 Ώρες ή 3 έτη 

Αντικατάσταση Θερμοστατών Κινητήρα 300 Ώρες ή 3 έτη 

Αντικατάσταση Αναφλεκτήρα Κινητήρα 300 Ώρες ή 3 έτη 

Έλεγχος Συμπίεσης Κινητήρα 300 Ώρες ή 3 έτη 

Αντικατάσταση και Εξαέρωση Υγρών Υδραυλικού 

Τιμονιού 

300 Ώρες ή 3 έτη 

Έλεγχος σωστικής λέμβου, δοκιμή πίεσης / 

πλήρωσης 

3 έτη 

Ειδικά σε ότι αφορά τα μηχανολογικά μέρη του σκάφους (κινητήρες -υδραυλικά συστήματα - συστήματα 

καυσίμου, - πυρασφάλειας κ.λ.π) πολλές εργασίες του κλιμακίου αυτού εκτελούνται επί του σκάφους - εν 

όρμω ή στην ξηρά - (π.χ. Αφαιροτοποθέτηση κινητήρα, Αντικατάσταση εναλλακτήρα - αντλίας καυσίμου - 

μίζας-.) 

Οδηγίες εκτέλεσης των εργασιών αυτών περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια συντήρησης εκάστου συστήματος 

που συνοδεύουν το σκάφος και χωρίζονται σε εργασίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης. 

 

 

MING ΕΜΜΕΝΤ HEllAS Μ· 
•IKQN & ΠΛΩΤΟΝ 

ΜΕΣΩΝ 

Μ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

>07 - Δ.0.ν. ΘΗΒΩΝ 
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Εκπαίδευση Λειτουργίας Σκάφους και Συντήρησης (ΑΝΩΤΕΡΗ) 

Για την εκτέλεση των παραπάνω παρέχεται σε όλα τα τεχνικά μέλη του σώματος που είναι 

επιφορτισμένα με τις ειδικές συντηρήσεις σκαφών και μηχανημάτων αυτών. Η ανώτερη εκπαίδευση 

εκτελείται στο Ναυπηγείο ή στο ΚΕΕΔ ανά περίπτωση και εκτελείται από έμπειρους εκπαιδευτές του 

Ναυπηγείου και του Αντιπροσώπου των Κυρίων Μηχανών. 

Εκπαίδευση κλιμακίου 3ου Κλιμακίου (Ανώτερη Εκπαίδευση 7 ημέρες) 

Ωρα Ημερα 4 Ημέρα 5 Ημέρα 6 Ημέρα 7 ; 

9:00 
Εκπαίδευση στην 

επισκευή 

πολυεστερικών 

Εκπαίδευση Αφαίρεση 

υφιστάμενου 

υφαλοχρώματος, έλεγχος 

κατάσταση 

Εκπαίδευση 
Εκπαίδευση Ρουλεμάν 

Αξόνων Φορέα 
 Ηλεκτρολογικού δικτύου, 

ακροδεκτών 
10:00 μερών primer, εφαρμογή νέου  

  χρώματος   

11:00 

Εκπαίδευση στην 

επισκευή 

πολυεστερικών μερών 

Εκπαίδευση συστήματος 

Fender (σύσφιξη), 

αντικατάσταση καλυμμάτων 

ώς 

Εκπαίδευση 

Αντικατάσταση Υπο-

συστήματος σκάφους 

Εκπαίδευση Αντικατάσταση 

και Εξαέρωση Υγρών 

Υδραυλικού Τιμονιού 
  απαιτείται   

12:00     

     

13:00 
Γεύμα Γεύμα Γεύμα Γεύμα 

 

14:00 
Εκπαίδευση στην 

επισκευή βαφής 

πολυεστερικών 

Εκπαίδευση δοκιμή πίεσης 

καυσίμου Εκπαίδευση 

Αντικατάσταση Υπο-

συστήματος 

Εκπαίδευση Λειτουργιών 

Σωστική Λέμβου και 
 

αντικατάσταση σφικτήρων 

ως απαιτείται 
διαδικασιών δοκιμής πίεσης, 

αντικατάσταση αναλωσίμων 
15:00 μερών σκάφους 

    (repacking). 

16:00 Τέλος της εκπαιδευτικής 

ημέρας 
 

Τέλος της 
 

 Τέλος της 
εκπαιδευτικής ημέρας 

εκπαιδευτικής 
ημέρας 

Τέλος της 
εκπαιδευτικής ημέρας 
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14:00 

Επεξήγηση Λειτουργίας 

Εξωλέμβιων κινητήρων 

MERCURY 

15:00 

Παρουσίαση Παρελκομένων 

υλικών κινητήρων 

Ημέρα 9 

Λειτουργία Χειριστηρίων και Πρακτική 

Εξάσκηση 

Ημέρα 10 

Λειτουργία Χειριστηρίων και Πρακτική 

Εξάσκηση 

Γεύμα 

Πρόγραμμα Συντήρησης και πρόληψη 

βλαβών 

Πρόγραμμα Συντήρησης και 

πρόληψη βλαβών 

Πρόγραμμα Συντήρησης και 

πρόληψη βλαβών 

 

Γεύμα 

Πρόγραμμα Συνιήρηοης και 

πρόληψη βλαβών 

16:00 Τέλος της εκπαιδευτικής 

ημέρας 
Τέλος της εκπαιδευτικής ημέρας 

Τέλος της εκπαιδευτικής 

ημέρας 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4ου - 5ΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 
Εκτελείται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό στο Πεδίο ή σε εργοστασιακή Μονάδα. Λόγω της φύσης και 

του τρόπου κατασκευής των υποσυστημάτων που έχουν εγκατασταθεί στο σκάφος ή συντήρηση 4ου & 5ου 

κλιμακίου αντιμετωπίζεται ώς μία ομάδα που έχει υψηλότατα επίπεδο εξειδίκευσης στην σχεδιασμό, 

κατασκευή και επισκευή των συστημάτων. Συνιστάται στην επισκευή βεβλαμμένου υποσυγκροτήματος σε 

επίπεδο στοιχείου (component), π.χ. επισκευή κάρτας ηλεκτρονικού συστήματος, ανακατασκευή κινητήρος, 

ανακατασκευή μίζας ή εναλλακτήρα, επισκευή σκάφους μετά από πρόσκρουση κ.λ.π. οι οποίες γίνονται από 

εξειδικευμένο προσωπικό του κατασκευαστή του υποστυστήματος ή προσωπικό του Ναυπηγείου. 

Οδηγίες εκτέλεσης των εργασιών αυτών περιέχονται στα εγχειρίδια Εργοστασιακής συντήρησης και απαιτείται 

ειδικός εξοπλισμός. Για τα ηλεκτρονικά συστήματα εργασίες του επιπέδου αυτού εκτελούνται από το 

εργοστάσιο κατασκευής τους. 

Συνιστάται η εκτέλεση γενικής επιθεώρησης των σκαφών, 5°” κλιμακίου, από το Ναυπηγείο 

κατασκευής τους ανά 8 έτη 

  

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΩΤΩΝ MEU. 

7^ ΧΛΜ- ΘΗΒΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

7207-Λ.Ο.Υ.ΘΗΒΟΝ 
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Ενδεικτικές εργασίες 4ου- 5ου κλιμακίου 

Εξάρμωση Δεξαμενών Καυσίμου Κάθε 8 έτη 

Αντικατάσταση Δείκτη επιπέδου στάθμης Καυσίμου Κάθε 8 έτη 

Εξάρμωση, καθαρισμό & Επισκευή Γενικών 

Διακοπτών Μπαταριών 

Κάθε 8 έτη 

Ανακατασκευή και τοποθέτηση μέρους Συστήματος 

Fender (κομμάτια) 

Ανάλογα με την φθορά 

Αντικατάσταση Αντιβαλλιστικών Υαλοπινάκων Κάθε 8 έτη 

Έλεγχος Τοποθέτησης Αντιβαλλιστικών Ασπ ιδίων. Κάθε 8 έτη 

Αντικατάσταση Θερμικών Ασφαλειοδιακοπτών Κάθε 8 έτη 

Εξάρμωση και Έλεγχος Μηχανών Κάθε 8 έτη 

Αντικατάσταση Ταπετσαρίας αντικραδασμικών 

καθισμάτων 

100 Ώρες ή Ετησίως 

Λεπτομερή Έλεγχος Γείωσης και επίδοσης 

καλωδιώσεων και Megger Test 

Κάθε 8 έτη 

Οι παραπάνω συντηρήσεις δεν εκτελούνται από προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και δεν συμπεριλαμβάνονται 

στο πρόγραμμα συντήρησης (εκτός ειδικής απαίτησης χρήστη) 

Με τιμή, 

Ιωάννης Γεωργιάδης Νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 

sw mat «am 
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ΧΛΜ.ΘΗΒΩΝι-ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Σ6 (1 σελίδα) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «34» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (1Ο - 5Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ) 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3- ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

4 Περιγραφή Εγχειριδίου Κλιμάκια Τεμάχια 

4.1. Εγχειρίδιο Σκάφους 1°-5° 1 

4.2 Εγχειρίδιο Κινητήρων 1°-5° 3 

4.3. 

Κατάλογος Ανταλλακτικών 

Κινητήρων 

1°-5° 
1 

4.4 Εγχειρίδιο RADAR 1°-5° 1 

4.5 Εγχειρίδιο GPS/PLOTTER Γ-5° 1 
4.6 Εγχειρίδιο VHF 1°-5° 

1 

 ____ iu^nrvwn & ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣ 
7th ΧΛΜ.ΘΗΒΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ 322 
00 ΘΗΒΑ 
Α.Φ.Μ. 094127207 - Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π30 (5 σελίδες) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «35» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 7 ΕΤΩΝ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
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Προς: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) / 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 

ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) / 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣ ΠΝ) 

VIKING Norsafe Life-Saving Equipment Hellas sa 

7o ΧΛΜ Π.Ε.Ο Θηβών - Χαλκίδας 

32200 Θήβα 

ΑΦΜ:094127207 

Email: mmic@viking-life.com 

jge@viking-life.com 

^λ: +30 22620 22441,2 

Φαξ: +30 22620 29075 

Θήβα, 29 Μαΐου 2020 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (FOS) 

Ο υπογράφων ενεργούν ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας:νίΚ!Ν0 NORSAFE LIFE-
SAVING EQUIPMENT HELLAS A.E 

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 

Ότι τα ανταλλακτικά τα οποία περιλαμβάνονται στην οικονομική μας προσφορά για την 
εν συνεχεία υποστήριξη είναι τα κάτωθι και αφορούν την κάλυψη συντήρησης (1ο -5ο 
Κλιμάκιο) ώς απαιτείται από το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης των 
προσφερόμενων σκαφών για διάρκεια 7 ετών (ή 840 ωρών λειτουργίας ότι προκύψει 
πρώτο). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παρακάτω ανταλλακτικά καλύπτουν την προληπτική 
συντήρηση για τα πρώτα 7 έτη (2 έτη εγγυημένης λειτουργίας και 5 έτη προληπτικής 
συντήρησης) τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά μας και θα σχηματίσουν 
την βάση σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης σε απόλυτη συμμόρφωση με τις οδηγίες 
της διακήρυξης. Τυχόν αλλαγές αναβαθμίσεις στο πρόγραμμα προληπτικής 
συντήρησης από την εταιρία μας ή τους κατασκευαστές των μηχανημάτων / κινητήρων 
με σκοπό την επαύξηση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των 
σκαφών θα συμπεριλαμβάνεται στις απαιτήσεις ανταλλακτικών παρακάτω χωρίς 
επιπρόσθετες δαπάνες ή διαδικασίες για τις Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Παρακάτω είναι οι πίνακες προϋπολογιστικών αναγκών ανταλλακτικών προληπτικής 
συντήρησης σύμφωνα με την εμπειρία και βιβλιογραφία του Ναυπηγείου μας και τα 
στοιχεία των κατασκευαστώ κινητήρων / υποσυστημάτων. 

mailto:mmic@viking-life.com
mailto:jge@viking-life.com
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Οι ποσότητες είναι ανά σκάφος τύπου MUNIN S1200 (3 Εξωλέμβιοι κινητήρες) όπως 
προδιαγράφετε στην παρούσα: 

Έτος 1ον - 100 "Ώρες (Κλιμάκιο 1ον - 2ον) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 
4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 
7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

Έτος 2ον - 200 "Ώρες (Κλιμάκιο 1ον - 2ον) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 
4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 
13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

14 7668Ε H1G03 Μουράβια Hempel Hard Racing 10 Λτρ 

Έτος 3ον 300 Ώρες - (Κλιμάκιο 3ο ) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 
1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 
4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 
7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Up VIKING 

ViWrW NORSAFE 
UHMMNUVMMI 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0033-889246-Q39 88907 ΜΠΟΥΖΙ ILFR6GE 18 
13 0000-892864-T04 88907 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 3 

14 0057-880566-Q14 88907 ΙΜΑΝΤΑΣ 3 

15 0000-826134-Q 88907 ΑΝΟΔΙΟ 6 

16 0057-880566-Q1 88907 ΑΝΟΔΙΟ 3 

17 0000-076214-Q5 88907 ΑΝΟΔΙΟ 3 

18 0000-893404- 88907 ΑΝΟΔΙΟ 12 

19 S1200-03 Υ.ΕΚΔ Ρουλεμάν Κίτ Επ. LM67048/25580 3 

20 0092-858076/Κ01 88907 Λάδι Τιμονιού VERADO 1 λτρ 

21 S1200-04 Υ.ΕΚΔ Σετ ακροδεκτών S1200 1 

22 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

23 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

Στο παραπάνω κλιμάκιο επισκευής γίνεται χρήση αναλωσίμων γράσου / κολλών / βιδών της εταιρίας 

WURTH τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην λίστα. 

Έτος 4ον - 400 Ώρες (Κλιμάκιο 1ον - 2ον) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 
4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 

5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 
7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

14 7668Ε H1G03 Μουράβια Hempel Hard Racing 10 Λτρ 

Έτος 5ον - 500 "Ώρες (Κλιμάκιο 1ον - 2ον) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 

4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Up VIKING 

ViWrW NORSAFE 
UHMMNUVMMI 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 
13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

Έτος 6ον 600 Ώρες - (Κλιμάκιο 3ο ) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 

4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0033-889246-Q39 88907 ΜΠΟΥΖΙ ILFR6GE 18 

13 0000-892864-T04 88907 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 3 

14 0057-880566-Q14 88907 ΙΜΑΝΤΑΣ 3 
15 0000-826134-Q 88907 ΑΝΟΔΙΟ 6 

16 0057-880566-Q1 88907 ΑΝΟΔΙΟ 3 

17 0000-076214-Q5 88907 ΑΝΟΔΙΟ 3 

18 0000-893404- 88907 ΑΝΟΔΙΟ 12 

19 S1200-03 Y.ΕΚΔ Ρουλεμαν Κίτ Επ. LM67048/25580 3 

20 0092-858076/Κ01 88907 Λάδι Τιμονιού VERADO 1 λτρ 

21 S1200-04 Y.ΕΚΔ Σετ ακροδεκτών S1200 1 

22 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

23 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

24 7668Ε H1G03 Μουράβια Hempel Hard Racing 10 Λτρ 

Στο παραπάνω κλιμάκιο επισκευής γίνεται χρήση αναλωσίμων γράσου / κολλών / βιδών της εταιρίας 

WURTH τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην λίστα. 

Έτος 7ον - 700 "Ώρες (Κλιμάκιο 1ον - 2ον) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 

4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Up VIKING 

ViWrW NORSAFE 
UHMMNUVMMI 

Συντήρηση 800 Ώρες (Κλιμάκιο 1ον - 2ον) (σε περίπτωση που απαιτηθεί πριν τα 7 έτη) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 
4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 
13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

14 7668Ε H1G03 Μουράβια Hempel Hard Racing 10 Λτρ 

Στο παραπάνω κλιμάκιο επισκευής γίνεται χρήση αναλωσίμων γράσου / κολλών / βιδών της εταιρίας 

WURTH τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην λίστα. 

Σημειώσεις 

1. Οι παραπάνω ποσότητες είναι προϋπολογιστικές (λίτρα κτλ). Το Ναυπηγείο μας 
εγγυάται την πληρότητα ανταλλακτικών συντηρήσεων σε περίπτωση που 
διαφορετικές (αυξημένες) ποσότητες λόγω κατασκευαστικών ανοχών κριθούν 
απαραίτητες. 

2. Η αντικατάσταση ύφαλο-χρώματος είναι απαραίτητα κάθε δύο έτη σύμφωνα με το 
πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ή οποία δύναται να τροποποιήσει τους 
παραπάνω πίνακες ανάλογα με τις ώρες ετήσιας λειτουργίας. 

Στην διάθεση για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία. Με τιμή, 

Ιωάννης Γεωργιάδης Νόμιμος εκπρόσωπος 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π30 (5 σελίδες) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «36» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
7 ΕΤΩΝ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Up VIKING 

Vimrtri NORSAFE 
UHMMNUVMMI Π30 

Προς: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) / 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 

ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) / 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣ ΠΝ) 

VIKING Norsafe Life-Saving Equipment Hellas sa 

7o ΧΛΜ Π.Ε.Ο Θηβών - Χαλκίδας 

32200 Θήβα 

ΑΦΜ:094127207 

Email: mmic@viking-life.com 

jge@viking-life.com 

^λ: +30 22620 22441,2 

Φαξ: +30 22620 29075 

Θήβα, 29 Μαΐου 2020 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (FOS) 

Ο υπογράφων ενεργούν ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας:νίΚ!Ν0 NORSAFE LIFE-
SAVING EQUIPMENT HELLAS A.E 

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 

Ότι τα ανταλλακτικά τα οποία περιλαμβάνονται στην οικονομική μας προσφορά για την 
εν συνεχεία υποστήριξη είναι τα κάτωθι και αφορούν την κάλυψη συντήρησης (1ο -5ο 
Κλιμάκιο) ώς απαιτείται από το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης των 
προσφερόμενων σκαφών για διάρκεια 7 ετών (ή 840 ωρών λειτουργίας ότι προκύψει 
πρώτο). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παρακάτω ανταλλακτικά καλύπτουν την προληπτική 
συντήρηση για τα πρώτα 7 έτη (2 έτη εγγυημένης λειτουργίας και 5 έτη προληπτικής 
συντήρησης) τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά μας και θα σχηματίσουν 
την βάση σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης σε απόλυτη συμμόρφωση με τις οδηγίες 
της διακήρυξης. Τυχόν αλλαγές αναβαθμίσεις στο πρόγραμμα προληπτικής 
συντήρησης από την εταιρία μας ή τους κατασκευαστές των μηχανημάτων / κινητήρων 
με σκοπό την επαύξηση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των 
σκαφών θα συμπεριλαμβάνεται στις απαιτήσεις ανταλλακτικών παρακάτω χωρίς 
επιπρόσθετες δαπάνες ή διαδικασίες για τις Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Παρακάτω είναι οι πίνακες προϋπολογιστικών αναγκών ανταλλακτικών προληπτικής 
συντήρησης σύμφωνα με την εμπειρία και βιβλιογραφία του Ναυπηγείου μας και τα 
στοιχεία των κατασκευαστώ κινητήρων / υποσυστημάτων. 

mailto:mmic@viking-life.com
mailto:jge@viking-life.com


ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Up VIKING 

ViWrW NORSAFE 
UHMMNUVMMI 

Οι ποσότητες είναι ανά σκάφος τύπου MUNIN S1200 (3 Εξωλέμβιοι κινητήρες) όπως 
προδιαγράφετε στην παρούσα: 

Έτος 1ον - 100 "Ώρες (Κλιμάκιο 1ον - 2ον) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 
4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 
7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

Έτος 2ον - 200 "Ώρες (Κλιμάκιο 1ον - 2ον) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 
4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 
13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

14 7668Ε H1G03 Μουράβια Hempel Hard Racing 10 Λτρ 

Έτος 3ον 300 Ώρες - (Κλιμάκιο 3ο ) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 
1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 
4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 
7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Up VIKING 

ViWrW NORSAFE 
UHMMNUVMMI 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0033-889246-Q39 88907 ΜΠΟΥΖΙ ILFR6GE 18 
13 0000-892864-T04 88907 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 3 

14 0057-880566-Q14 88907 ΙΜΑΝΤΑΣ 3 

15 0000-826134-Q 88907 ΑΝΟΔΙΟ 6 

16 0057-880566-Q1 88907 ΑΝΟΔΙΟ 3 

17 0000-076214-Q5 88907 ΑΝΟΔΙΟ 3 

18 0000-893404- 88907 ΑΝΟΔΙΟ 12 

19 S1200-03 Υ.ΕΚΔ Ρουλεμάν Κίτ Επ. LM67048/25580 3 

20 0092-858076/Κ01 88907 Λάδι Τιμονιού VERADO 1 λτρ 

21 S1200-04 Υ.ΕΚΔ Σετ ακροδεκτών S1200 1 

22 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

23 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

Στο παραπάνω κλιμάκιο επισκευής γίνεται χρήση αναλωσίμων γράσου / κολλών / βιδών της εταιρίας 

WURTH τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην λίστα. 

Έτος 4ον - 400 Ώρες (Κλιμάκιο 1ον - 2ον) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 
4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 

5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 
7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

14 7668Ε H1G03 Μουράβια Hempel Hard Racing 10 Λτρ 

Έτος 5ον - 500 "Ώρες (Κλιμάκιο 1ον - 2ον) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 

4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Up VIKING 

ViWrW NORSAFE 
UHMMNUVMMI 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 
13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

Έτος 6ον 600 Ώρες - (Κλιμάκιο 3ο ) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 

4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0033-889246-Q39 88907 ΜΠΟΥΖΙ ILFR6GE 18 

13 0000-892864-T04 88907 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 3 

14 0057-880566-Q14 88907 ΙΜΑΝΤΑΣ 3 
15 0000-826134-Q 88907 ΑΝΟΔΙΟ 6 

16 0057-880566-Q1 88907 ΑΝΟΔΙΟ 3 

17 0000-076214-Q5 88907 ΑΝΟΔΙΟ 3 

18 0000-893404- 88907 ΑΝΟΔΙΟ 12 

19 S1200-03 Y.ΕΚΔ Ρουλεμαν Κίτ Επ. LM67048/25580 3 

20 0092-858076/Κ01 88907 Λάδι Τιμονιού VERADO 1 λτρ 

21 S1200-04 Y.ΕΚΔ Σετ ακροδεκτών S1200 1 

22 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

23 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

24 7668Ε H1G03 Μουράβια Hempel Hard Racing 10 Λτρ 

Στο παραπάνω κλιμάκιο επισκευής γίνεται χρήση αναλωσίμων γράσου / κολλών / βιδών της εταιρίας 

WURTH τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην λίστα. 

Έτος 7ον - 700 "Ώρες (Κλιμάκιο 1ον - 2ον) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 

4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Up VIKING 

ViWrW NORSAFE 
UHMMNUVMMI 

Συντήρηση 800 Ώρες (Κλιμάκιο 1ον - 2ον) (σε περίπτωση που απαιτηθεί πριν τα 7 έτη) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 
4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 
13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

14 7668Ε H1G03 Μουράβια Hempel Hard Racing 10 Λτρ 

Στο παραπάνω κλιμάκιο επισκευής γίνεται χρήση αναλωσίμων γράσου / κολλών / βιδών της εταιρίας 

WURTH τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην λίστα. 

Σημειώσεις 

1. Οι παραπάνω ποσότητες είναι προϋπολογιστικές (λίτρα κτλ). Το Ναυπηγείο μας 
εγγυάται την πληρότητα ανταλλακτικών συντηρήσεων σε περίπτωση που 
διαφορετικές (αυξημένες) ποσότητες λόγω κατασκευαστικών ανοχών κριθούν 
απαραίτητες. 

2. Η αντικατάσταση ύφαλο-χρώματος είναι απαραίτητα κάθε δύο έτη σύμφωνα με το 
πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ή οποία δύναται να τροποποιήσει τους 
παραπάνω πίνακες ανάλογα με τις ώρες ετήσιας λειτουργίας. 

Στην διάθεση για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία. Με τιμή, 

Ιωάννης Γεωργιάδης Νόμιμος εκπρόσωπος 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π30 (5 σελίδες) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «37» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Up VIKING 

Vimrtri NORSAFE 
UHMMNUVMMI Π30 

Προς: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) / 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 

ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) / 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣ ΠΝ) 

VIKING Norsafe Life-Saving Equipment Hellas sa 

7o ΧΛΜ Π.Ε.Ο Θηβών - Χαλκίδας 

32200 Θήβα 

ΑΦΜ:094127207 

Email: mmic@viking-life.com 

jge@viking-life.com 

^λ: +30 22620 22441,2 

Φαξ: +30 22620 29075 

Θήβα, 29 Μαΐου 2020 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (FOS) 

Ο υπογράφων ενεργούν ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας:νίΚ!Ν0 NORSAFE LIFE-
SAVING EQUIPMENT HELLAS A.E 

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 

Ότι τα ανταλλακτικά τα οποία περιλαμβάνονται στην οικονομική μας προσφορά για την 
εν συνεχεία υποστήριξη είναι τα κάτωθι και αφορούν την κάλυψη συντήρησης (1ο -5ο 
Κλιμάκιο) ώς απαιτείται από το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης των 
προσφερόμενων σκαφών για διάρκεια 7 ετών (ή 840 ωρών λειτουργίας ότι προκύψει 
πρώτο). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παρακάτω ανταλλακτικά καλύπτουν την προληπτική 
συντήρηση για τα πρώτα 7 έτη (2 έτη εγγυημένης λειτουργίας και 5 έτη προληπτικής 
συντήρησης) τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά μας και θα σχηματίσουν 
την βάση σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης σε απόλυτη συμμόρφωση με τις οδηγίες 
της διακήρυξης. Τυχόν αλλαγές αναβαθμίσεις στο πρόγραμμα προληπτικής 
συντήρησης από την εταιρία μας ή τους κατασκευαστές των μηχανημάτων / κινητήρων 
με σκοπό την επαύξηση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των 
σκαφών θα συμπεριλαμβάνεται στις απαιτήσεις ανταλλακτικών παρακάτω χωρίς 
επιπρόσθετες δαπάνες ή διαδικασίες για τις Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Παρακάτω είναι οι πίνακες προϋπολογιστικών αναγκών ανταλλακτικών προληπτικής 
συντήρησης σύμφωνα με την εμπειρία και βιβλιογραφία του Ναυπηγείου μας και τα 
στοιχεία των κατασκευαστώ κινητήρων / υποσυστημάτων. 

mailto:mmic@viking-life.com
mailto:jge@viking-life.com


ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Up VIKING 

ViWrW NORSAFE 
UHMMNUVMMI 

Οι ποσότητες είναι ανά σκάφος τύπου MUNIN S1200 (3 Εξωλέμβιοι κινητήρες) όπως 
προδιαγράφετε στην παρούσα: 

Έτος 1ον - 100 "Ώρες (Κλιμάκιο 1ον - 2ον) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 
4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 
7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

Έτος 2ον - 200 "Ώρες (Κλιμάκιο 1ον - 2ον) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 
4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 
13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

14 7668Ε H1G03 Μουράβια Hempel Hard Racing 10 Λτρ 

Έτος 3ον 300 Ώρες - (Κλιμάκιο 3ο ) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 
1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 
4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 
7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Up VIKING 

ViWrW NORSAFE 
UHMMNUVMMI 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0033-889246-Q39 88907 ΜΠΟΥΖΙ ILFR6GE 18 
13 0000-892864-T04 88907 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 3 

14 0057-880566-Q14 88907 ΙΜΑΝΤΑΣ 3 

15 0000-826134-Q 88907 ΑΝΟΔΙΟ 6 

16 0057-880566-Q1 88907 ΑΝΟΔΙΟ 3 

17 0000-076214-Q5 88907 ΑΝΟΔΙΟ 3 

18 0000-893404- 88907 ΑΝΟΔΙΟ 12 

19 S1200-03 Υ.ΕΚΔ Ρουλεμάν Κίτ Επ. LM67048/25580 3 

20 0092-858076/Κ01 88907 Λάδι Τιμονιού VERADO 1 λτρ 

21 S1200-04 Υ.ΕΚΔ Σετ ακροδεκτών S1200 1 

22 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

23 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

Στο παραπάνω κλιμάκιο επισκευής γίνεται χρήση αναλωσίμων γράσου / κολλών / βιδών της εταιρίας 

WURTH τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην λίστα. 

Έτος 4ον - 400 Ώρες (Κλιμάκιο 1ον - 2ον) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 
4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 

5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 
7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

14 7668Ε H1G03 Μουράβια Hempel Hard Racing 10 Λτρ 

Έτος 5ον - 500 "Ώρες (Κλιμάκιο 1ον - 2ον) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 

4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Up VIKING 
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12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 
13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

Έτος 6ον 600 Ώρες - (Κλιμάκιο 3ο ) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 

4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0033-889246-Q39 88907 ΜΠΟΥΖΙ ILFR6GE 18 

13 0000-892864-T04 88907 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 3 

14 0057-880566-Q14 88907 ΙΜΑΝΤΑΣ 3 
15 0000-826134-Q 88907 ΑΝΟΔΙΟ 6 

16 0057-880566-Q1 88907 ΑΝΟΔΙΟ 3 

17 0000-076214-Q5 88907 ΑΝΟΔΙΟ 3 

18 0000-893404- 88907 ΑΝΟΔΙΟ 12 

19 S1200-03 Y.ΕΚΔ Ρουλεμαν Κίτ Επ. LM67048/25580 3 

20 0092-858076/Κ01 88907 Λάδι Τιμονιού VERADO 1 λτρ 

21 S1200-04 Y.ΕΚΔ Σετ ακροδεκτών S1200 1 

22 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

23 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

24 7668Ε H1G03 Μουράβια Hempel Hard Racing 10 Λτρ 

Στο παραπάνω κλιμάκιο επισκευής γίνεται χρήση αναλωσίμων γράσου / κολλών / βιδών της εταιρίας 

WURTH τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην λίστα. 

Έτος 7ον - 700 "Ώρες (Κλιμάκιο 1ον - 2ον) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 

4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Up VIKING 

ViWrW NORSAFE 
UHMMNUVMMI 

Συντήρηση 800 Ώρες (Κλιμάκιο 1ον - 2ον) (σε περίπτωση που απαιτηθεί πριν τα 7 έτη) 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 
4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 
13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

14 7668Ε H1G03 Μουράβια Hempel Hard Racing 10 Λτρ 

Στο παραπάνω κλιμάκιο επισκευής γίνεται χρήση αναλωσίμων γράσου / κολλών / βιδών της εταιρίας 

WURTH τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην λίστα. 

Σημειώσεις 

1. Οι παραπάνω ποσότητες είναι προϋπολογιστικές (λίτρα κτλ). Το Ναυπηγείο μας 
εγγυάται την πληρότητα ανταλλακτικών συντηρήσεων σε περίπτωση που 
διαφορετικές (αυξημένες) ποσότητες λόγω κατασκευαστικών ανοχών κριθούν 
απαραίτητες. 

2. Η αντικατάσταση ύφαλο-χρώματος είναι απαραίτητα κάθε δύο έτη σύμφωνα με το 
πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ή οποία δύναται να τροποποιήσει τους 
παραπάνω πίνακες ανάλογα με τις ώρες ετήσιας λειτουργίας. 

Στην διάθεση για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία. Με τιμή, 

Ιωάννης Γεωργιάδης Νόμιμος εκπρόσωπος 



 ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 
Συνημ: Π32 (3 σελίδες) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «38» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΣΗΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Up VIKING 

Vimrtri NORSAFE 
UHMMNUVMMI Π32 

Προς: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) / 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 

ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) / 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΤΕΠΣ ΠΝ) 

VIKING Norsafe Life-Saving Equipment Hellas sa 

7o ΧΛΜ Π.Ε.Ο Θηβών - Χαλκίδας 

32200 Θήβα 

ΑΦΜ:094127207 

Email: mmic@viking-life.com 

jge@viking-life.com 

^λ: +30 22620 22441,2 

Φαξ: +30 22620 29075 

Θήβα, 29 Μαΐου 2020 

ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΒΑΣΗΣ (1Ο - 5Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ) 

Ο υπογράφων ενεργούν ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας:νίΚ!Ν0 NORSAFE LIFE-
SAVING EQUIPMENT HELLAS A.E 

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 

Ότι τα παρακάτω εργαλεία Βάσης παραδίδονται σε κάθε μονάδα από την οποία 
επιχειρούν τα σκάφη. Βάση του παρόντος προγραμματισμού οι μονάδες εν ενεργεία 
είναι 5 Ειδικά Τμήματα Εθνοφυλακή και 1 ΚΕΕΔ τα οποία θα παραλάβουν μία συλλογή 
εργαλείων βάσης με σκοπό την δυνατότητα. Η παρακάτω συλλογή εργαλείων σκάφος 
για να επιτρέπουν την καθημερινή, μηνιαία αλλά και ετήσια συντήρηση (1ο - 5ο 
Κλιμακίου) συντήρησης του σκάφους, την εκτέλεση μικροεπισκευών και την εν γένη 
αντιμετώπιση μικρής έκτασης επεμβάσεων που απαιτούνται επί των σκαφών τύπου 
MUNIN S-1200 που προσφέρονται. 

Ειδικά Εργαλεία Κινητήρων 

Α/Α Κωδικός Περιγραφή ΤΕΜ 
1 0000-044357-Q2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 1 
2 0000-881150-Q1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΑΠΑ 1 
3 0091-892866-Α01 ΧΩΝΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ 1 
4 0091-895343-Τ02 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΠΑ-ΕΞΟΛΚΕΑΣ VERADO 1 
5 0091-052344- ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΟΛΑΝ 1 
6 0091-803146-Α04 ΚΙΤ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ 1 
7 0091-881833-Α2 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 
8 0091-809905-001 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 
9 0091-821709-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 
10 0091-031229-Α7 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 
11 0091-034569-Α1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 
12 0091-036569-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 
13 0091-036571-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 

mailto:mmic@viking-life.com
mailto:jge@viking-life.com
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14 0091-037241- ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 
15 0091-038628-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 
16 0091-043506-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 
17 0091-046086-Α1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 
18 0091-056048-001 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 
19 0091-061067-Τ03 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 
20 0091-061069-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 
21 0091-061077-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 
22 0091-083165-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 

Γενικά Εργαλεία Σκάφους & Συστημάτων 

Α/Α Κωδικός Περιγραφή ΤΕΜ 
23 0965939002 Σετ Εργαλείων (Σκάφους) 1 Σετ (125τεμ) 

 

01 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

let cpyaAciuv για τροχήλατο τργαλτιοφόρο, ns τΦ. 
Κωδ. Αρ. 0965 939 002 

Συρτάρι 1 

0965 900 655 

σετ ασφαλειοτσίμπιδα ίσια 

και κυρτά, 

4 τεμάχια 

0965 900 701 

σετ ζουμπάδες - πόντες * 

καλέμια, 14 τεμάχια 

713 51 41 

φίλερ ακρίβειας, 

13 λεπίδες 0,05-1,00 mm 

0955 900 952 άδεια θήκη από 

αφρώδες υλικό 

μέγεθος: 335 x 80 mm 

Συρτάρι 2 

0965 900 502 

ZEBRA* σετ κατσαβίδια 

torx με οπή, 7 τεμάχια 0965 

900 501 ZEBRA " οετ 

κατσαβίδια - ίσια - 

σταυρωτά - νάνοι, 

8 τεμάχια 0715 40 100 σετ 

γωνιακών κλειδιών Allen με 

σφαιρική κεφαλή, μακριά 

έκδοση, 

1,5-10 mm, 9 τεμάχια 0955 

900 952 άδεια θήκη από 

αφρώδες υλικό 

μέγεθος: 335 χ 80 mm 

Συρτάρι 3 

0965 900 601 

ZEBRAr‘ σετ πένσα - 

κόφτης - μυτοτσίμπιδο - 

γκαζοτανάλια, 4 τεμ. 0965 

900 401 ZEBRA* σετ 

γερμανοπολύ- γωνα 

μετρικών 6-22mm, 

17 τεμάχια 

0713 09 08 

ZEBRA* σκύλα, L235 mm 

0955 900 952 

άδεια θήκη από αφρώδες 

υλικό 

μέγεθος: 335 χ 80 mm 

Συρτάρι 4 

0965 900 901 

ZEBRA* σετ καστάνια - 

καρυδάκια 1/4" και 1/2" 

(0965 11 32 4 0965 13 

230) κατσαβίδι και μύτες, 

56 τεμάχια 

Συρτάρι 5 

714 64 01 

ZEBRA* μεταλλικό 

σιδηροπρίονο με 

πριονόλαμα 

715 72 52 

ματσόλα 0 30mm 

0715 731 50 

σφυρί με μύτη DIN 1041, 

500 g 
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Εργαλειοθήκες 

Λόγω του όγκου εργαλείων προσφέρεται φορητός τροχήλατος φωριαμός εργαλείων 
για την καλύτερη οργάνωση των εργαλείων βάσης 

 

 

 

Κεντρικό κλείδωμα Συρτάρια πλήρους Σπβαρή πλαϊνή λαβή 

έκτασης με ρουλεμάν 

 

Δυνατότητα Συμβατό με τις Λαστιχένιοι τροχοί 

αποσφάλισης με το συλλογές εργαλείων 

ένα χέρι και ξεχωριστή TOOLsystem 

ασφάλεια συρταριού 

Στιβαρός τροχήλατος ιργαλιιοφάρος μι πρακτι- 

κές λιπτομέριιις για την καθημερινή χρήση στο 

σιινιργιΐο. 

Έκδοση 

• Σώμα και συρτάρια από ατσάλινη λαμαρίνα. 

• Συνολικό φορτίο 250 kg. 

• Ηλεκτροστατική βαφή: σώμα σε χρώμα RAL 3020, 

συρτάρια σε χρώμα RAL 9011. 

• Στιβαρή και εργονομική πλαϊνή λαβή 

• Συρτάρια πλήρους έκτασης με ρουλεμάν, ικανότητα 

φορτίου μέχρι 30 kg 

• Λασπχένιοι τροχοί 0 100 mm, δύο σταθεροί τροχοί, δΰο 

περιστρεφόμενοι (ο ένας με φρένο). 

• Πάγκος εργασίας από συνθετικό υλικό ABS με θήκες 

μικροεξαρτημάτων. 

• Προαιρετικά διατίθενται πλαϊνά τοιχώματα με τετράγωνες 

οπές για τον πρόσθετο εξοπλισμό από το πρόγραμμα 

διάτρητων πλακών. 

• Οι διαστάσεις των συρταριών είναι συμβατές με τις 

συλλογές εργαλείων TOOLsystem. 

Ασφαλές 

• Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά. 

• Η δυνατότητα απασφάλισης με το ένα χέρι και οι 

ξεχωριστές ασφάλειες των συρταριών αποτρέπουν το 

ανεξέλεγκτο άνοιγμα των συρταριών κατά τη μεταφορά 

Στην διάθεση για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή 

πληροφορία. Με τιμή, 

Ιωάννης Γεωργιάδης 
Νόμιμος 
εκπρόσωπος 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
«ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» 

ΠΕΔ - Α - 00908 / ΕΚΔΟΣΗ 1 η 

Η ΠΕΔ-Α-00908/Έκδοση 1η, με την οποία καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 
του υλικού από το ΓΕΣ. 

Ακριβές Αντίγραφο 

Θεόδωρος Λάγιος 

Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ «MUNIN S1200» 

Στο παρόν Παράρτημα περιγράφονται τα ανταλλακτικά που απαιτούνται ανά επίπεδο 
προληπτικής συντήρησης και τα οποία η Ανάδοχος εταιρεία δεσμεύεται να τα εγκαταστήσει. 
Οι υπηρεσίες εγκατάστασης κάθε επιπέδου προλητικής συντήρησης περιλαμβανεται στο 
κόστος. 

Η διάρκεια της αρχικής υποστήριξης είναι 800 ώρες λειτουργίας ή επτά (7) έτη, όποιο επέλθει 
νωρίτερα. 

Υπηρεσίες αρχικής υποστήριξης (Εμπεριέχονται στην Αρχική Προμήθεια) 

100 Ώρες Λειτουργίας 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 

4 S1200-01 Y.B^ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.B^ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Δ-2 

200 Ώρες Λειτουργίας 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 

4 S1200-01 Y.EKA ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 

5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.EKA ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

14 7668Ε H1G03 Μουράβια Hempel Hard Racing 10 Λτρ 

300 Ώρες Λειτουργίας 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 
4 S1200-01 Y.ΕKΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕKΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0033-889246-Q39 88907 ΜΠΟΥΖΙ ILFR6GE 18 

13 0000-892864-T04 88907 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 3 

14 0057-880566-Q14 88907 ΙΜΑΝΤΑΣ 3 
15 0000-826134-Q 88907 ΑΝΟΔΙΟ 6 

16 0057-880566-Q1 88907 ΑΝΟΔΙΟ 3 

17 0000-076214-Q5 88907 ΑΝΟΔΙΟ 3 

18 0000-893404- 88907 ΑΝΟΔΙΟ 12 

19 S1200-03 Y.ΕKΔ Ρουλεμαν Κίτ Επ. LM67048/25580 3 

20 0092-858076/Κ01 88907 Λάδι Τιμονιού VERADO 1 λτρ 

21 S1200-04 Y.ΕKΔ Σετ ακροδεκτών S1200 1 

22 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 
23 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Δ-3 

400 Ώρες Λειτουργίας 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 
4 S1200-01 Y.E^ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.E^ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

14 7668Ε H1G03 Μουράβια Hempel Hard Racing 10 Λτρ 

500 Ώρες Λειτουργίας 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 
4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

600 Ώρες Λειτουργίας 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 
4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 
5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 
9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

Δ-4 

12 0033-889246-Q39 88907 ΜΠΟΥΖΙ ILFR6GE 18 
13 0000-892864-T04 88907 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 3 

14 0057-880566-Q14 88907 ΙΜΑΝΤΑΣ 3 

15 0000-826134-Q 88907 ΑΝΟΔΙΟ 6 

16 0057-880566-Q1 88907 ΑΝΟΔΙΟ 3 

17 0000-076214-Q5 88907 ΑΝΟΔΙΟ 3 

18 0000-893404- 88907 ΑΝΟΔΙΟ 12 

19 S1200-03 Υ.ΕΚΔ Ρουλεμάν Κίτ Επ. LM67048/25580 3 

20 0092-858076/Κ01 88907 Λάδι Τιμονιού VERADO 1 λτρ 

21 S1200-04 Υ.ΕΚΔ Σετ ακροδεκτών S1200 1 

22 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

23 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

24 7668Ε H1G03 Μουράβια Hempel Hard Racing 10 Λτρ 

700 Ώρες Λειτουργίας 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 

4 S1200-01 Y.ΕΚΔ ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 

5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.ΕΚΔ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 
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800 Ώρες Λειτουργίας 

Α/Α Κωδικός NCAGE Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0035-8777769-Q01 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 3 

2 0092-858084-QE1 88907 ΛΑΔΙ 4-STR 25W50 HP VERADO 4L 6 

3 0092-802854-Q1 88907 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L 3 

4 S1200-01 Y^A ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 2 

5 0035-879885-Q 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

6 0035-8M0090-809 88907 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 

7 0000-817275-Α09 88907 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 3 

8 S1200-02 Y.EKA ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 3 

9 1056105/6 R1172 ΚΥΤΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1 + 1 

10 1000313 R1172 ΚΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ 3 

11 1000315 R1172 ΚΥΤΙΟ ΤΡΟΦΗΣ 3 

12 0026-888593- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 3 

13 0026-830749- 88907 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 3 

14 7668Ε H1G03 Μουράβια Hempel Hard Racing 10 Λτρ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Θεόδωρος Λάγιος 

Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΣΧΕΔΙΟ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΣΥ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 7 ΕΤΩΝ 

1. Η παρούσα Σ-Π συνομολογείται στα γραφεία του/της ..........................  
 ............................................................................ , που βρίσκονται στο Στρατόπεδο 
« ......................................... », στην Αθήνα (Ελλάδα), σήμερα την ..........  του μηνός 
 ............................. του έτους 2020, 

μεταξύ 

του/της  ......................................................................................................... , 
ενεργώντας υπό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) της Ελλάδας, ο/η 
οποίος/α εκπροσωπείται κατά νόμο στην παρούσα από τον 

σύμφωνα με την απόφαση Φ ................................................................................... , 
που στο εξής θα αναφέρεται ως «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», 

και 

της Εταιρείας Viking Norsafe Life-Saving Equipment Hellas Α.Ε , η οποία 
εκπροσωπείται κατά νόμο στην παρούσα από τον κ. Ιωάννη Γεωργιάδη δυνάμει 
του από 25 Μαΐου 2020 πληρεξουσίου, που στο εξής θα αναφέρεται ως 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ». 

(Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, μπορεί ενίοτε να αναφέρονται, ατομικά ως 
Μέρος και συλλογικά ως Μέρη). 

2. Όην  .........  202.., υπεγράφη μεταξύ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η Κύρια Σ-Π διάρκειας 7 ετών που αφορούσε: 

α. Την προμήθεια 41 ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού (με 
το σύνολο του εξοπλισμού τους), πρόσφατης (εντός 12μήνου από υπογραφής της 
εκτελεστικής σύμβασης) κατασκευής και σχεδίασης, πλήρη, καινούργια 
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(αμεταχείριστα) και σύγχρονης τεχνολογίας, σύμφωνα με τα λεπτομερή τεχνικά 
χαρακτηριστικά στοιχεία που παρατίθενται στο Παράρτημα «Β» και τις προβλέψεις 
της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ - Α - 00908, Έκδοση 1η, 20 Ιαν 2020) 
του Παραρτήματος «Γ» της Σ-Π. 

β. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης 1ου - 2ου 

κλιμακίου και την προμήθεια των αναγκαιούντων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, 
όπως προσδιορίζονται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου για το κάθε υλικό 
και οι οποίες αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου στο πλαίσιο της Σ-Π 
για χρονική διάρκεια 7 ετών ή 800 ωρών λειτουργίας (όποιο επέλθει νωρίτερα) από 
την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του σκάφους και 
σύμφωνα με τα αναλυτικά καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Δ» της Σ-Π. 

3. Με τη προαναφερθείσα Σ-Π (Άρθρο 2), ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ανέλαβε 
την υποχρέωση να παρέχει «Εν Συνεχεία Υποστήριξη», στα ταχύπλοα σκάφη 
μεταφοράς προσωπικού του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για χρονική περίοδο 7 (επτά) ετών μετά 
την ημερομηνία οριστικής παράδοσής των και σύμφωνα με τα αναλυτικά 
καθοριζόμενα στην Προσθήκη «2» της ΣΠ. 

4. Με τον όρο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη», περιγράφεται κάθε 
δραστηριότητα και κάθε διαδικασία που έχουν ως σκοπό, τη διατήρηση ενός 
αμυντικού συστήματος ή υλικού σε λειτουργική κατάσταση και τη προκαθορισμένη 
επιχειρησιακή διαθεσιμότητα ή/και τη βελτίωση των αρχικών του προδιαγραφών, 
μετά από την αγορά ή την απόκτησή του. 

5. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ επιθυμούν να προσδιορίσουν 
με την παρούσα Σ-Π ΕΣΥ, τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα 
πραγματοποιείται η «Εν Συνεχεία Υποστήριξη» στα ταχύπλοα σκάφη μεταφοράς 
προσωπικού. 

6. Εν όψει των ανωτέρω ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ από 
κοινού συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται ότι διαλαμβάνεται στην 
παρούσα Σ-Π ΕΣΥ, η οποία συνάπτεται με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών. 

7. Η παρούσα Σ-Π ΕΣΥ, δεν αποτελεί νομική δέσμευση, δεν αποστερεί 
από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, τη δυνατότητα να απευθύνεται και σε άλλους οικονομικούς 
φορείς / υπηρεσίες / προμηθευτές για την αναζήτηση και προμήθεια των 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, εφόσον τούτο είναι προς το συμφέρον του Δημοσίου. 

8. Η Σ-Π «Εν Συνεχεία Υποστήριξης» (Σ-Π ΕΣΥ) των ταχύπλοων σκαφών 
μεταφοράς προσωπικού, περιλαμβάνει τα παρακάτω Άρθρα, Προσθήκες και 
Προσαρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της : 

Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Σ-Π ΕΣΥ. 

Άρθρο 2 : Ορισμοί - Ακρωνύμια. 

Άρθρο 3 : Εκτέλεση Συντηρήσεων - Επισκευών. 
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Άρθρο 4 : Παροχή επί Τόπου Τεχνικής Υποστήριξης. 

Άρθρο 5 : Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Άρθρο 6 : Διακρίβωση Συσκευών Ελέγχου. 

Άρθρο 7 : Παροχή Εκπαίδευσης. 

Άρθρο 8 : Προμήθεια Υλικών - Εργαλείων - Ανταλλακτικών. Άρθρο 9 : 

Προμήθεια Βιβλιογραφίας. 

Άρθρο 10: Τροποποιήσεις Υλικών. 

Άρθρο 11 : Αίτηση Τεχνικής Υποστήριξης - Εντολή /-ές. 

Άρθρο 12 : Εγγύηση Υλικών - Εργασιών. 

Άρθρο 13 : Εγκιβωτισμός - Συσκευασία - Σήμανση - Φορτωτικά Έγγραφα - 
Αντικανονικές Αποστολές. 

Άρθρο 14 : Παράδοση Υλικών - Εργασιών. 

Άρθρο 15 : Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή. 

Άρθρο 16 : Διασφάλιση Ποιότητας - Έλεγχος Ποιότητας 

Άρθρο 17 : Κωδικοποίηση Υλικών. 

Άρθρο 18 : Ασφάλιση κατά τη Μεταφορά. 

Άρθρο 19 : Απώλεια Υλικών. 

Άρθρο 20 : Εκχώρηση Δικαιωμάτων - Υποχρεώσεων. 

Άρθρο 21 : Άδειες Εξαγωγών - Εισαγωγών. 

Άρθρο 22 : Ανωτέρα Βία - Δικαιολογημένες Καθυστερήσεις. Άρθρο 23 : 

Εκτιμώμενο Μέγιστο Κόστος Σ-Π ΕΣΥ. 

Άρθρο 24 : Αναπροσαρμογή Τιμών. 

Άρθρο 25 : Όροι Πληρωμής - Φορέας Πληρωμής. 

Άρθρο 26 : Φόροι - Δασμοί - Κρατήσεις. 

Άρθρο 27 : Εγγυοδοσία. 
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Άρθρο 28 : Επιβολή Κυρώσεων - Ποινικές Ρήτρες. 

Άρθρο 29 : Κήρυξη Προμηθευτή ως Έκπτωτου. 

Άρθρο 30 : Ισχύς και Διάρκεια της Σ-Π ΕΣΥ. 

Άρθρο 31 : Τροποποίηση της Σ-Π ΕΣΥ. 

Άρθρο 32 : Λύση της Σ-Π ΕΣΥ. 

Άρθρο 33 : Αλληλογραφία. 

Άρθρο 34 : Εφαρμοστέο Δίκαιο. 

Άρθρο 35 : Γλώσσα της Σ-Π ΕΣΥ. 

Άρθρο 36 : Αναθέτουσες Αρχές που συμμετέχουν στη Σ-Π ΕΣΥ 

Άρθρο 37 : Παρακολούθηση της Σ-Π ΕΣΥ 

Άρθρο 38 : Καταγγελία της Σ-Π ΕΣΥ / Εκτελεστικής Σύμβασης - 
Υποκατάσταση αναδόχου 

Άρθρο 39 : Εκτελεστικές Συμβάσεις 

Άρθρο 40 : Τελικές Διατάξεις. 

9. Σε περίπτωση που ανακύψει διάσταση στην ερμηνεία των όρων της 
παρούσας Σ-Π ΕΣΥ και των λοιπών κειμένων της παρούσας, τότε οι διατάξεις των 
Άρθρων της Σ-Π θα υπερισχύουν έναντι των Παραρτημάτων και οι διατάξεις των 
Παραρτημάτων θα υπερισχύουν έναντι των Προσθηκών. Σε περίπτωση 
ανακολουθίας μεταξύ του περιεχομένου της παρούσας Σ-Π ΕΣΥ και οποιασδήποτε 
άλλης βιβλιογραφίας που αφορά στην παρούσα Σ-Π ή σχετίζεται με αυτή, τότε
 οιδιατάξειςτων Άρθρων, Παραρτημάτων και Προσθηκών θα 
υπερισχύουν. 

10. Η Σ-Π «Εν Συνεχεία Υποστήριξης» των ταχύπλοων σκαφών 
μεταφοράς προσωπικού της οποίας αποτελεί προϊόν, και επομένως είναι δυνατή η 
επίκληση των προβλέψεων αυτής, εφόσον προκύψει θέμα που δεν ρυθμίζεται από 
την παρούσα Σ-Π. 

11. Η Σ-Π «Εν Συνεχεία Υποστήριξης» των ταχύπλοων σκάφων 
μεταφοράς προσωπικού, αποτελεί Συμφωνία Πλαίσιο, η οποία θα 
αναπροσαρμόζεται κάθε έτος, ως προς τα είδη, τις ποσότητες και τις τιμές των 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τις προβλέψεις της 
παρούσας. Όταν κρίνεται αναγκαίο ή ανάλογα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, η εν 
λόγω Σ-Π θα επανεξετάζεται αρμοδίως. 
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12. Η παρούσα Σ-Π, βασίζεται στις προβλέψεις και στους περιορισμούς 
του ν.3978/11 (Νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τη Σ-Π), της Ελληνικής 
Δημοκρατίας. 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο της Σ-Π ΕΣΥ 

1. Αντικείμενο της παρούσας Σ-Π ΕΣΥ, είναι όλες οι δραστηριότητες και οι 
διαδικασίες που συνθέτουν την έννοια της «Εν Συνεχεία Υποστήριξης» των 
ταχύπλοων σκαφών μεταφοράς προσωπικού «MUNIN S1200» και αφορούν σε 
θέματα προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών, σχετικά με την: 

α. Συντήρηση 1ου - 5ου Κλιμακίου. 

β. Επισκευές 1ου - 5ου Κλιμακίου. 

γ. Επί Τόπου Τεχνικής Υποστήριξης. 

δ. Τεχνική υποστήριξη (μη δυνάμενη να παρασχεθεί από το τεχνικό 
προσωπικό της Στρατιωτικής Υπηρεσίας - ΣΥ). 

ε. Διενέργεια ελέγχων και διακριβώσεων. στ. Εκπαίδευση. 

ζ. Βιβλιογραφία. 

η. Ανακατασκευή / εκσυγχρονισμό / τεχνικές βελτιώσεις του 
συνόλου του σκάφους ή μέρος του εξοπλισμού αυτού 

θ. Επέκταση των προβλεπόμενων από την κύρια Σ-Π 
παρεχόμενων εγγυήσεων 

2. Με τον όρο «ταχύπλοα σκάφη μεταφοράς προσωπικού», 
εννοούμε το πλήρες σκάφος όπως ορίζεται στη Σ-Π και στο σύνολο της προμήθειας 
που περιλαμβάνει σκάφος, τα συστήματα μετάδοσης καυσίμου, τα κατασκευαστικά 
μέρη που το απαρτίζουν, τα ηλεκτρολογικά μέρη που το απαρτίζουν, τα μηχανικά 
μέρη που το απαρτίζουν, την εν γένη ενδιαίτηση (καθίσματα, μεταλλικές 
κατασκευές, λοιπά μέρη ενδιαίτησης), τα ηλεκτρονικά συστήματα και συστήματα 
διεύθυνσης καθώς και τους φορείς τους οποίους κάνει χρήση ο ΕΣ για την 
μεταφορά τους στην ξηρά., όπως αυτά περιγράφονται λεπτομερώς στην κύρια Σ-Π 
προμήθειας. 

3. Όλα τα ανωτέρω υλικά καθώς και τα ολοκληρωμένα 
υποσυγκροτήματα, τα εργαλεία, οι συλλογές εργαλείων, τα ανταλλακτικά, τα 
αναλώσιμα, η βιβλιογραφία και κάθε είδος που απαιτείται για την εκτέλεση 
εργασιών συντήρησης στα ταχύπλοα σκάφη, θα ονομάζονται για τις ανάγκες της 
παρούσας Σ-Π ΕΣΥ «ΥΛΙΚΑ» (Ενίοτε θα αναφέρονται και ως ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ). 
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4. Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της παρούσας Σ-Π ΕΣΥ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να σχεδιάσει, 
ολοκληρώσει, κατασκευάσει, ελέγξει, πιστοποιήσει, πωλήσει και παραδώσει στον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ τα «ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ», σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, και ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος εφόσον το επιθυμεί, να προμηθευτεί τα 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, να αποδεχθεί αυτά οριστικά, και να 
καταβάλλει την αξία τους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, όπως 
καθορίζεται παρακάτω: 

α. Συντήρηση και επισκευή, τυπωμένων απαρτίων, κύριων 
συγκροτημάτων, λοιπών υποσυγκροτημάτων, οργάνων, συσκευών ελέγχου, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 3 «Εκτέλεση 
Συντηρήσεων - Επισκευών». 

β. Συντήρηση, επισκευές, διενέργεια τεχνικών ελέγχων, 
συνδρομή σε εργασίες του ΑΓΟΡΑΣΤΗ στις εγκαταστάσεις του ή στις θέσεις των 
ταχύπλοων σκαφών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 4 
«Παροχή Επί Τόπου Τεχνικής Υποστήριξης». 

γ. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 5 «Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών». 

δ. Διακρίβωση Συσκευών Ελέγχου, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 6 «Διακρίβωση Συσκευών Ελέγχου». 

ε. Εκπαίδευση χειριστών - τεχνικών, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 7 «Παροχή Εκπαίδευσης». 

στ. Προμήθεια ολοκληρωμένων υποσυστημάτων - 
συγκροτημάτων - υποσυγκροτημάτων - συνθέτων εξαρτημάτων, εργαλείων, 
συλλογών εργαλείων, ανταλλακτικών, αναλωσίμων, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο Άρθρο 8 «Προμήθεια Υλικών - Εργαλείων - Ανταλλακτικών». 

ζ. Προμήθεια πάσης φύσεως βιβλιογραφίας σχετικής με το 
χειρισμό και τη συντήρηση όλων των κλιμακίων των ταχύπλοων σκαφών 
μεταφοράς προσωπικού, και των περιφερειακών του υλικών και εξαρτημάτων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 9 «Προμήθεια 
Βιβλιογραφίας». 

5. Τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ θα παρέχονται σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Σ-Π ΕΣΥ. Ειδικότερα τα είδη των υποπαραγράφων α, β, γ, δ, ε και στ, 
της ανωτέρω παραγράφου μπορεί να καλούνται και «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ». 

6. Προτάσεις για τροποποιήσεις, αναβαθμίσεις ή/και τεχνικές βελτιώσεις 
στη διαμόρφωση των ΥΛΙΚΩΝ, θα υποβάλλονται και θα εξετάζονται, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 10 «Τροποποιήσεις Υλικών». 

7. Οι αιτήσεις από πλευράς ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ή 
παροχή υπηρεσιών, οι προσφορές από πλευράς ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, και η αποδοχή 
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ή απόρριψη αυτών από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, θα συντάσσονται, θα ανταλλάσσονται και 
θα ισχύουν σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 11 «Αίτηση Τεχνικής 
Υποστήριξης - Εντολή /-ές». Οι όροι που περιλαμβάνονται στην εν λόγω Σ-Π ΕΣΥ, 
θα ισχύουν για κάθε Εντολή / εκτελεστική σύμβαση που θα τοποθετείται στο 
πλαίσιο της παρούσας Σ-Π. 

8. Εγγυήσεις σύμφωνα με την κύρια ΣΠ προμήθειας ή / και τυχόν 
επέκταση των προβλεπόμενων από την κύρια Σ-Π παρεχόμενων εγγυήσεων, 
καλής λειτουργίας για τα πάσης φύσεως υλικά, τα ανταλλακτικά καθώς και για τις 
εκτελούμενες εργασίες, θα παρέχονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 12 «Εγγύηση Υλικών - Εργασιών». 

9. Οι πάσης φύσεως πληρωμές, θα πραγματοποιούνται από τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σύμφωνα με το Άρθρο 25 «Όροι Πληρωμής - Φορέας Πληρωμής». 

10. Όλα τα ΥΛΙΚΑ, όταν θα παραδοθούν στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ θα είναι 
καινούργια, αμεταχείριστα, πλήρη, πρόσφατης κατασκευής, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παρούσας Σ-Π και κατασκευασμένα για τους σκοπούς της 
παρούσας. 

Άρθρο 2 
Ορισμοί - Ακρωνύμια 

1. Για τους σκοπούς αυτής της Σ-Π ΕΣΥ, οι χρησιμοποιούμενοι όροι, 
ορισμοί και ακρωνύμια, θα ισχύουν με την έννοια που τους αποδίδεται στη 
Προσθήκη «1» Πίνακας Ορισμών - Ακρωνυμίων. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι άλλοι 
όροι, ακρωνύμια ή συντομογραφίες, είναι δυνατό να ορίζονται και σε άλλα σημεία 
της παρούσας Σ-Π. 

2. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Σ-Π ΕΣΥ, 
οποιοσδήποτε όρος, ο οποίος δεν καθορίζεται ρητά στην παρούσα, θα έχει την 
έννοια, που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού 
Δικαίου. 

Άρθρο 3 
Εκτέλεση Συντηρήσεων - Επισκευών 

1. Με την Εκτέλεση Συντηρήσεων - Επισκευών στο πλαίσιο αυτής της Σ- 
Π ΕΣΥ, εξασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών συντήρησης / επισκευής και η 
επιθυμητή διαθεσιμότητα (σύμφωνα με τη σχετική απόφαση κατακύρωσης) των 
ταχύπλοων σκαφών μεταφοράς προσωπικού, του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, μέσω της κατά 
προτεραιότητα επιδιόρθωσης παρουσιαζομένων βλαβών ή/και αποκατάστασης 
δυσλειτουργιών των συστημάτων ή υποσυστημάτων - συγκροτημάτων τους, στις 
εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

2. Η επιθεώρηση, η συσκευασία, η σήμανση, η παράδοση, η μεταφορά, 
και η παραλαβή των προς επισκευή υλικών, θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με 
τους όρους αυτής της Σ-Π ΕΣΥ / εκτελεστικής σύμβασης. 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

E-8 

3. Για τη χρέωση των εργασιών συντήρησης / επισκευών, θα καταρτισθεί 
με μέριμνα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και τη σύμφωνη γνώμη του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ένας 
πλήρης κατάλογος κοστολόγησης των απαιτουμένων υλικών και επισκευών των 
πιο σημαντικών, συμπεριλαμβανομένων και των κρισίμων, υποσυστημάτων και 
συγκροτημάτων αυτών του ταχύπλοα σκάφη μεταφοράς προσωπικού, όπως 
περιγράφεται στη Προσθήκη «2» Κατάλογος Υλικών - Εργασιών, ο οποίος θα 
αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τύπο αναπροσαρμογής που 
περιγράφεται στο Άρθρο 24 «Αναπροσαρμογή Τιμών». 

4. Όταν απαιτείται Εκτέλεση Συντήρησης - Επισκευών, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 
(ΣΥ) θα αποστέλλει στο προκαθορισμένο σημείο επαφής (POINT OF CONTACT - 
POC), την απαίτηση με «Αίτηση Τεχνικής Υποστήριξης», σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της Προσθήκης «3/Ε», όπου θα αναφέρονται : 

α. Αναλυτική περιγραφή του είδους της απαίτησης 
συντήρησης / βλάβης ή των βλαβών για τις οποίες απαιτείται η αποστολή του 
υλικού στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

β. Ακριβής περιγραφή των προς συντήρηση / επισκευή 
υλικών (ποσότητα, περιγραφή, Ρ/Ν, διαστάσεις, βάρος, αριθμός συσκευασιών, 
κλπ.). 

γ. Η επιθυμητή ημερομηνία για τη συντήρηση / επισκευή. 

δ. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής που έχουν 
προηγηθεί στα προς επισκευή υλικά. 

ε. Το εκτιμώμενο κόστος της συντήρησης / επισκευής, 
σύμφωνα με τις τιμές του συμφωνηθέντος καταλόγου. 

στ. Κάθε άλλη πληροφορία χρήσιμη για την εκτέλεση των 
εργασιών. 

5. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εξετάζει την αίτηση και θα απαντά σε διάστημα 
δύο (2) εργασίμων ημερών, αναφέροντας τη δυνατότητα εκτέλεσης της συντήρησης 
/ επισκευής, το εκτιμώμενο κόστος και την εκτιμώμενη διάρκειά τους, η οποία δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία άφιξης των 
υλικών στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

6. Μετά την αποδοχή της προσφοράς, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, αφού εξασφαλίσει 
την χρηματοδότηση θα προβεί σε σύναψη εκτελεστικής σύμβασης ή στο πλαίσιο 
ήδη συναφθείσας εκτελεστικής σύμβασης, θα 
τοποθετεί επίσημη «Εντολή» σύμφωνα με το υπόδειγμα του Προσαρτημένου «2» 
της Προσθήκης «4/Ε» για Εκτέλεση Επισκευών. Με τη λήψη της από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η «Εντολή» θα αποτελεί δέσμευση μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, με την προυπόθεση ότι προσδιορίζεται επ ακριβώς και η 
αντίστοιχη εκτελεστική σύμβαση με την οποία θα αποπληρωθεί η οικονομική 
δέσμευση. 
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7. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να εξασφαλίζει την άδεια για 
προσωρινή εισαγωγή των υλικών και να ειδοποιεί τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ότι δύναται να τα 
αποστείλει. 

8. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ειδοποιεί εγκαίρως τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μέσω των 
προκαθορισμένων σημείων επαφής (POINT OF CONTACT - POC), ότι αποστέλλει 
τα ΥΛΙΚΑ που χρήζουν συντήρησης / επισκευής, κοινοποιώντας τα φορτωτικά 
έγγραφα ή την σχετική κίνηση της Μονάδος που διαθέτει το σκάφος / υλικό. 

9. Η αποστολή των υλικών από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, θα γίνεται με απευθείας 
παράδοσή τους στην έδρα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στην δηλωθείσα διεύθυνση των 
εγκαταστάσεων / ναυπηγείου ΕΛΛΑΔΑ. 

10. Σε περίπτωση αδυναμίας προώθησης των υλικών / σκαφών εκ μέρους 
της ΣΥ, τότε με κοινή συμφωνία των δύο Μερών, θα επιλεγεί μια μεταφορική 
εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιεί τη μεταφορά των υλικών από και 
προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ όταν αυτό ζητηθεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

11. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα επιβεβαιώνει εγγράφως την άφιξη των υλικών 
στην έδρα του και θα επιστρέφει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, τα δικαιολογητικά που θα 
συνοδεύουν το ΥΛΙΚΟ, υπογεγραμμένο με την ημερομηνία παραλαβής. 

12. Μετά την παραλαβή των προς συντήρηση / επισκευή ΥΛΙΚΩΝ από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και την αποσυναρμολόγησή τους στις εγκαταστάσεις του, θα 
ενημερώνεται ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ για το ακριβές κόστος της συντήρησης - επισκευής. 
Σε περίπτωση που το πραγματικό κόστος συντήρησης - επισκευής υπερβαίνει αυτό 
που εκτιμήθηκε αρχικά, η συντήρηση - επισκευή θα πραγματοποιείται μετά την 
τελική έγκριση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Αντίστοιχα σε περίπτωση που το πραγματικό 
κόστος συντήρησης - επισκευής υπολείπεται αυτού που εκτιμήθηκε αρχικά, ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα επιβαρύνεται ΜΟΝΟ με το πραγματικό κόστος. 

13. Η επισκευή των υλικών θα γίνεται κατά προτεραιότητα η οποία θα 
διακρίνεται σε δύο βαθμίδες, την επείγουσα προτεραιότητα και την κανονική. 

14. Εφόσον ο απαιτούμενος χρόνος για την Εκτέλεση Συντήρησης - 
Επισκευών, υπερβαίνει αυτόν που έχει αρχικά υπολογισθεί, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα 
ενημερώνει εγγράφως τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για τους λόγους που προκάλεσαν την 
καθυστέρηση και τον εκτιμώμενο νέο απαιτούμενο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση η 
διάρκεια των επισκευών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες, 
εξαιρουμένου του χρόνου για τη μεταφορά των υλικών. Ως ημερομηνία έναρξης της 
περιόδου των 60 ημερών, θα θεωρείται η επιβεβαιωμένη ημερομηνία λήψης από 
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ της «Εντολής» του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σχετικά με την συντήρηση - 
επισκευή των βεβλαμένων υλικών. 

15. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ κατά τη διάρκεια του κύκλου συντήρησης - επισκευής 
μπορεί να αναβιβάσει την προτεραιότητα επισκευής σε υψηλότερο επίπεδο. Στην 
περίπτωση αυτή, το κόστος επισκευής θα είναι αντίστοιχο της νέας προτεραιότητας. 
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16. Στην περίπτωση που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν εγκρίνει ή δεν αποδεχθεί την 
συντήρηση - επισκευή υλικών, τότε αυτά θα επιστρέφονται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Τα 
κόστη αποσυναρμολόγησης και επιθεώρησης (αναλυτική καταγραφή και αναφορά), 
τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής των υλικών, καθώς και τυχόν λοιπά έξοδα στην 
Ελλάδα, θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Άρθρο 23 «Εκτιμώμενο Μέγιστο Κόστος Σ-Π ΕΣΥ» και στο Άρθρο 25 «Όροι 
Πληρωμής - Φορέας Πληρωμής». 

17. Η επιστροφή των υλικών, σε όλες τις περιπτώσεις θα γίνεται σύμφωνα 
με τους Κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για τη Διεθνή Εμπορική 
Πώληση (INCOTERMS 2000). 

18. Όλα τα υλικά, άχρηστα ή/και μη επισκευάσιμα, που θα προκύπτουν 
κατά την εκτέλεση των εργασιών, αποτελούν περιουσία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και θα 
επιστρέφονται σ’ αυτόν. 

19. Μετά την παραλαβή των συντηρημένων - επισκευασθέντων υλικών 
από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, και σε διάστημα είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, θα 
ενημερώνεται ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, για όποια περίπτωση ελαττώματος, 
δυσλειτουργίας ή μη αποκατάστασης της βλάβης παρά την επισκευή. Σ' αυτή την 
περίπτωση τα υλικά θα επαναποστέλλονται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και θα 
επισκευάζονται χωρίς κόστος. Το κόστος μεταφοράς και επισκευής θα βαρύνει εξ 
ολοκλήρου τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

20. Σε περίπτωση βλάβης υλικού υπό εγγύηση (είτε για νέο υλικό είτε για 
υλικό από επισκευή) ή λοιπών διαφορών (διαφορά στην ποσότητα, στο Ρ/Ν, κλπ) 
και απαίτηση αποκατάστασης της ανωμαλίας, θα ακολουθούνται τα παρακάτω : 

α. Θα συμπληρώνεται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και θα 
αποστέλλεται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εντός 20 εργάσιμων ημερών από το συμβάν, 
«Αναφορά Βλάβης- Απαίτηση Εγγύησης», όπως το υπόδειγμα της Προσθήκης 
«7/Ε». 

β. Εάν η απαίτηση εγγύησης γίνει αποδεκτή από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, το βεβλαμμένο υλικό θα επιστρέφεται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, και 
αυτός θα επιστρέφει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ νέο αντίστοιχο υλικό, εφόσον η εγγύηση 
αφορούσε προμήθεια νέου υλικού ή επισκευασμένο (το ίδιο ή άλλο), εφόσον η 
εγγύηση αφορούσε υλικό μετά από επισκευή. Σε αυτή τη περίπτωση, όλα τα έξοδα 
μεταφοράς και αντικατάστασης του υλικού με άλλο καινούριο ή επισκευής του 
συγκεκριμένου υλικού ή αντικατάστασής του με άλλο επισκευασμένο, θα 
καλύπτονται πλήρως από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και θα ισχύει νέος χρόνος εγγύησης, 
από την παράδοσή του στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

γ. Σε περίπτωση που η απαίτηση εγγύησης απορριφθεί ή 
δεν βρεθεί βλάβη στο υλικό, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα αποστέλλει Τεχνική Έκθεση για 
να τεκμηριώσει την απόρριψη και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα καταβάλλει όλα τα έξοδα 
μεταφοράς, συσκευασίας και επιθεώρησης που προκύπτουν. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει 
το δικαίωμα να αμφισβητήσει την απόρριψη μέσα σε ένα μήνα από την παράδοση 
των επιστρεφομένων υλικών, σε περίπτωση που οι ίδιες συνθήκες βλάβης 
εξακολουθούν να παρουσιάζονται. Στην περίπτωση αυτή τα μέρη θα συμφωνούν 
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σε κοινά αποδεκτή λύση για διευθέτηση του προβλήματος. Σε αντίθετη περίπτωση 
θα οδηγείται σε διαιτησία. 

21. Οι πληρωμές για την Εκτέλεση Συντηρήσεων - Επισκευών θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 23 «Εκτιμώμενο 
Μέγιστο Κόστος Σ-Π ΕΣΥ» στο Άρθρο 25 «Όροι Πληρωμής - Φορέας Πληρωμής» 
και στους όρους της εκάστοτε εκτελεστικής συμβάσεως. 

Άρθρο 4 
Παροχή Επί Τόπου Τεχνικής Υποστήριξης 

1. Σκοπός της Παροχής Επί Τόπου Τεχνικής Υποστήριξης στο 
πλαίσιο αυτής της Σ-Π, είναι η εξασφάλιση της άμεσης ανταπόκρισης των 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, στις αιτήσεις του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ για ενδεχόμενη επιτόπια επείγουσα επισκευή των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ από ομάδα τεχνικών, στις εγκαταστάσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

2. Η Παροχή Επί Τόπου Τεχνικής Υποστήριξης μπορεί να περιλαμβάνει, 
χωρίς να περιορίζεται, τα παρακάτω : 

α. Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται τα 
συμβατικά υλικά, για διάγνωση βλάβης και επισκευή. 

β. Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται τα 
συμβατικά υλικά, για τεχνικούς ελέγχους. 

γ. Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται τα 
συμβατικά υλικά, για εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης. 

δ. Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται τα 
συμβατικά υλικά, για παροχή βοήθειας σε εργασίες ανακατασκευής - αναβάθμισης. 

3. Όταν απαιτείται Παροχή Επί Τόπου Τεχνικής Υποστήριξης, ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα αποστέλλει στο προκαθορισμένο σημείο επαφής (POINT OF 
CONTACT - POC), την απαίτηση με το έντυπο «Αίτηση Τεχνικής Υποστήριξης» 
όπως το υπόδειγμα της Προσθήκης «3/Ε», όπου θα αναφέρονται 

α. Αναλυτική περιγραφή του είδους της βλάβης ή των 
βλαβών για τις οποίες καλείται ο ειδικός τεχνικός του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και η ακριβής 
περιγραφή των προς επισκευή υλικών (Ρ/Ν-NSN). 

β. Η επιθυμητή ημερομηνία για την εργασία. 

γ. Ανταλλακτικά και εργαλεία που διατίθενται στις 
εγκαταστάσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για την επιτόπου επισκευή των βεβλαμένων 
υλικών. 
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δ. Κάθε άλλη πληροφορία χρήσιμη για την οργάνωση και 
την εκτέλεση των εργασιών. 

ε. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής που έχουν 
προηγηθεί στο προς επισκευή υλικό ή υλικά. 

4. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εξετάζει την αίτηση και θα απαντά σε διάστημα 
πέντε (5) εργασίμων ημερών, αναφέροντας, αρχικά και ΑΜΕΣΑ (εντός 2ωρών από 
ενημέρωση) τη δυνατότητα διάθεσης (ημέρα και ώρα στο χώρο του υλικού) του 
κατάλληλου προσωπικού, που θα παρέξει την Επί Τόπου Τεχνική Βοήθεια και 
τυχόν εκτίμηση κόστους (ελάχιστο / μέγιστο) για την επίλυση του προβλήματος. Ο 
προσδιορισμός του κόστους θα βασίζεται στις τιμές του Καταλόγου Υλικών - 
Εργασιών (Προσθήκη «2/Ε»). 

5. Μετά την αποδοχή της προσφοράς, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, αφού εξασφαλίσει 
την χρηματοδότηση θα προβεί σε σύναψη εκτελεστικής σύμβασης ή στο πλαίσιο 
ήδη συναφθείσας εκτελεστικής σύμβασης, θα 
τοποθετεί επίσημη «Εντολή» σύμφωνα με το υπόδειγμα του Προσαρτημένου «2» 
της Προσθήκης «4/Ε» για την Επί Τόπου Τεχνική Υποστήριξη. Με τη λήψη της από 
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η «Εντολή» θα αποτελεί δέσμευση μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, με την προυπόθεση ότι προσδιορίζεται επ ακριβώς και η 
αντίστοιχη εκτελεστική σύμβαση με την οποία θα αποπληρωθεί η οικονομική 
δέσμευση. Η «ομάδα» (τεχνικό προσωπικό της εταιρείας) της «Επί Τόπου Τεχνικής 
Υποστήριξης» θα πρέπει να φθάσει στη θέση που θα υποδειχθεί το πολύ σε 5 
εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της «Εντολής». 

6. Πριν την αποστολή της Ομάδας Επί Τόπου Τεχνικής Υποστήριξης, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα γνωρίζει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τα παρακάτω : 

α. Στοιχεία ταυτότητας ή αριθμούς διαβατηρίων των 
τεχνικών, ημερομηνία άφιξής τους και προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών. 

β. Αναγκαιούντα συμπληρωματικά υλικά-ανταλλακτικά που 
θα πρέπει να διαθέσει η υπηρεσία για την επισκευή των βεβλαμένων υλικών. 

7. Πριν την αποστολή της ομάδας τεχνικών, θα επιβεβαιώνεται από τα 
δύο Μέρη η διαθεσιμότητα των αναγκαιούντων υλικών - ανταλλακτικών. Σε 
περίπτωση μη διάθεσής των, αυτά θα εξασφαλίζονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 
μετά από ανάλογη ενημέρωση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

8. Η Παροχή Επί Τόπου Τεχνικής Υποστήριξης προϋποθέτει και τα 
παρακάτω : 

α. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα φροντίσει για την έκδοση των 
απαραίτητων αδειών για τους τεχνικούς του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να επισκέπτονται τις 
θέσεις των Οπλικών Συστημάτων στην Ελλάδα. 

β. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, εφόσον απαιτηθεί, θα εξασφαλίσει στο 
προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ την παροχή ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, της διατροφής στα 
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νοσοκομεία της χώρας του, επιπέδου ίδιου με αυτό για τους Έλληνες Αξιωματικούς. 

γ. Τα μεταφορικά έξοδα των τεχνικών του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
(έως την Αθήνα), καθώς και τα έξοδα διαμονής και διατροφής τους, θα βαρύνουν 
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Τα μεταφορικά έξοδα εντός της Ελλάδας του 
προαναφερόμενου προσωπικού, θα βαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και θα 
συμπεριληφθούν στην προσφορά της εταιρείας και κατ επέκταση στην αντίστοιχη 
εκτελεστική σύμβαση. 

9. Κατά την άφιξή του στη θέση / περιοχή εργασίας, ο / οι τεχνικός / -οι του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα εξετάζει /-ουν την απαίτηση. Εάν κατά την άποψη του τεχνικού 
προσωπικού του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ το αντικείμενο της απαίτησης είναι τέτοιο, ώστε 
να είναι δυνατόν να αλλάξει το κόστος, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα 
συμφωνήσουν τις ενέργειες, που θα πρέπει να γίνουν. Σε συμφωνία ότι το 
αντικείμενο της απαίτησης θα πρέπει να τροποποιηθεί, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα 
εκδώσει μια τροποποιημένη προσφορά. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ σε απάντηση θα εκδώσει 
συμπληρωματική επίσημη ΕΝΤΟΛΗ. 

10. Στο τέλος της εργασίας οι τεχνικοί του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ θα συμπληρώνουν «Πρωτόκολλο Εκτελεσθέντων Εργασιών» που 
θα υπογράφεται και από τα δύο μέρη. 

11. Οι τεχνικοί του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
ανταλλακτικά και εργαλεία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Επιπλέον ανταλλακτικά που θα 
χρησιμοποιηθούν για την επισκευή και δεν θα χορηγηθούν από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ θα 
αναγράφονται στο «Πρωτόκολλο Εκτελεσθέντων Εργασιών» και θα 
κοστολογούνται σύμφωνα με τις τιμές του ισχύοντα τιμοκαταλόγου ή δωρεάν, 
εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο. 

12. Από τους τεχνικούς του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα τηρείται κατάσταση 
(Πιστοποιητικό Παρουσίας), για την παρακολούθηση τυχόν υπερωριακής εργασίας 
ανά τεχνικό, η οποία θα προσυπογράφεται από τους εκπροσώπους του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ για επιβεβαίωση. 

13. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα προσυπογράφει το Πιστοποιητικό Παρουσίας για 
τη συμφωνηθείσα περίοδο παραμονής, ώστε να επιβεβαιώνεται η παρουσία 
τεχνικού στη θέση, σύμφωνα με την «Εντολή». Μετά την υπογραφή του, το 
Πιστοποιητικό Παρουσίας θα προωθείται αμέσως στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

14. Για τους σκοπούς αυτής της Σ-Π, ορίζεται ότι ως απασχόληση μιας 
εβδομάδας θα εννοούνται οι 5 εργάσιμες ημέρες και ως μία εργάσιμη ημέρα θα 
εννοούνται οι 8 ώρες απασχόλησης. 

15. Το κόστος της παροχής Επί Τόπου Τεχνικής Υποστήριξης, θα 
αιτιολογείται πλήρως από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, τόσο με βάση τις τιμές του 
καταλόγου κόστους επισκευών όσο και με βάση το επίσημο κόστος της 
ανθρωποημέρας / ανθρωποώρας που ισχύει στη χώρα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
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16. Οι πληρωμές για την Παροχή Επί Τόπου Τεχνικής Υποστήριξης θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 23 «Εκτιμώμενο 
Μέγιστο Κόστος Σ-Π ΕΣΥ» στο Άρθρο 25 «Όροι Πληρωμής - Φορέας Πληρωμής» 
και στους όρους της εκάστοτε εκτελεστικής συμβάσεως. 

Άρθρο 5 
Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών 

1. Με την Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο αυτής της Σ-Π ΕΣΥ, 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για άμεση πρόσβαση στις 
διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και για ταχεία ανταπόκριση 
των υπηρεσιών του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε ενδεχόμενη επείγουσα μικροεπισκευή των 
συμβατικών υλικών στις εγκαταστάσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ από το δικό του τεχνικό 
προσωπικό. 

2. Με τον όρο Τεχνικές Υπηρεσίες, εννοούνται εκείνες οι υπηρεσίες που 
απαιτούν τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού και μπορεί να περιλαμβάνουν, 
χωρίς να περιορίζονται τα παρακάτω : 

α. Ανάλυση σημαντικών αναφορών βλάβης ή μη 
ικανοποιητικής λειτουργίας των ταχύπλοων σκαφών μεταφοράς προσωπικού, του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για τον προσδιορισμό μη αποδεκτών ή εντοπισμένων βλαβών και την 
εκδήλωση διορθωτικών ενεργειών. 

β. Παροχή τεχνικών οδηγιών για τη διευκόλυνση του 
τεχνικού προσωπικού του ΑΓΟΡΑΣΤΗ στην προσπάθεια μικροεπισκευής ή 
αντικατάστασης ενός υλικού, προκειμένου να αντιμετωπισθεί κατάσταση «εκτός 
λειτουργίας ή εκτός ενεργείας». 

γ. Παροχή τεχνικών πληροφοριών στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για 
θέματα που αφορούν στη σχεδίαση, στη λειτουργία και στη συντήρηση των 
ταχύπλοων σκαφών μεταφοράς προσωπικού, για τα οποία δεν υπάρχει 
περιορισμός από εμπορική εμπιστευτικότητα. 

δ. Καταγραφή όλων των βελτιώσεων και ενδεχομένων 
μελλοντικών τροποποιήσεων των ταχύπλοων σκαφών μεταφοράς προσωπικού, 
και ενημέρωση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για τη δυνατότητα εφαρμογής τους στα Συστήματα 
του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

3. Όταν απαιτείται Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα 
αποστέλλει στο προκαθορισμένο σημείο επαφής (POINT OF CONTACT - POC), 
την απαίτηση με «Αίτηση Τεχνικής Υποστήριξης» όπου θα αναφέρονται: 

α. Ακριβής περιγραφή των προς συντήρηση - επισκευή 
υλικών και των απαιτουμένων τεχνικών οδηγιών ή πληροφοριών. 

β. Αναλυτική περιγραφή του είδους της βλάβης ή των 
βλαβών για τις οποίες απαιτείται η διευκόλυνση και καθοδήγηση του προσωπικού 
του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
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γ. Η επιθυμητή ημερομηνία για την Παροχή Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

δ. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής που έχουν 
προηγηθεί στο προς επισκευή υλικό ή υλικά. 

ε. Κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. 

4. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εξετάζει την αίτηση και θα απαντά σε διάστημα 
5 εργασίμων ημερών, αναφέροντας αναλυτικά το εκτιμώμενο κόστος. 

5. Μετά την αποδοχή της προσφοράς, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, αφού εξασφαλίσει 
την χρηματοδότηση θα προβεί σε σύναψη εκτελεστικής σύμβασης ή στο πλαίσιο 
ήδη συναφθείσας εκτελεστικής σύμβασης, θα 
τοποθετεί επίσημη «Εντολή» σύμφωνα με το υπόδειγμα του Προσαρτημένου «2» 
της Προσθήκης «4/Ε» για την Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών. Με τη λήψη της από 
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η «Εντολή» θα αποτελεί δέσμευση μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, με την προυπόθεση ότι προσδιορίζεται επ ακριβώς και η 
αντίστοιχη εκτελεστική σύμβαση με την οποία θα αποπληρωθεί η οικονομική 
δέσμευση. 

6. Οι πληρωμές για την Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 23 «Εκτιμώμενο 
Μέγιστο Κόστος Σ-Π ΕΣΥ» στο Άρθρο 25 «Όροι Πληρωμής - Φορέας Πληρωμής» 
και στους όρους της εκάστοτε εκτελεστικής συμβάσεως. 

Άρθρο 6 
Διακρίβωση Συσκευών Ελέγχου 

1. Η Διακρίβωση των Συσκευών Ελέγχου των εξωλέμβιων μηχανών, 
καθώς και των λοιπών συσκευών / εργασιών που ενδεχομένως χρειάζονται 
διακρίβωση, θα αναλαμβάνεται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

2. Οι συσκευές ελέγχου απαιτούν διακρίβωση, μετά την παρέλευση 
συγκεκριμένης περιόδου χρήσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τον αντίστοιχο 
κατασκευαστικό οίκο, με την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια του παραπάνω 
διαστήματος δεν έχουν γίνει συντηρήσεις - επισκευές τους σε έτερες εγκαταστάσεις, 
πλην του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

3. Οι συσκευές ελέγχου που θα συντηρούνται - επισκευάζονται από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα διακριβώνονται, και ως εκ τούτου θα έχουν ανάγκη νέας 
διακρίβωσης, σε προκαθορισμένο χρόνο σε έτη μετά την εν λόγω συντήρηση - 
επισκευή, όπως ρητά θα αναγράφεται στο σχετικό εγχειρίδιο παρακολούθησης 
(μητρώο) του υλικού. 

4. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ενημερώνει έγκαιρα τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τον 
αριθμό των συσκευών, για τις οποίες απαιτείται η διακρίβωση. Με βάση αυτό θα 
ενημερώνεται ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για το είδος των εργασιών 
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- διαδικασιών και το κόστος αυτών, προκειμένου να κατατεθεί «Εντολή» για την 
επιβεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών. 

5. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για τη διακρίβωση των συσκευών 
ελέγχου, θα είναι όπως η διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 3 «Εκτέλεση 
Συντηρήσεων - Επισκευών». 

6. Οι πληρωμές για την Διακρίβωση των Συσκευών Ελέγχου θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 23 «Εκτιμώμενο 
Μέγιστο Κόστος Σ-Π ΕΣΥ» στο Άρθρο 25 «Όροι Πληρωμής - Φορέας Πληρωμής» 
και στους όρους της εκάστοτε εκτελεστικής συμβάσεως. 

Άρθρο 7 
Παροχή Εκπαίδευσης 

1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται ότι θα παρέχει εκπαίδευση στο 
προσωπικό του ΑΓΟΡΑΣΤΗ στη συντήρηση επιπέδου Μονάδος έως και 
Εργοστασίου (3ου - 5ου Κλιμακίου) των ταχύπλοων σκαφών μεταφοράς 
προσωπικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

2. Όταν απαιτείται Παροχή Εκπαίδευσης, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ενημερώνει 
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την απαίτηση με επιστολή με την οποία θα πρέπει να 
διευκρινίζεται το αντικείμενο και η έκταση της εκπαίδευσης, το ακριβές πρόγραμμα, 
ο αριθμός του προσωπικού και ο τόπος διεξαγωγής. 

3. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εξετάζει τη φύση της απαίτησης και θα απαντά 
εγγράφως στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η απάντηση θα δίνει λεπτομέρειες για τον 
απαιτούμενο χρόνο διεξαγωγής της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, τον απαιτούμενο αριθμό 
εκπαιδευτών, την τεχνική τους εμπειρία, τον επιθυμητό τόπο διεξαγωγής της, τον 
μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό εκπαιδευομένων και τα απαιτούμενα προσόντα, το 
κόστος της εκπαίδευσης, και για όποια άλλη ειδική απαίτηση προϋποθέτει η υπόψη 
Εκπαίδευση. 

4. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με την αποδοχή του αιτήματος του ΑΓΟΡΑΣΤΗ για 
Παροχή Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υποβάλλει λεπτομερώς το αναλυτικό 
πρόγραμμα και τα αντικείμενα της εκπαίδευσης στο ΓΕΣ προς έγκριση. Η 
εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού θα πρέπει να συνοδεύεται από την 
αντίστοιχη βιβλιογραφία, ανάλογης του κλιμακίου συντήρησης - επισκευής που θα 
ζητηθεί. 

5. Μετά την αποδοχή της προσφοράς, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, αφού εξασφαλίσει 
την χρηματοδότηση θα προβεί σε σύναψη εκτελεστικής σύμβασης ή στο πλαίσιο 
ήδη συναφθείσας εκτελεστικής σύμβασης, θα 
τοποθετεί επίσημη «Εντολή» για την Παροχή Εκπαίδευσης. Με τη λήψη της από 
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η «Εντολή» θα αποτελεί δέσμευση μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, με την προυπόθεση ότι προσδιορίζεται επ ακριβώς και η 
αντίστοιχη εκτελεστική σύμβαση με την οποία θα αποπληρωθεί η οικονομική 
δέσμευση. 
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6. Η εκπαίδευση του προσωπικού του ΑΓΟΡΑΣΤΗ θα πραγματοποιείται 
εντός 2 μηνών από την κατάθεση «Εντολής» από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή σε άλλο χρόνο 
που θα συμφωνηθεί από κοινού και θα οριζεται επ’ ακριβώς στη σχετική 
εκτελεστική σύμβαση. 

7. Η εκπαίδευση θα διεξάγεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα 
από κατάλληλους εκπαιδευτές του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, μετά από συμφωνία των δύο 
Μερών. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεσμεύεται για την διάθεση με 
μέριμνά του, κατάλληλου διερμηνέα, ο οποίος θα παρευρίσκεται υπορεωτικά στην 
διεξαγωγή της εκπαίδευσης για υποστήριξη όπου απαιτηθεί. 

8. Η εκπαίδευση θα διεξάγεται με βοηθήματα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ενώ 
πλήρης σειρά βιβλιογραφίας, θα παρέχεται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ σε ανάλογη 
ποσότητα, για κάλυψη των αναγκών του. 

9. Η εκπαίδευση δύναται να πραγματοποιείται είτε στην Ελλάδα είτε στη 
χώρα που εδρεύει ο κατασκευαστικός οίκος (του συμβατικού είδους), μετά από 
απαίτηση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και αποδοχή της απαίτησης από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

10. Όταν η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται στην Ελλάδα, θα ισχύουν 
ιδιαίτερα τα παρακάτω : 

α. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
προετοιμάσει κατάλληλους χώρους για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης. 

β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ενημερώνει γραπτώς τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ για τα ονόματα των εκπαιδευτών - διερμηνέων που θα έρθουν στην 
Ελλάδα και τους αριθμούς των διαβατηρίων τους, τουλάχιστον 30 εργάσιμες ημέρες 
πριν την άφιξή τους στη χώρα. 

γ. Τα μεταφορικά έξοδα του προσωπικού του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (έως την Αθήνα), καθώς και τα έξοδα διαμονής και διατροφής τους, 
θα βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Τα μεταφορικά έξοδα εντός της Ελλάδας του 
προαναφερόμενου προσωπικού για την εκπαίδευση, θα βαρύνουν τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

δ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα φροντίσει για την έκδοση των 
απαραίτητων αδειών για την είσοδο και παραμονή του προσωπικού του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στις εγκαταστάσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για την πραγματοποίηση της 
εκπαίδευσης. 

ε. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, εφόσον απαιτηθεί, θα εξασφαλίσει στο 
προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ την παροχή ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, της διατροφής στα 
νοσοκομεία της χώρας του, επιπέδου ίδιου με αυτό για τους Έλληνες Αξιωματικούς. 
Τα έξοδα που θα προκύψουν, θα βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

11. Όταν η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται στη χώρα που εδρεύει ο 
κατασκευαστικός οίκος του συμβατικού είδους, θα ισχύουν ιδιαίτερα τα παρακάτω: 
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α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
προετοιμάσει κατάλληλους χώρους για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης. 

β. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ενημερώνει γραπτώς τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τα ονόματα των εκπαιδευομένων που θα μεταβούν στην εν 
λόγω χώρα και τους αριθμούς των διαβατηρίων τους, τουλάχιστον 30 εργάσιμες 
ημέρες πριν την αποστολή τους για εκπαίδευση. 

γ. Τα μεταφορικά έξοδα του προσωπικού του ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
(έως τη χώρα), καθώς και τα έξοδα διαμονής και διατροφής τους, θα βαρύνουν τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Τα μεταφορικά έξοδα μέσα στη χώρα του προαναφερόμενου 
προσωπικού θα βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

δ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα φροντίσει για την έκδοση των 
απαραίτητων αδειών για την είσοδο και παραμονή στις εγκαταστάσεις του, του 
προσωπικού του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

ε. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, εφόσον απαιτηθεί, θα εξασφαλίσει 
στο προσωπικό του ΑΓΟΡΑΣΤΗ την παροχή ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, της διατροφής στα 
νοσοκομεία της χώρας του, επιπέδου ίδιου (ή και ανώτερου) με αυτό για τους 
Αξιωματικούς του στρατού της χώρας. Τα έξοδα που θα προκύψουν, θα βαρύνουν 
τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

12. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτές δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά 
τους, τότε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος, μετά από αίτηση του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, είτε να αντικαταστήσει τους εκπαιδευτές, είτε να επαναλάβει την 
εκπαίδευση χωρίς κόστος για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

13. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, μετά το πέρας της εκπαίδευσης, θα παρέξει 
Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης αυτής, σε κάθε ένα εκπαιδευόμενο 
ξεχωριστά, στο οποίο θα προσδιορίζεται με ακρίβεια το είδος των εργασιών που 
δύναται να εκτελέσει, καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του υλικού. 

14. Για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παραδώσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης 
της Εκπαίδευσης, όχι αργότερα από 30 εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο εκπρόσωπο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
και θεωρημένο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΑΓΟΡΑΣΤΗ (ΓΕΣ/ΔΕΔ, ΔΤΧ, 
ΔΥΠ), στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει πραγματοποιήσει την 
εκπαίδευση και ότι η εν λόγω εκπαίδευση, συμφωνεί καθ’ όλα με τις απαιτήσεις 
αυτής της Σ-Π. Το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης της Εκπαίδευσης θα 
χρησιμοποιηθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως δικαιολογητικό ολοκλήρωσης της 
συμβατικής του υποχρέωσης σχετικά με την εκπαίδευση. 

15. Οι πληρωμές για την Παροχή Εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 23 «Εκτιμώμενο Μέγιστο Κόστος Σ- Π 
ΕΣΥ» στο Άρθρο 25 «Όροι Πληρωμής - Φορέας Πληρωμής» και στους όρους της 
εκάστοτε εκτελεστικής συμβάσεως. 
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Άρθρο 8 
Προμήθεια Υλικών - Εργαλείων - Ανταλλακτικών 

1. Για την υποστήριξη των ταχύπλοων σκαφών μεταφοράς προσωπικού 
που διαθέτει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, μπορεί να προμηθεύεται πλήρη συστήματα και 
απάρτια αυτών, ολοκληρωμένα υποσυγκροτήματα, εργαλεία, συλλογές εργαλείων, 
ανταλλακτικά, αναλώσιμα, και κάθε είδος που απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης. 

2. Για την υλοποίηση αυτής της Σ-Π ΕΣΥ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, έχει 
υποβάλει Τιμοκατάλογο Υλικών, όπως περιγράφεται στη Προσθήκη «2/Ε» 
Κατάλογος Υλικών - Εργασιών, στον οποίο θα περιέχεται το σύνολο των υλικών 
που απαρτίζουν τα ταχύπλοα σκάφη μεταφοράς προσωπικού καθώς και το σύνολο 
των υλικών - εργαλείων - ανταλλακτικών που αναγκαιούν για την υποστήριξη, τη 
συντήρηση και τις επισκευές αυτού, όλων των κλιμακίων συντηρήσεως. 

3. Οι τιμές των ΥΛΙΚΩΝ, στον υπόψη τιμοκατάλογο, αποτελούν τις 
αρχικές τιμές αρχείου - «βάσης» στο πλαίσιο της παρούσας Σ-Π ΕΣΥ και θα 
αναπροσαρμόζονται κατ’ έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 24 
«Αναπροσαρμογή Τιμών». 

4. Όλα τα ΥΛΙΚΑ, όταν θα παραδίδονται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, θα είναι 
καινούργια, αμεταχείριστα, πλήρη, πρόσφατης κατασκευής και από καινούργια, 
αμεταχείριστα υλικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Σ-Π και 
κατασκευασμένα για τους σκοπούς αυτής, θα συνοδεύονται δε από αντίστοιχα 
πιστοποιητικά ποιότητας - καταλληλότητας του κατασκευαστή, όπου απαιτείται και 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΠΕΔ και των όρων της κύριας Σ-Π προμήθειας. 

5. Τα υπό προμήθεια ΥΛΙΚΑ θα επιθεωρούνται, θα συσκευάζονται, θα 
σημαίνονται, θα αποστέλλονται, θα μεταφέρονται, θα παραδίδονται και θα 
παραλαμβάνονται, σύμφωνα με τους όρους αυτής της Σ-Π ΕΣΥ. 

6. Τα υπό προμήθεια ΥΛΙΚΑ, νέα και επισκευάσιμα που θα παραδίδει ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ στο πλαίσιο της παρούσας Σ-Π ΕΣΥ, θα είναι απόλυτα συμβατά 
και κατάλληλα για τη λειτουργία των ταχύπλοων σκαφών μεταφοράς προσωπικού 
(συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του εξοπλισμού των) του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και σε 
καμιά περίπτωση δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τις τεχνικές προδιαγραφές και την 
απόδοσή τους. 

7. Τα υπό προμήθεια ΥΛΙΚΑ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, θα 
προέρχονται (όπου προβλέπεται) από πιστοποιημένη διαδικασία παραγωγής, 
σύμφωνα με το σύστημα επιθεώρησης και ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζεται από 
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τη διασφάλιση ποιότητας, το οποίο δεν θα είναι 
υποδεέστερο των απαιτήσεων του ISO 9001:2015 ή «ισοδύναμο».. 

8. Στην περίπτωση που απαιτείται η Προμήθεια Υλικών - Εργαλείων - 
Ανταλλακτικών, τα οποία περιέχονται στον ισχύοντα Κατάλογο Υλικών - Εργασιών, τότε : 
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α. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα αποστέλλει στο προκαθορισμένο 
σημείο επαφής (POINT OF CONTACT - POC), την απαίτηση όπου θα 
περιλαμβάνονται ως ελάχιστες πληροφορίες, ο Ρ/Ν, ο NSN αν υπάρχει, η 
περιγραφή, η μονάδα μετρήσεως, η ποσότητα, η τιμή, η προτεραιότητα και ο 
επιθυμητός χρόνος και τόπος παράδοσης των ΥΛΙΚΩΝ. 

β. Σε απάντηση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα επιβεβαιώνει 
εγγράφως, τη διαθεσιμότητα σε είδη, ποσότητες, αναλυτικό κόστος και χρόνο 
παράδοσης στην Ελλάδα (Μονάδα ΕΔ), μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες. 

γ. Μετά την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας θα 
υποβάλλεται η απαίτηση για εξέταση και λήψη απόφασης αρμοδίως, περί 
αποδοχής ή μή της προσφοράς. 

δ. Μετά την αποδοχή της προσφοράς, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, 
αφού εξασφαλίσει την χρηματοδότηση θα προβεί σε σύναψη εκτελεστικής 
σύμβασης ή στο πλαίσιο ήδη συναφθείσας εκτελεστικής σύμβασης, θα 
τοποθετεί επίσημη «Εντολή» σύμφωνα με το υπόδειγμα του Προσαρτημένου «1» 
της Προσθήκης «4/Ε» για την Προμήθεια των υλικών. 

ε. Με τη λήψη της από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η «Εντολή» θα 
αποτελεί δέσμευση μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, με την προυπόθεση ότι 
προσδιορίζεται επ ακριβώς και η αντίστοιχη εκτελεστική σύμβαση με την οποία θα 
αποπληρωθεί η οικονομική δέσμευση. 

9. Στην περίπτωση που απαιτείται η Προμήθεια Υλικών - Εργαλείων - 
Ανταλλακτικών, τα οποία δεν περιέχονται στον ισχύοντα Κατάλογο Υλικών - 
Εργασιών, (υλικά νέας σχεδίασης κλπ.), τότε : 

α. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ενημερώνει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για 
την απαίτηση. 

β. Σε απάντηση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ενημερώνει τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ για το κόστος και τη διαθεσιμότητα των υλικών, παρέχοντας τα πλήρη 
στοιχεία όπως αυτά περιγράφονται στις στήλες του Καταλόγου Υλικών - Εργασιών, 
(Προσθήκη «2»). 

γ. Στη συνέχεια ακολουθούνται οι αντίστοιχες ενέργειες της 
προηγούμενης παραγράφου του παρόντος Άρθρου, ήτοι, 8.γ, 8.δ. και 8.ε. 

10. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει τα ΥΛΙΚΑ εντός του 
κατά περίπτωση συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης. 

11. Η παράδοση της ποσότητας των ΥΛΙΚΩΝ μπορεί να γίνει ανά είδος 
υλικού ή με τμηματικές παραδόσεις επί του συνόλου της προμήθειας, εντός του 
καθοριζόμενου χρόνου παράδοσης. 

12. Η συσκευασία των υλικών θα εξασφαλίζει απόλυτα την μεταφορά τους 
στον τόπο προορισμού. Τα υλικά συσκευασίας δεν θα επιστρέφονται επειδή η αξία 
τους περιλαμβάνεται στη συμβατική τιμή των υλικών. 
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13. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια 
υλικών, θα γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Άρθρο 
15 «Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή» αυτής της Σ-Π ΕΣΥ. 

14. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, μπορεί να παραδίδει ανταλλακτικά που φέρουν 
διαφορετικούς κωδικούς από αυτά που παραγγέλθηκαν από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα έχει πληροφορήσει σχετικά τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ πριν την 
παράδοση. Στην ανωτέρω περίπτωση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πιστοποιεί την πλήρη 
εναλλαξιμότητα των παραπάνω υλικών και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν θα έχει καμία 
επιπλέον (εκ των υστέρων) οικονομική επιβάρυνση. Τροποποίηση των 
οικονομικών στοιχείων δύνανται να γίνουν αποδεκτά, μόνο κατόπιν αποδοχής από 
τα θεσμικά όργανα κατα τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας. 

15. Σε περίπτωση παραλαβής μη λειτουργικού ΥΛΙΚΟΥ ή ΥΛΙΚΟΥ 
διαφορετικού από αυτό που έχει παραγγελθεί, θα εκδηλώνονται οι ακόλουθες 
ενέργειες : 

α. Θα συμπληρώνεται και θα αποστέλλεται εντός 20 
εργάσιμων ημερών από το συμβάν «Αναφορά Αντικανονικής Αποστολής», υπό 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του Άρθρου 13 «Εγκιβωτισμός - Συσκευασία - 
Σήμανση - Φορτωτικά Έγγραφα - Αντικανονικές Αποστολές». 

β. Εάν η απαίτηση γίνει αποδεκτή από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 
το ΥΛΙΚΟ θα επιστρέφεται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα 
αποστέλλει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ νέο αντίστοιχο υλικό. Σε αυτή τη περίπτωση, όλα τα 
έξοδα μεταφοράς και αντικατάστασης του συγκεκριμένου ΥΛΙΚΟΥ με νέο ΥΛΙΚΟ, 
θα καλύπτονται πλήρως από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και θα ισχύει νέος χρόνος 
εγγύησης από την παράδοσή του ΥΛΙΚΟΥ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

γ. Σε περίπτωση που η απαίτηση απορριφθεί, ή δεν βρεθεί 
βλάβη στο ΥΛΙΚΟ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα αποστέλλει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ Τεχνική 
Έκθεση, για να τεκμηριώσει την απόρριψη και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα καταβάλλει όλα τα 
έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας και επιθεώρησης που προκύπτουν, εφόσον η 
Τεχνική Έκθεση γίνει αποδεκτή. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει 
την απόρριψη μέσα σε ένα μήνα από την παράδοση των επιστρεφομένων ΥΛΙΚΩΝ 
σε περίπτωση, που οι ίδιες συνθήκες βλάβης εξακολουθούν να παρουσιάζονται. 

δ. Σε περίπτωση διάστασης απόψεων μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα επιδιώκεται κοινά αποδεκτή λύση για διευθέτηση του 
προβλήματος. 

16. Οι πληρωμές για την Προμήθεια Υλικών - Εργαλείων - 
Ανταλλακτικών, θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 
23 «Εκτιμώμενο Μέγιστο Κόστος Σ-Π ΕΣΥ» στο Άρθρο 25 «Όροι Πληρωμής - 
Φορέας Πληρωμής» και στους όρους της εκάστοτε εκτελεστικής συμβάσεως. 
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Άρθρο 9 
Προμήθεια Βιβλιογραφίας 

1. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί να προμηθεύεται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, την 
Τεχνική Βιβλιογραφία που αφορά τα ταχύπλοα σκάφη μεταφοράς προσωπικού και 
απαιτείται για την υποστήριξη, τη συντήρηση, τις επισκευές και την κάλυψη των 
αναγκών λειτουργίας του. 

2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση τυχόν αδειών 
ασφαλείας και δικαιωμάτων χρήσης, που απαιτούνται, ώστε να παραδοθεί η 
αιτούμενη βιβλιογραφία στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

3. Η Τεχνική Βιβλιογραφία, θα διατίθεται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, και θα είναι στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα 
μετά από συμφωνία των δύο μερών. 

4. Στην περίπτωση που απαιτείται η Προμήθεια Βιβλιογραφίας, τότε : 

α. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα αποστέλλει στο προκαθορισμένο 
σημείο επαφής (POINT OF CONTACT - POC), την απαίτηση για προμήθεια 
τεχνικής βιβλιογραφίας (στην Ελληνική / Αγγλική γλώσσα), η οποία θα αφορά τα 
ταχύπλοα σκάφη μεταφοράς προσωπικού ή μέρος συγκεκριμένου απαρτίου / 
εξοπλισμού. 

β. Σε απάντηση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα επιβεβαιώνει 
εγγράφως, τη διαθεσιμότητα της βιβλιογραφίας, τις ισχύουσες τιμές και το χρόνο 
παράδοσης στην Ελλάδα (Μονάδα ΕΔ) εντός 5 εργάσιμων ημερών. 

γ. Μετά την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας, θα 
υποβάλλεται η απαίτηση για εξέταση και λήψη απόφασης αρμοδίως, περί 
αποδοχής ή μή της προσφοράς. 

δ. Μετά την αποδοχή της προσφοράς, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, 
αφού εξασφαλίσει την χρηματοδότηση θα προβεί σε σύναψη εκτελεστικής 
σύμβασης ή στο πλαίσιο ήδη συναφθείσας εκτελεστικής σύμβασης, θα 
τοποθετεί επίσημη «Εντολή» σύμφωνα με το υπόδειγμα του Προσαρτημένου «1» 
της Προσθήκης «4/Ε» για την Προμήθεια της βιβλιογραφίας. 

ε. Με τη λήψη της από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η «Εντολή» θα 
αποτελεί δέσμευση μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, με την προυπόθεση 
ότι προσδιορίζεται επ ακριβώς και η αντίστοιχη εκτελεστική σύμβαση με την οποία 
θα αποπληρωθεί η οικονομική δέσμευση. 

5. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει τη Βιβλιογραφία 
(ΥΛΙΚΑ), εντός του κατά περίπτωση συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης. 

6. Η παράδοση της ποσότητας των ΥΛΙΚΩΝ, μπορεί να γίνει ανά είδος 
υλικού ή με τμηματικές παραδόσεις επί του συνόλου της προμήθειας, εντός των 
καθοριζομένων χρονικών ορίων. 
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7. Η συσκευασία των ΥΛΙΚΩΝ (βιβλιογραφίας) θα εξασφαλίζει απόλυτα 
τη μεταφορά τους στον τόπο προορισμού. Τα υλικά συσκευασίας δεν θα 
επιστρέφονται επειδή η αξία τους περιλαμβάνεται στη συμβατική τιμή των υλικών. 

8. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια 
υλικών, θα γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Άρθρο 
15 «Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή» αυτής της Σ-Π ΕΣΥ. 

9. Σε περίπτωση τροποποιήσεων των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
(βιβλιογραφίας) από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, για τις οποίες εκδίδονται Τεχνικές 
Οδηγίες, αυτός υποχρεούται να ενημερώνει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εντός 2 μηνών από την 
ημερομηνία έκδοσής τους, και να εξασφαλίζει τη διάθεση αναλόγων αντιτύπων 
στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ μετά από συμφωνία των δύο Μερών. 

10.  Οι παρεχόμενοι με τη βιβλιογραφία εικονογραφημένοι κατάλογοι 
ανταλλακτικών, θα αφορούν όλα τα κλιμάκια συντηρήσεως, θα διατίθενται σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, και θα παρέχουν τη δυνατότητα εύρεσης των 
απαρτίων με βάση τη φωτογραφία, τον Ρ/Ν και τον NSN. Επιπλέον τα στοιχεία 
αναγνώρισης των ανταλλακτικών θα πρέπει να συμφωνούν με αυτά του 
τιμοκαταλόγου και των παρασχεθέντων στοιχείων κωδικοποίησης υλικού. 

11.  Οι πληρωμές για την Προμήθεια Βιβλιογραφίας θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 23 «Εκτιμώμενο 
Μέγιστο Κόστος Σ-Π ΕΣΥ» στο Άρθρο 25 «Όροι Πληρωμής - Φορέας Πληρωμής» 
και στους όρους της εκάστοτε εκτελεστικής συμβάσεως. 

Άρθρο 10 
Τροποποιήσεις Υλικών 

1. Σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτής της Σ-Π ΕΣΥ, κάθε ένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, έχει τη δυνατότητα να προτείνει τροποποιήσεις ή/και τεχνικές 
βελτιώσεις στη διαμόρφωση των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Τέτοιες τροποποιήσεις 
και τεχνικές βελτιώσεις θα συμφωνούνται αμοιβαία μεταξύ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση 
που αυτός ή κάποιος υποκατασκευαστής του αποφασίζει να πραγματοποιήσει 
οποιαδήποτε τροποποίηση ή τεχνική βελτίωση των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, οι 
οποίες θα επηρεάσουν τις δυνατότητες των υλικών και την ασφάλεια αυτών και του 
προσωπικού, να ενημερώνει σχετικά και έγκαιρα τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η υποχρέωση 
αυτή παραμένει και μετά τη λήξη της ισχύος της παρούσας Σ-Π. 

3. Κάθε προτεινόμενη από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ τεχνική βελτίωση ή 
τροποποίηση σε ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, θα πρέπει να τεκμηριώνεται απόλυτα με την 
κατάθεση Πρότασης Αλλαγής Σχεδίασης (Engineering Change Proposal - ECP), 
ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ να αποφασίζει για την αποδοχή 
τους ή όχι. Στην πρόταση θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα 
: 
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α. Πλήρης αιτιολόγηση της προτεινόμενης τροποποίησης. 

β. Επιπτώσεις σε ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ αμέσως 
επηρεαζόμενα, έγγραφα προσδιορισμού της διαμόρφωσης, περιγραφή της 
τροποποίησης με όρους λειτουργικών και φυσικών χαρακτηριστικών συγκρινόμενη 
με τα προηγούμενα πρότυπα, λόγοι για την τροποποίηση και συνέπειες από τη μη 
αποδοχή της, εναλλακτικές λύσεις. 

γ. Στοιχεία εκδότη, ημερομηνία υποβολής της Πρότασης 
Αλλαγής Σχεδίασης (Engineering Change Proposal - ECP) , αριθμός ECP, 
υποστηρικτικά στοιχεία, Part Number / Serial Number / NCAGE CODE συστήματος 
/ υλικού που επηρεάζονται. 

δ. Επιπτώσεις στη βασική διαμόρφωση, στις προδιαγραφές, 
στις επιδόσεις, στα σχέδια, στα σχεδιαστικά δεδομένα, στην ονοματολογία, στις 
διαστάσεις, στο σχήμα και στη μάζα. 

ε. Κάλυψη της προτεινόμενης τροποποίησης από τις 
υφιστάμενες εγγυήσεις των υλικών. 

στ. Προϋποθέσεις για ενσωμάτωση τροποποιήσεων. 

ζ. Επιπτώσεις σε άλλα υλικά. 

η. Επιπτώσεις σε εγκατεστημένα εξαρτήματα και σε 
εξαρτήματα που βρίσκονται σε απόθεμα (stock). 

θ. Επιπτώσεις στις μεθόδους και τις συσκευές ελέγχου. 

ι. Επιπτώσεις στην παρούσα Σ-Π. 

ια. Επίδραση στην τιμή των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και στο 
κόστος συντήρησης. 

ιβ. Επιπτώσεις στα επιχειρησιακά όρια, στην ασφάλεια, στην 
αξιοπιστία, στις απαιτήσεις συντήρησης, στην ικανότητα ελέγχου, στη διάρκεια 
ζωής, στις λειτουργικές διαδικασίες των ΥΛΙΚΩΝ και στην εκπαίδευση του 
προσωπικού. 

ιγ. 

ιδ. 

ιε. 
τροποποίησης. 

ιστ. 
τροποποίησης. 

Επιπτώσεις στην εναλλαξιμότητα / συμβατότητα. 

Επιπτώσεις στις μεθόδους επισκευών. 

Υποδείξεις για την ενσωμάτωση / εφαρμογή 

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
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ιζ. Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για την παράδοση 
συλλογών μετέπειτα εγκατάστασης (Retrofit Kits). 

4. Το κόστος των τροποποιήσεων που θα επιβάλλονται από λόγους 
ασφαλείας, θαβαρύνεισε κάθε περίπτωση τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Οι εργασίες που 
θα απαιτούνται σ’ αυτή την περίπτωση, θα πραγματοποιούνται είτε στις 
εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, είτε στις θέσεις που βρίσκονται τα υλικά, μετά 
από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

5. Για τα υλικά του ΑΓΟΡΑΣΤΗ που παραδίδονται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
για επισκευή, θα ισχύουν τα ακόλουθα : 

α. Οι τροποποιήσεις που επιβάλλονται από λόγους 
ασφαλείας ή λόγω κατασκευαστικών ατελειών, θα πραγματοποιούνται 
αυτεπάγγελτα από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, χωρίς κανένα κόστος και χωρίς τη 
συγκατάθεση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο οποίος θα ενημερώνεται σχετικά. 

β. Οι τροποποιήσεις ή/και οι τεχνικές βελτιώσεις που 
επηρεάζουν τον τύπο, τις δυνατότητες, τη λειτουργία, την αξιοπιστία, και τις 
απαιτήσεις συντήρησης των υλικών, καθώς επίσης το κόστος επισκευής και το 
χρόνο παράδοσης, θα πραγματοποιούνται μόνο μετά από τη γραπτή έγκριση του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

6. Όταν προκύψει περίπτωση τροποποιήσεων ή τεχνικών βελτιώσεων 
των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση : 

α. Να ενημερώσει σχετικά τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, καταθέτοντας 
ανάλογη πρόταση, όπως στην παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου. 

β. Να πραγματοποιήσει αυτεπάγγελτα τις απαιτούμενες 
εργασίες για την τροποποίηση των υλικών που έχουν παραδοθεί για επισκευή, 
ενημερώνοντας σχετικά τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, εφόσον οι τροποποιήσεις επιβάλλονται 
από λόγους ασφαλείας ή αποκατάσταση κατασκευαστικών ατελειών. 

γ. Να τροποποιήσει τα προς επισκευή υλικά, μόνο στην 
περίπτωση που τεθεί αντίστοιχη απαίτηση από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, όταν πρόκειται για 
τροποποιήσεις που δεν οφείλονται σε λόγους ασφαλείας. 

δ. Να καταθέσει πρόταση τροποποιήσεως του συνόλου των 
υλικών που διαθέτει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και τα οποία έχει προμηθευτεί από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, και να εξασφαλίσει την τροποποίησή τους εφόσον υπάρξει 
αποδοχή της πρότασης. 

7. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται σε κάθε περίπτωση 
πραγματοποίησης τεχνικών βελτιώσεων, να πληροφορεί τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για τα 
καινούργια και για τα αποσυρόμενα ανταλλακτικά ή υλικά των ταχύπλοων σκαφών 
μεταφοράς προσωπικού με τους αντίστοιχους κωδικούς, και να παρέχει χωρίς 
κόστος στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τις τεχνικές οδηγίες επί των οποίων βασίζονται οι 
τροποποιήσεις. 
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8. Μετά την αποδοχή της προσφοράς για τροποποιήσεις, ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, αφού εξασφαλίσει την χρηματοδότηση θα προβεί σε σύναψη 
εκτελεστικής σύμβασης ή στο πλαίσιο ήδη συναφθείσας εκτελεστικής σύμβασης, θα 
τοποθετεί επίσημη «Εντολή» για την εκτέλεση των εργασιών σε όση έκταση 
αποφασισθεί. 

9. Οι πληρωμές για την εκτέλεση εργασιών τροποποίησης των υλικών, 
θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 23 «Εκτιμώμενο 
Μέγιστο Κόστος Σ-Π ΕΣΥ», στο Άρθρο 25 «Όροι Πληρωμής - Φορέας Πληρωμής» 
και στους όρους της εκάστοτε εκτελεστικής συμβάσεως 

Άρθρο 11 
Αίτηση Τεχνικής Υποστήριξης - Εντολή /-ές 

1. Η «Αίτηση Τεχνικής Υποστήριξης» αποτελεί το έγγραφο, με το οποίο ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υποβάλλει τα αιτήματά του σχετικά με τις απαιτήσεις για Εκτέλεση 
Επισκευών, Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών, Παροχή επί Τόπου Τεχνικής 
Υποστήριξης, και κάθε άλλο αίτημα που σχετίζεται με τις προβλέψεις της παρούσας 
Σ-Π ΕΣΥ. 

2. Το έντυπο της «Αίτησης Τεχνικής Υποστήριξης» θα συντάσσεται 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που φαίνεται στη Προσθήκη «3» Υπόδειγμα Αίτησης 
Τεχνικής Υποστήριξης, και θα περιέχει όλες ή μέρος από τις ακόλουθες 
πληροφορίες : 

α. Αναλυτική περιγραφή του είδους της βλάβης ή των 
βλαβών για τις οποίες απαιτείται η αποστολή του υλικού στις εγκαταστάσεις του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή επιτόπου επισκευή του. 

β. Ακριβής περιγραφή των προς επισκευή υλικών 
(ποσότητα, περιγραφή, Ρ/Ν, διαστάσεις, βάρος, αριθμός συσκευασιών, κλπ.). 

γ. Η επιθυμητή ημερομηνία και ηπροτεραιότητα της 
επισκευής. 

δ. Οι εργασίες συντήρησηςκαι επισκευής που έχουν 
προηγηθεί στα προς επισκευή υλικά. 

ε. Το εκτιμώμενο κόστος της επισκευής, σύμφωνα με τις 
τιμές του συμφωνηθέντος καταλόγου. 

στ. Κάθε άλλη πληροφορία χρήσιμη για την εκτέλεση των 
εργασιών. 

ζ. Στοιχεία του εκπροσώπου του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο οποίος 
υπογράφει την Αίτηση. 
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3. Η «Εντολή» αποτελεί το έγγραφο, με το οποίο ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 
υποβάλλει κάποια απαίτησή του σχετικά με Προμήθεια Υλικών και Ανταλλακτικών, 
Επισκευή Υλικών, Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών, Παροχή επί Τόπου Τεχνικής 
Υποστήριξης, Παροχή Εκπαίδευσης, Διακρίβωση Συσκευών Ελέγχου, Έλεγχο 
Βλημάτων, και κάθε άλλο αίτημα ή απαίτηση που σχετίζεται με τις προβλέψεις της 
παρούσας Σ-Π. 

4. Το έντυπο της «Εντολής» θα συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα 
που φαίνονται στη Προσθήκη «4/Ε» Υπόδειγμα Εντολής, και θα περιέχει κατ’ 
ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες : 

α. Περιγραφή της απαιτούμενης Προμήθειας ή Υπηρεσίας. 

β. Πλήρης περιγραφή των ΥΛΙΚΩΝ (Ρ/Ν, NSN, NCAGE 
CODE, κλπ.). 

γ. Αναλυτική περιγραφή της παρουσιαζόμενης βλάβης. 

δ. Η επιθυμητή ημερομηνία και η προτεραιότητα της 
Προμήθειας ή Υπηρεσίας. 

ε. Τιμή συμφωνηθέντος καταλόγου. 

στ. Κάθε άλλη πληροφορία χρήσιμη για την υλοποίηση της 

Εντολής. 

ζ. Στοιχεία του εκπροσώπου του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο οποίος 
υπογράφει την Εντολή. 

5. Η «Εντολή» θα υπογράφεται από την εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ και θα αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης της Σ-Π 
στο τοπικό σημείο επαφής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή θα στέλνεται κατ’ ευθείαν στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 33 «Αλληλογραφία». 

6. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της «Εντολής» θα είναι η ημερομηνία 
κατά την οποία το τοπικό σημείο επαφής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
παραλαμβάνει την «Εντολή». 

7. Τα είδη των προτεραιοτήτων των «Εντολών» για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ και ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΩΝ είναι τα ακόλουθα : 

α. Επείγουσα Προτεραιότητα. 

β. Κανονική Προτεραιότητα. 

8. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διατηρεί τη δυνατότητα ακύρωσης οποιασδήποτε 
«Εντολής», σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την ημερομηνία παράδοσης, κατόπιν 
έγγραφης απαίτησης. Σε περίπτωση ακύρωσης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ενημερώσει 
τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα συμφωνεί να πληρώσει όλα τα 
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έξοδα, που έχουν δημιουργηθεί στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μέχρι το χρόνο ακύρωσης 
της «Εντολής». 

9. Επισημαίνεται ότι, για την έκδοση των «Εντολών» από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
(Στρατιωτική Υπηρεσία - ΣΥ) προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (Ανάδοχος Οικονομικός 
Φορεας), απαιτείται η ύπαρξη ανάληψης οικονομικής υποχρέωσης, δηλαδή, 
χρηματοδότηση εκτελεστικής σύμβασης ή για κάλυψη επείγουσας ανάγκης, 
διάθεσης πίστωσης (εκτός πλαισίου εκτελεστικής σύμβασης) και σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες, από την ισχύουσα νομοθεσία, διαδικασίες σύναψης σύμβασης 
αναλόγως των οικονομικών ορίων. 

Άρθρο 12 
Εγγύηση Υλικών - Εργασιών 

1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται ότι τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, κατά την 
Οριστική Παραλαβής τους, θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Άρθρο 15 «Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή» και στο Άρθρο 16 «Διασφάλιση 
Ποιότητας». 

2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται την καλή λειτουργία - χρήση - εφαρμογή 
όλων των υπό προμήθεια ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ότι σε περίπτωση 
ελαττώματος ή βλάβης των ΥΛΙΚΩΝ, μετά την οριστική παραλαβή αυτών, 
υποχρεούται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, 
το ελαττωματικό ή βεβλαμένο υλικό, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, εφ’ όσον για τη βλάβη αυτή δεν ευθύνεται ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. 

3. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των ΥΛΙΚΩΝ θα είναι διάρκειας 2 ετών 
όταν πρόκειται για προμήθεια υλικών και 1 έτους όταν πρόκειται για εκτέλεση 
εργασιών (επισκευές, έλεγχοι κλπ), η οποία θα αρχίζει από την ημερομηνία 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ΥΛΙΚΩΝ από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η 
εγγύηση αυτή θα ισχύει μόνο για ΥΛΙΚΑ, που παρέχονται σε υποστήριξη των 
ταχύπλοων σκαφών μεταφοράς προσωπικού που σχετίζονται με την παρούσα Σ- Π 
ΕΣΥ. 

4. Εάν κατά την διάρκεια του χρόνου της εγγύησης αυτής, μέρος ή 
εξάρτημα των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, αποδειχθεί κατασκευαστικά ή από την 
άποψη ποιότητας ή από κρυμμένη αιτία, ελαττωματικό και για το λόγο αυτό 
προκύψει ανάγκη να αποσυρθούν ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ από τη χρήση τους, η 
εγγύηση αυτή, θα παραταθεί, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, για την 
επαναφορά στη χρήση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ που 
αποσύρθηκαν για την αιτία αυτή, εφόσον το χρονικό διάστημα αυτό είναι 
μεγαλύτερο, των 10 ημερών. 

5. Τα ΥΛΙΚΑ από συντήρηση - επισκευή ή από εργασίες τροποποίησης, 
σύμφωνα με το Άρθρο 3 «Εκτέλεση Συντηρήσεων - Επισκευών» και το Άρθρο 10 
«Τροποποιήσεις Υλικών» θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για 
διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία παράδοσής τους στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
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6. Σε περίπτωση εντοπισμού βλάβης ή ελαττώματος σε ΥΛΙΚΟ που 
καλύπτεται από καθεστώς εγγύησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος 
άρθρου, τότε : 

α. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα αποστέλλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
«Αναφορά Βλάβης και Απαίτησης Εγγύησης», σύμφωνα με τη Προσθήκη 
«7», εντός 20 εργάσιμων ημερών από τον εντοπισμό του ελαττώματος ή της 
βλάβης. 

β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εξετάζει την απαίτηση του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ και θα απαντά εντός 5 εργάσιμων ημερών για την αποδοχή ή την 
απόρριψή της. 

γ. Μετά την αποδοχή της Απαίτησης Εγγύησης από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, το ΥΛΙΚΟ θα αποστέλλεται / επιστρέφεται στις εγκαταστάσεις του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, συνοδευόμενο από λεπτομερές σχετικό πρακτικό, που θα 
επεξηγεί τους λόγους, για εξέταση και επισκευή ή αντικατάσταση, εφόσον 
απαιτείται. 

δ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, θα εκτελεί κάθε απαιτούμενη 
επισκευή, το συντομότερο δυνατό και χωρίς πρόσθετο κόστος για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την επισκευή ή την 
αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ δεν θα 
υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του ΥΛΙΚΟΥ, που έχει 
σταλεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στις εγκαταστάσεις όπου θα γίνει η επισκευή, μέχρι την 
παράδοσή του, στην Ελλάδα. Οι εργασίες αφαίρεσης και επανατοποθέτησης των 
ελαττωματικών ανταλλακτικών, ή συγκροτημάτων, θα γίνονται χωρίς κόστος για τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

ε. Σε περίπτωση που η απαίτηση εγγύησης απορριφθεί ή 
δεν βρεθεί βλάβη στο υλικό, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα αποστέλλει Τεχνική Έκθεση για 
να τεκμηριώσει την απόρριψη και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα καταβάλλει όλα τα έξοδα 
μεταφοράς, συσκευασίας και επιθεώρησης που προκύπτουν. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει 
το δικαίωμα να αμφισβητήσει την απόρριψη μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από 
την παράδοση των επιστρεφομένων υλικών, σε περίπτωση που οι ίδιες συνθήκες 
βλάβης εξακολουθούν να παρουσιάζονται. Στην περίπτωση αυτή τα μέρη θα 
συμφωνούν σε κοινά αποδεκτή λύση για διευθέτηση του προβλήματος. 

στ. Η επιστροφή των υλικών, σε όλες τις περιπτώσεις θα 
γίνεται σύμφωνα με τους Κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για τη 
Διεθνή Εμπορική Πώληση (INCOTERMS 2000). 

7. Κάθε ΥΛΙΚΟ που θα αντικαθίσταται, σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος άρθρου, θα περιέρχεται στην κυριότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Κάθε 
ΥΛΙΚΟ που θα αποκαθίσταται, στα πλαίσια της εγγυήσεως, θα καλύπτεται από 
εγγύηση μέχρι την εκπνοή της αρχικής περιόδου εγγυήσεως και σε κάθε περίπτωση 
όχι μικρότερη των 12 μηνών. 

8. Για κάθε επισκευάσιμο ΥΛΙΚΟ που καλύπτεται από την εγγύηση και το 
οποίο δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ΑΓΟΡΑΣΤΗ για περίοδο μεγαλύτερη 
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από 4 μήνες, τότε η αρχική διάρκεια εγγύησης για το ΥΛΙΚΟ αυτό θα επεκτείνεται 
για το σύνολο της χρονικής περιόδου, κατά την οποία το ΥΛΙΚΟ δεν βρίσκεται υπό 
τον έλεγχο του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

9. Οποτεδήποτε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ανακαλύπτει την ύπαρξη ελαττωματικού 
ΥΛΙΚΟΥ που καλύπτεται από εγγύηση, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα διακόπτει αμέσως την 
χρήση του σχετικού ΥΛΙΚΟΥ, ως εάν η περαιτέρω χρήση του να μπορούσε να 
προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη. 

10. Τα δικαιώματα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ που απορρέουν από το παρόν άρθρο, 
προϋποθέτουν ότι : 

α. Τα ΥΛΙΚΑ θα αποθηκεύονται, συντηρούνται, 
χρησιμοποιούνται, ελέγχονται και τίθενται σε λειτουργία σύμφωνα με τα Τεχνικά 
Εγχειρίδια και όλες τις άλλες γραπτές οδηγίες, που εκδίδονται από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή τον κατασκευαστή των ΥΛΙΚΩΝ, εφόσον αυτές εγκρίνονται από 
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

β. Όλες οι σχετικές πληροφορίες καταχωρούνται στα 
προβλεπόμενα μητρώα ή έντυπα. 

γ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τα 
ΥΛΙΚΑ και τα αντίστοιχα μητρώα ή άλλα αναγνωρισμένα έντυπα σε περίπτωση, 
που εγερθεί αξίωση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εγγυήσεως. 

11. Οι εγγυήσεις που παρέχονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, υπό τους όρους της 
παρούσας Σ-Π, δεν καλύπτουν : 

α. Τα αναλώσιμα υλικά, όπως λαμπτήρες, ασφάλειες, 
ελαστικά παρεμβύσματα κλπ., των οποίων η αντικατάσταση προβλέπεται από τις 
οδηγίες συντηρήσεως, πριν τη συμπλήρωση 24 μηνών, καθώς και τμήματα από 
γυαλί που καταστρέφονται από υπαιτιότητα τρίτων. 

β. Ζημίες ή βλάβες που οφείλονται σε κακή λειτουργία ή μη 
συμμόρφωση προς τις οδηγίες συντήρησης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

γ. Ζημίες ή βλάβες που οφείλονται σε : 

(1) Ανεπαρκή προληπτική συντήρηση. 

(2) Χρήση υλικών συντήρησης διαφορετικών 
από αυτά που έχουν προδιαγραφεί. 

(3) Πυρκαγιά (εκτός από πυρκαγιά πουοφείλεται 

σε ελαττώματα υλικού). 

(4) Ατυχήματα. 

(5) Φυσιολογική φθορά. 
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(6) Συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις. 

δ. ΥΛΙΚΑ που έχουν αλλαχθεί, μετατραπεί ή επισκευαστεί 
από άλλους επισκευαστικούς φορείς εκτός του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή των 
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του ή που έχουν συνδυαστεί με οιοδήποτε 
τρόπο με είδος, που δεν έχει την έγκριση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για χρήση σε μια 
τέτοια διαμόρφωση. 

ε. ΥΛΙΚΑ από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι αριθμοί σειράς 
του Κατασκευαστή. 

12. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το κόστος και τα πάσης φύσεως έξοδα 
(έξοδα ταξιδίου, προσωπικού, υλικά, ξενοδοχεία, αποζημιώσεις προσωπικού, 
μεταφορικά, εργατικά, συσκευασία, λοιπά έξοδα) που απαιτούνται για την 
αντικατάσταση του ελαττωματικού ή βεβλαμένου ΥΛΙΚΟΥ, εξαρτήματος, 
ανταλλακτικού ή μέρους των Συστημάτων, ώστε αυτό να επανέλθει σε κατάσταση 
πλήρους και κανονικής λειτουργίας. Τα έξοδα για την επιστροφή του ελαττωματικού 
υλικού στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και η μεταφορά και αποστολή από το εργοστάσιο 
κατασκευής, μέχρι τον τόπο παράδοσης των υλικών στην Ελλάδα, θα βαρύνουν τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Τυχόν άλλα έξοδα, που θα προκύψουν σε τέτοιες περιπτώσεις, και 
που θα είναι πέραν αυτών που καλύπτει η εγγύηση, θα βαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 
ο οποίος επίσης θα επιληφθεί του εκτελωνισμού και των σχετικών εξόδων για τα 
υλικά εγγυήσεως που θα παραδίδονται και θα παρέχει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, στην 
έκταση που είναι διαθέσιμα, τα αναγκαιούντα ειδικά εργαλεία και συσκευές για 
εκτέλεση επισκευών στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση ζημιά του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ δεν καλύπτεται από αυτή την εγγύηση. 

13. Οι προαναφερθείσες εγγυήσεις και διορθωτικές ενέργειες που 
παρέχονται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από την παρούσα Σ-Π, είναι μόνο προς όφελος του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ και δεν θα πρέπει, να παρέχονται ή να ερμηνεύονται ως παρεχόμενες 
σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την πρότερη γραπτή 
συναίνεση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

14. Στην περίπτωση κατά την οποία το ίδιο ελάττωμα εμφανίζεται σε υλικό 
με τον ίδιο Κωδικό Αριθμό Κατασκευαστή (P/Ν) ή και σε εναλλάξιμο αυτού, εντός 
περιόδου 3 μηνών κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου εγγυήσεως και σε 
ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το 30% του συνόλου των ΥΛΙΚΩΝ, που έχουν γίνει 
επισήμως αποδεκτά, το ελάττωμα αυτό θα θεωρείται συστηματικό και ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να διεξάγει έρευνα, και να παράσχει λύση 
εντός 3 μηνών. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να λάβει διορθωτικά μέτρα για τα 
επηρεαζόμενα υλικά, αν αυτό είναι αναγκαίο, χωρίς επιπλέον χρέωση για τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, να παραδώσει τις συλλογές (retrofit kits), εφόσον απαιτείται, σε 
συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, αναγνωρίζοντας τις επιχειρησιακές ανάγκες του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

15. Σε περίπτωση που ένα ελάττωμα σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
επιβεβαιωθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, κατόπιν αιτήσεως, θα έχει 
το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα εύλογα αποδεικτικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών των ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ του 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, που σχετίζονται με την έρευνα και διόρθωση του αντίστοιχου 
ελαττώματος. 

16. Τα δύο μέρη συμφωνούν, ότι η εγγύηση καλύπτει μόνο τα θέματα που 
αναφέρονται, στο παρόν άρθρο. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, σε καμία περίπτωση, δεν 
υποχρεούται στην αποκατάσταση άμεσων ή έμμεσων ζημιών του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, που 
θα προκύψουν από άλλη αιτία. 

Άρθρο 13 
Εγκιβωτισμός - Συσκευασία - Σήμανση - Φορτωτικά Έγγραφα - 

Αντικανονικές Αποστολές 

1. Η συσκευασία, ο εγκιβωτισμός, η αποστολή, η διακίνηση και η 
μεταφορά των ΥΛΙΚΩΝ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προς τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, θα γίνονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς εμπορικές πρακτικές, που αντιστοιχούν στα 
χαρακτηριστικά των ΥΛΙΚΩΝ και στον τρόπο της μεταφοράς τους. 

2. Αντίστοιχα θα πραγματοποιείται και η συσκευασία, ο εγκιβωτισμός, η 
αποστολή, η διακίνηση και η μεταφορά των προς επισκευή ή των επιστρεφομένων 
ΥΛΙΚΩΝ από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

3. Πριν την αποστολή των ΥΛΙΚΩΝ ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα επικοινωνεί με 
τον αρμόδιο φορέα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, που αναφέρεται στο Άρθρο 14 «Παράδοση 
Υλικών - Εργασιών», για καθορισμό των λεπτομερειών αποστολής και 
εξασφάλισης άδειας εισόδου. 

4. Τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ θα συσκευάζονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
(για αποστολή στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ) και από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ (για αποστολή στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ), εντός ξύλινων ή πλαστικών κιβωτίων, με αντικραδασμικές 
ιδιότητες, μη διαπερατή από σκόνη και υγρασία, με τρόπο, που να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής μεταφορά τους, καθώς και η καλή συντήρησή τους, σε περίπτωση 
μακροχρόνιας αποθήκευσης. 

5. Όταν πραγματοποιούνται αποστολές ΥΛΙΚΩΝ, μεμονωμένες ή 
συγκεντρωτικές (Consolidated Shipments), ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να 
παρέχει Δελτίο Συσκευασίας (Packing List) στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα 
περιεχόμενα σε κάθε κιβώτιο ΥΛΙΚΑ. Ένα αντίγραφο του Δελτίου Συσκευασίας θα 
τοποθετείται στο εσωτερικό κάθε κιβωτίου και ένα θα επικολλάται εξωτερικά του 
κιβωτίου, σε κατάλληλη θέση εντός διαφανούς και υδατοστεγούς φακέλου, ο οποίος 
θα είναι εύκολα προσβάσιμος. Το Δελτίο Συσκευασίας θα συντάσσεται στην 
αγγλική γλώσσα και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία : 

α. Στοιχεία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (Supplier) 

β. Όνομα και Διεύθυνση ΑΓΟΡΑΣΤΗ (Buyer’s Address) 

γ. Αριθμός Σ-Π / εκτελεστικής σύμβασης (Contract No.) 

δ. Αριθμός Δελτίου Αποστολής (Dispatch Note Νο.) 
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ε. Αριθμός Εντολής (Order No.) 

στ. Αριθμός Κιβωτίου/Συνολικός Αριθμός Κιβωτίων (Box No 
of Total Box No) 

ζ. Ποσότητα (Quantity) 

η. Μικτό Βάρος Κιβωτίου (Box Gross Weight). 

θ. Αριθμός Ονομαστικού ^SN - Ρ/N) 

ι. Αριθμός Κατασκευαστή (Manufacturer’s Code - Part 
Number - NCAGE CODE) 

ια. Αριθμός Σειράς Υλικού (Θα αφορά ΥΛΙΚΑ που 
προωθούνται για επισκευή). 

ιβ. Περιγραφή και Ονομασία Υλικού (Description) 

ιγ. Ένδειξη ευαισθησίας ή επικινδυνότητας υλικού (ΠΑΝΩ 
ΜΕΡΟΣ, ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΣΕΤΕ, ΠΡΟΣΟΧΗ, ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΞΗΡΟ 
ΜΕΡΟΣ, ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ κλπ.) 

6. Κατά τη διάρκεια των αποστολών, όλα τα ΥΛΙΚΑ θα αποθηκεύονται σε 
κατάλληλους χώρους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τους και όπως 
ορίζεται από τα τεχνικά εγχειρίδια. 

7. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεσμεύεται να ακολουθεί τις ειδικές οδηγίες 
συσκευασίας του κατασκευαστή του ΥΛΙΚΟΥ, όσον αφορά στις περιβαλλοντικές και 
στις φυσικές συνθήκες μεταφοράς (Environmental And Physical Transportation 
Conditions), όπως για παράδειγμα συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας, έκθεσης στο 
ηλιακό φως, σε ακτινοβολία, κραδασμούς, πίεση κλπ. 

8. Μετά από πρόταση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και έγκριση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή 
και μόνο με αίτηση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, δύναται να πραγματοποιηθεί ειδική 
συσκευασία των ΥΛΙΚΩΝ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, όπως για ανάγκες 
μακροχρόνιας αποθήκευσης, με επιπρόσθετο κόστος. 

9. Η αποσυσκευασία των ΥΛΙΚΩΝ θα γίνεται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 
παρουσία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, εφόσον το απαιτήσει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ή ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. 

10. Τα υλικά εγκιβωτισμού και συσκευασίας, μετά την παράδοση των 
ΥΛΙΚΩΝ, ανήκουν στην κυριότητα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, δεδομένου ότι η αξία τους θα 
έχει συμπεριληφθεί στη συνολική τιμή και συνεπώς δεν υφίσταται υποχρέωση 
επιστροφής τους στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
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11. Σε περίπτωση που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διαπιστώσει, κατά τη διαδικασία 
παραλαβής, σύμφωνα με το Άρθρο 15 «Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή» ότι τα 
ΥΛΙΚΑ : 

α. Διαφέρουν στην ποσότητα. 

β. Διαφέρουν σε πληροφοριακά στοιχεία υλικού (εσφαλμένη 
περιγραφή των ΥΛΙΚΩΝ ή ελλιπή στοιχεία). 

γ. Υπάρχει εμφανές πρόβλημα ποιότητας ή εμφανής φθορά. 

δ. Ο προορισμός είναι διαφορετικός (εσφαλμένη αποστολή 
υλικού), 

τότε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση κάποιας από 
τις ανωτέρω ανωμαλίες και σε κάθε περίπτωση εντός 30 εργάσιμων ημερών από 
την παραλαβή, θα ενημερώνει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για οποιαδήποτε αντικανονική 
αποστολή παρέχοντας κάθε διαθέσιμη πληροφορία, και θα αποστέλλει 
ταχυδρομικά ή τηλεομοιοτυπικά στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, Αναφορά Αντικανονικής 
Αποστολής (Report of Discrepancy - ROD), σύμφωνα με το Υπόδειγμα της 
Προσθήκης «6». 

12. Η Αναφορά Αντικανονικής Αποστολής, θα εξετάζεται δεόντως από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο οποίος θα ενημερώνει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εγγράφως, εντός 20 
εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της, για τα διορθωτικά μέτρα που 
πρόκειται να ληφθούν. Εφ' όσον αποδεικνύεται υπαιτιότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 
θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 15 «Ποιοτική και Ποσοτική 
Παραλαβή». 

13. Οι ανωτέρω διατάξεις σε ουδεμία περίπτωση θα ερμηνεύονται ως 
τροποποιούσες, κατά οποιονδήποτε τρόπο, τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης 
οποιουδήποτε ΥΛΙΚΟΥ, η οποία ορίζεται στο Άρθρο 12 «Εγγύηση Υλικών - 
Εργασιών». 

Άρθρο 14 
Παράδοση Υλικών - Εργασιών 

1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παραδίδει και θα παραλαμβάνει ΥΛΙΚΑ 
(καινούργια ή επισκευάσιμα) σε χώρο, που θα καθορίζεται σε συνεργασία με το ΣΞ. 

2. Οι τιμές μονάδος επισκευής που περιέχονται στην παρούσα Σ-Π ΕΣΥ 
περιλαμβάνουν τη μεταφορά των ΥΛΙΚΩΝ από το χώρο παράδοσης - παραλαβής 
στο εργοστάσιο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και από το εργοστάσιο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
στο χώρο παράδοσης - παραλαβής. 

3. Η ευθύνη μεταφοράς των ΥΛΙΚΩΝ από τις εγκαταστάσεις του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στο χώρο παράδοσης - παραλαβής του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ανήκει στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
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4. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα προετοιμάζει τα προς επισκευή ΥΛΙΚΑ για 
παράδοση, κανονικά συσκευασμένα και σημασμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 13 
«Εγκιβωτισμός - Συσκευασία - Σήμανση - Φορτωτικά Έγγραφα - Αντικανονικές 
Αποστολές», και θα τα αποστέλλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ή θα τα παραδίδει στον 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, ενημερώνοντάς τον έγκαιρα για τις 
λεπτομέρειες αποστολής. 

5. Για όλες τις αποστολές ΥΛΙΚΩΝ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
θα ενημερώνει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συσκευής 
τηλεμοιοτυπίας (fax), 15 εργάσιμες ημέρες πριν την αποστολή. 

6. Οι παραδόσεις θα εκτελούνται κατά περίπτωση μέσα στα παρακάτω 
χρονικά πλαίσια : 

α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ : Ο χρόνος προμήθειας θα είναι 
μέσα στα περιθώρια που προκαθορίζονται στη Προσθήκη «2» Κατάλογος Υλικών - 
Εργασιών. Όταν ο υπόψη χρόνος δεν προκαθορίζεται, τότε θα συμφωνείται 
αμοιβαία μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ κατά τον χρόνο κατάθεσης της 
«Εντολής». 

β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΛΙΚΩΝ : Οι διαδικασίες 
θα είναι σύμφωνες με το Άρθρο 3 «Εκτέλεση Συντηρήσεων Επισκευών», με τις 
παρακάτω δεσμεύσεις: 

(1) Προτεραιότητα Επείγουσα : Ο Χρόνος 
Επισκευής και Επιστροφής (Turn Around Time - ΤΑΤ) δεν θα υπερβαίνει τις ΐ5 
ημερολογιακές ημέρες. Κατάσταση Επείγουσας Προτεραιότητας θα ορίζεται όταν τα 
ταχύπλοα σκάφη μεταφοράς προσωπικού ή τμήμα αυτών, τεθούν εκτός ενεργείας 
και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν διαθέτει εφεδρικό υλικό ή άλλο ίδιο ανταλλακτικό. 

(2) Προτεραιότητα Κανονική : Ο Χρόνος 
Επισκευής και Επιστροφής (ΤΑΤ), δεν θα υπερβαίνει τους 2 μήνες. 

γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : Ο χρόνος 
παράδοσης θα συμφωνείται αμοιβαία κατά το χρόνο κατάθεσης της «Εντολής». 

7. Η ευθύνη επιλογής της προτεραιότητας συντήρησης - επισκευής 
ανήκει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

8. Σε περίπτωση απώλειας ΥΛΙΚΟΥ από ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ, 
κατά τη μεταφορά μεταξύ χώρου παράδοσης - παραλαβής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και 
Εγκαταστάσεων - Συνεργείου του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ συμφωνεί 
να αντικαταστήσει το υλικό με άλλο ισοδύναμο υλικό σε λειτουργία εντός του αρχικά 
συμφωνηθέντος χρόνου, χωρίς επιπλέον κόστος για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σύμφωνα με 
το Άρθρο 19 «Απώλεια Υλικών». 
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Άρθρο 15 
Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή 

1. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ΥΛΙΚΩΝ, θα γίνεται στο τόπο 
παράδοσης, από αρμόδια προς τούτο Επιτροπή, αμέσως μετά την άφιξη των 
ΥΛΙΚΩΝ. 

2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, θα αναλάβει όλα τα έξοδα και την ευθύνη για τη 
μεταφορά, την ασφάλιση και την αποστολή των ΥΛΙΚΩΝ, από το εργοστάσιο 
κατασκευής, μέχρι τον τόπο παράδοσης. 

3. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ 15 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία κατά την οποία τα ΥΛΙΚΑ θα 
είναι έτοιμα για παράδοση και να ρυθμίζει, σε συνεργασία με τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, την 
ακριβή ημερομηνία παράδοσής των. Στην έγγραφη ειδοποίηση του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα αναφέρονται τα είδη, οι ποσότητες, ο αριθμός των κιβωτίων, το 
βάρος και ο όγκος των ΥΛΙΚΩΝ. 

4. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, θα γνωρίζει εγγράφως στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 3 
εβδομάδες πριν από την καθοριζόμενη, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 
του παρόντος άρθρου, την ημερομηνία παραδόσεως των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 
Η πραγματοποίηση της παραδόσεως, θα είναι σύμφωνη με τη Σ-Π / εκτελεστική 
σύμβαση και μπορεί να γίνει 15 ημερολογιακές ημέρες αργότερα, από την 
αναγραφόμενη ημερομηνία της ειδοποίησης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, προς τον προμηθευτή 
σύμφωνα με το παρόν Άρθρο. 

5. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα γνωρίσει εγγράφως στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, μέσα σε 
20 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραδόσεως, τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. Αριθμό τιμολογίου. 

β. Ημερομηνία παραδόσεως στο σημείο παραδόσεως. 

γ. Αριθμό κιβωτίων, βάρος και σήμανση. 

δ. Περιγραφή και Αριθμός Ονομαστικού ^SN - Ρ/N) 

ε. Αριθμός Κατασκευαστή (Manufacturer Code - Part 
Number - NCAGE CODE) 

στ. Αριθμός Σειράς Υλικού (Θα αφορά ΥΛΙΚΑ που 
προωθούνται για επισκευή). 

ζ. Ποσότητα (Quantity) 

6. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα ΥΛΙΚΑ θα συνοδεύονται από τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 16 της παρούσας Σ-Π ΕΣΥ, Πιστοποιητικά Ποιοτικού 
Ελέγχου (όπου προβλέπεται από την κύρια ΣΠ προμήθειας), η οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή τους, θα ολοκληρώνεται στην Ελλάδα, εντός 20 
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ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αφίξεως τους στην Ελλάδα, από την 
Επιτροπή του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, παρουσία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εφόσον το επιθυμεί, ή 
εκπροσώπου του, ως εξής : 

α. Η Επιτροπή Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής 
Παραλαβής, θα παραλαμβάνει τα ΥΛΙΚΑ, κατόπιν ελέγχου των Πιστοποιητικών 
Ποιοτικού Ελέγχου, που θα τα συνοδεύουν και θα εκδίδει το σχετικό Πρωτόκολλο 
Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής. 

β. Για κάθε τμηματική παραλαβή υλικών θα εκδίδονται 3 
υπογεγραμμένα αντίγραφα του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής 
Παραλαβής, που θα αποδεικνύουν την αποδοχή των παραδοθέντων υλικών, από 
τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Ένα αντίγραφο του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και 
Ποσοτικής Παραλαβής, θα παραδίδεται απευθείας στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ή τον 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εντός 2 εργασίμων ημερών από ολοκληρώσεως 
της διαδικασίας οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

γ. Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής, διαπιστώσει 
κάποια διαφορά στα ΥΛΙΚΑ που παραδόθηκαν, αυτό θα αναφέρονται ξεχωριστά 
στο αντίστοιχο Πρωτόκολλο. 

Επισήμανση: 
Είναι δυνατή η παραλαβή υλικών εκτός της τυποποιημένης συσκευασίας 
μεταφοράς / αποθήκευσης, εφόσον αυτά προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν στο 
πλαίσιο συγκεκριμένων εργασιών συντήρησης - επισκευής του σκάφους / απαρτίου 
/ εξοπλισμού. Στη περίπτωση αυτή, η παραλαβή εκτελείται με την ολοκλήρωση των 
εν λόγω εργασιών, μετά από τον έλεγχο λειτουργίας, την εξέταση των αντίστοιχων 
παραστατικών αποστολής των συγκεκριμένων ειδών και την παρουσίαση των 
αντίστοιχων βεβλαμένων (παλαιών υλικών που αντικαταστάθηκαν). 

7. Για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παραδώσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης 
της Εκπαίδευσης, όχι αργότερα από 30 εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο εκπρόσωπο του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και θεωρημένο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
(ΓΕΣ/ΔΠΖ, ΔΤΧ) στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει 
πραγματοποιήσει την εκπαίδευση και ότι η εν λόγω εκπαίδευση, συμφωνεί καθ’ όλα 
με τις απαιτήσεις αυτής της Σ-Π. Το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης της Εκπαίδευσης 
θα χρησιμοποιηθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως δικαιολογητικό ολοκλήρωσης της 
συμβατικής του υποχρέωσης σχετικά με την εκπαίδευση. 

Άρθρο 16 
Διασφάλιση Ποιότητας - Έλεγχος Ποιότητας 

1. Οι απαιτήσεις της παρούσας Σ-Π ΕΣΥ υπόκεινται σε κρατική 
Διασφάλιση της Ποιότητας. σύμφωνα με τις προβλέψεις της αντίστοιχης κύριας Σ- Π 
προμήθειας. 
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2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση και την ευθύνη να 
προμηθεύσει τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσας Σ-Π ΕΣΥ, με βάση τα κατασκευαστικά σχέδια και τις 
προδιαγραφές της εταιρείας, αλλά και των ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ της καθώς και 
σύμφωνα με τις τεχνικές βελτιώσεις - τροποποιήσεις, που θα συμφωνούνται, 
μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

3. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας ελέγχου διασφάλισης ποιότητας που 
προβλέπεται από την κύρια Σ-Π προμήθειας, θα γίνεται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σε 
χρόνο και τόπο που θα αποφασίζεται αρμοδίως, όπου, όταν και σε όση έκταση 
απαιτείται, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της ΓΔΑΕΕ. 

4. Η Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας στα προς προμήθεια υλικά ή/και 
υπηρεσίες, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Κρατικής 
Διασφάλισης Ποιότητας, την STANAG 4107, το AQAP 2070 και οδηγίες της ΓΔΑΕΕ. 

5. Ο Κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001/2015 εν ισχύ ή πιστοποιητικό ισοδύναμου 
συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3978/11, με 
πεδίο εφαρμογής αντίστοιχο με τα προς προμήθεια υλικά ή/και υπηρεσίες. 

6. Κατά την υλοποίηση της προμήθειας ο κατασκευαστής θα τεκμηριώσει, 
εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας, με διαδικασίες που 
θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου AQAP 2110. Εάν η προμήθεια αφορά 
ή περιλαμβάνει λογισμικό, προστίθεται και το πρότυπο AQAP 2210. 

7. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος στα διάφορα στάδια, οι δοκιμές με τις 
οποίες θα ελέγχονται τα υλικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια θα περιλαμβάνονται 
στο Σχέδιο Ποιότητας (Quality Plan) που θα συντάξει ο Προμηθευτής / 
Κατασκευαστής σύμφωνα με το AQAP 2105 και το οποίο θα πρέπει να γίνει 
αποδεκτό από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας. Στις συμβάσεις 
που υπογράφει με τους υποκατασκευαστές / υποπρομηθευτές του θα περιέχεται 
πρόβλεψη για Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας στις εγκαταστάσεις τους, όταν αυτό 
ζητηθεί από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας. 

8. Τα προς προμήθεια υλικά θα συνοδεύονται κατά την παράδοση τους 
από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity - CoC) που θα εκδοθεί 
από τον Προμηθευτή/Κατασκευαστή και θα προσυπογραφεί από τον αρμόδιο 
Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας της χώρας του 
Προμηθευτή/Κατασκευαστή. 

9. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα καλύψει όλο το κόστος που θα προκύψει από 
την εκτέλεση της Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας και την εμπλοκή των αρμοδίων 
Κρατικών Αρχών. 
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Άρθρο 17 
Κωδικοποίηση Υλικών 

1. Το παρόν Άρθρο αναφέρεται στην κωδικοποίηση των ΥΛΙΚΩΝ, ώστε 
αυτά να είναι αναγνωρίσιμα μέσα στο Σύστημα Κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ. 

2. Η Κωδικοποίηση των υπό Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ, αποτελεί αναγκαία 
συνθήκη για την υλοποίηση της παρούσας Σ-Π, απαιτείται. 

3. Η δέσμευση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, που απορρέει από την ανωτέρω 
υποχρέωσή του, καθορίζονται στη Προσθήκη «8» Ρήτρα Κωδικοποίησης και στις 
STANAGs 3150, 3151, 4177, 4199, 2386 και 4438. 

4. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των ΥΛΙΚΩΝ θεωρείται όρος καλής 
εκτέλεσης της Σ-Π / εκτελεστικής σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής 
εκτέλεσης να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την πλήρη 
κωδικοποίηση των ΥΛΙΚΩΝ. 

5. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεσμεύεται να παράσχει τις απαιτούμενες 
πληροφορίες για την κωδικοποίηση των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, όπως καθορίζεται 
στη Προσθήκη «8» Ρήτρα Κωδικοποίησης, έτσι ώστε να κωδικοποιηθούν όσα υλικά 
της παρούσας Σ-Π δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ. 

6. Οι υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, που 
απορρέουν από την αποδοχή της Ρήτρας Κωδικοποίησης, έχουν ως ακολούθως : 

α. Με την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης για την 
υλοποίηση της Σ-Π / εκτελεστικής σύμβασης, πρέπει να έχουν αποδοθεί στους 
πραγματικούς κατασκευαστές - υποκατασκευαστές, κωδικοί κατασκευαστού κατά 
ΝΑΤΟ. Σε διαφορετική περίπτωση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος με την 
υπογραφή της Σ-Π / εκτελεστικής σύμβασης να απευθυνθεί στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
προκειμένου να αποδοθούν οι παραπάνω κωδικοί και να ενημερωθεί για την ομάδα 
(κλάση) των ΥΛΙΚΩΝ, που προσφέρει. 

β. Να έχει ήδη παραδώσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) μετά την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης, κατάσταση, 
στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για όλα τα υπό προμήθεια είδη: 

(1) Ο σχετικός αριθμός (Ρ/Ν) του πραγματικού 
κατασκευαστή ή υποκατασκευαστή. 

(2) Ο κατά ΝΑΤΟ κωδικός κατασκευαστή - 
υποκατασκευαστή. 

(3) Η πλήρης ονομασία των ΥΛΙΚΩΝ στην 
Ελληνική και Αγγλική. 
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(4) Η ομάδα - κλάση των ΥΛΙΚΩΝ. 

(5) Ο NSN εφόσον το υλικό είναι 
κωδικοποιημένο. 

γ. Η ανωτέρω κατάσταση θα παραδίδεται και σε ηλεκτρονική 
μορφή προκειμένου να αποφεύγονται λάθη και παρανοήσεις από τυχόν μετέπειτα 
αλλαγή - επεξεργασία των αρχείων. Σε διαφορετική περίπτωση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
υποχρεούται να τα παραδώσει με την υπογραφή της Σ-Π / εκτελεστικής σύμβασης 
και η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ να τα διαβιβάσει στην αντίστοιχη Αρμόδια 
Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικού (ΑΥΚΥ) με την κοινοποίηση της Σ-Π / 
εκτελεστικής σύμβασης. 

δ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί 
στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ (Κέντρο Ελέγχου Υλικού -ΚΕΥ), 
προκειμένου να δοθούν οδηγίες και πληροφορίες για τα στοιχεία αναγνώρισης, που 
απαιτούνται για την κωδικοποίηση των ΥΛΙΚΩΝ. Τα απαιτούμενα από την ΑΥΚΥ 
τεχνικά στοιχεία είναι : 

(1) Όνομα και διεύθυνση της Αρχής Ελέγχου του 
Σχεδιασμού, και NCAGE CODE. 

(2) Αριθμοί σχεδίου ή P/N των υλικών. 

(3) Αριθμοί συσχέτισης προτύπων - προδιαγραφών 
και ονομασίες των ΥΛΙΚΩΝ 

(4) Στοιχεία αναγνώρισης, σύμφωνα με τους οδηγούς 
αναγνώρισης(Π^). 

(5) Κατασκευαστικά σχέδια και προδιαγραφές. 

ε. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να διαβιβάσει στην 
αντίστοιχη ΑΥΚΥ (ΚΕΥ) τα παραπάνω κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία, 
εντός 40 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σ-Π / εκτελεστικής 
σύμβασης. 

στ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεσμεύεται να εξασφαλίσει : 

(1) Από τους εγχώριους υποκατασκευαστές του, 
την υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία στην ΑΥΚΥ ή να 
παραδώσουν στο αντίστοιχο κέντρο κωδικοποίησης ^CB) της χώρας του, τα ίδια 
στοιχεία για την κωδικοποίηση των ΥΛΙΚΩΝ, που δεν είναι κωδικοποιημένα κατά 
ΝΑΤΟ. 

(2) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να 
συμπεριλάβει τους όρους αυτής της Ρήτρας ή έναν ισοδύναμο όρο σε κάθε 
υποσύμβαση, ώστε να εξασφαλισθεί η διάθεση των τεχνικών δεδομένων στην Αρχή 
Κωδικοποίησης από τους υποκατασκευαστές του. Αν η αποστολή δεδομένων 
γίνεται από υποκατασκευαστή, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να 
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παρέχει λεπτομέρειες για τους αριθμούς των υποσυμβάσεων, ώστε να μπορέσει να 
έλθει απ’ ευθείας σε επαφή η Αρχή Κωδικοποίησης με τον υποκατασκευαστή για τα 
υπόψη δεδομένα. 

ζ. Για όσα από τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, έχουν ήδη 
παρασχεθεί τεχνικά δεδομένα για την κωδικοποίησή τους, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
υποχρεούται να προσκομίσει στην ΑΥΚΥ σχετική δήλωση, όπου θα δηλώνεται: 

(1) Η Αρχή Κωδικοποίησης (NCB) ή η ΑΥΚΥ 
στην οποία έχουν υποβληθεί. 

(2) Η πληρότητα - ακρίβεια των στοιχείων 
κωδικοποίησης (τεχνικά δεδομένα κ.λ.π.) που έχουν υποβληθεί στην παραπάνω 
Αρχή Κωδικοποίησης ή ΑΥΚΥ. 

7. Μετά τη λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά κριθούν 
ικανοποιητικά από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ (ΚΕΥ), ολοκληρώνονται οι 
υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, όσον αφορά στην κωδικοποίηση, γεγονός που 
γνωστοποιείται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από την ΑΥΚΥ με την χορήγηση σχετικής 
βεβαίωσης. Η εν λόγω βεβαίωση αποτελεί δικαιολογητικό εξόφλησης του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και εκδίδεται σε τέσσερα αντίγραφα για : 

α. Τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

β. Την Υπηρεσία Προμηθειών που παρακολουθεί τη Σ-Π / 
εκτελεστικής σύμβασης. 

γ. Το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης. 

δ. Το αρχείο της ΑΥΚΥ. 

8. Στα δικαιολογητικά πληρωμής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για κάθε τμηματική 
παράδοση πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και βεβαίωση της αντίστοιχης 
ΑΥΚΥ, όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα συγκεκριμένα είδη, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην κωδικοποιησή τους. Σε 
περίπτωση που έχει προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ για 
όλα τα είδη, που περιέχει η Σ-Π / εκτελεστικής σύμβασης, θα επισυνάπτεται 
επικυρωμένο από την ΑΥΚΥ αντίγραφο αυτής. 

9. Το οποιοδήποτε προκύπτον κόστος για την κωδικοποίηση των 
ΥΛΙΚΩΝ θα βαρύνει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

10. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παρέχει ή θα μεριμνά για την έγκαιρη παροχή 
πληροφοριών, σχετικά με τις συμφωνηθείσες τροποποιήσεις και τις αλλαγές 
σχεδιασμού των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 
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Άρθρο 18 
Ασφάλιση Υλικών κατά τη Μεταφορά 

1. Κατόπιν απαίτησης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να 
ασφαλίζει, σε ασφαλιστική εταιρεία πρώτης κατηγορίας, τα διακινούμενα ΥΛΙΚΑ 
κατά τη μεταφορά τους, για κάλυψη όλων των κινδύνων με βάση την αρχή της 
καθολικότητας των κινδύνων. Επιπλέον πρέπει να καλύπτονται και κίνδυνοι 
πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις 
ρήτρες του Ινστιτούτου των Ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά. Η 
ασφάλιση θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

2. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να αποστέλλεται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν την αποστολή των ΥΛΙΚΩΝ. Το ανωτέρω 
κείμενο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους INCOTERMS στους οποίους θα 
καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις. 

3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των 
ασφαλιζόμενων κινδύνων μεταφοράς γίνεται σύμφωνα με τη ρήτρα «από αποθήκη 
σε αποθήκη» (Warehouse To Warehouse), περιλαμβανομένης και της παραμονής 
των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες διαμετακόμισης 
(transit) του τόπου προορισμού των υλικών, για 45 ημερολογιακές ημέρες από την 
άφιξή τους. 

4. Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει τη συμβατική αξία των ΥΛΙΚΩΝ, 
προσαυξημένη κατά 5%. 

5. Η μεταφορά θα διέπεται από τους όρους και τις συνθήκες των 
Κωδικοποιημένων Διατάξεων Μεταφορών (Codified Transport Clauses) και θα 
καθορίζεται επακριβώς με όρους σύμφωνους προς την τυποποίηση κατά τα 
προβλεπόμενα από τους όρους INCOTERMS. 

Άρθρο 19 
Απώλεια Υλικών 

1. Όλοι οι κίνδυνοι απώλειας ή ζημίας των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ θα 
μετατίθενται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ με την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, ή με την παράδοση 
των ΥΛΙΚΩΝ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στο χώρο παράδοσης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 15 «Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή» 

2. Η ευθύνη για κάθε ζημία, απώλεια ή βλάβη ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, η 
οποία μπορεί να συμβεί μετά την μεταβίβαση του κινδύνου απώλειας στον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, και η οποία οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια ή απόκρυψη 
ελαττώματος, θα βαρύνει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να αντικαταστήσει το ΥΛΙΚΟ, με άλλο αντίστοιχο, καινούριο ή 
επισκευασμένο. Τα καινούργια ή επισκευασμένα ΥΛΙΚΑ θα καλύπτονται από 
εγγυήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12 «Εγγύηση Υλικών - 
Εργασιών». 
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3. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δικαιούται να απαιτεί τη συμμετοχή του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε έρευνα, η οποία τυχόν θα διενεργηθεί μετά από ένα τέτοιο 
γεγονός. Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν συμμετάσχει σε μια τέτοια 
έρευνα, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να προβεί μόνος του στην διεξαγωγή της 
έρευνας αυτής. 

4. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είναι ανεξάρτητες των 
υποχρεώσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την επιδιόρθωση, επισκευή, αντικατάσταση 
ή με άλλο τρόπο αποζημίωση για υλικά που είναι ελαττωματικά ή έχουν υποστεί 
ζημιά, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 12 «Εγγύηση Υλικών - Εργασιών». 

Άρθρο 20 
Εκχώρηση Δικαιωμάτων - Υποχρεώσεων 

1. Τα Μέρη δεν έχουν το δικαίωμα να εκχωρούν, εν μέρει ή στο σύνολό 
τους, οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις, που απορρέουν από την παρούσα 
Σ-Π ΕΣΥ, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί αμοιβαία 
εγγράφως μεταξύ των Μερών και με τις επιφυλάξεις των παρακάτω παραγράφων 
του άρθρου. 

2. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, μετά από συμφωνία μεταξύ των Μερών 
επιτρέπεται η εκχώρηση δικαιωμάτων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προς αναγνωρισμένες 
Τράπεζες ή προς την Ελληνική Κυβέρνηση ή την Κυβέρνηση της χώρας που 
εδρεύει ο κατασκευαστικός οίκος, για το σκοπό της έκδοσης τραπεζικής εγγυήσεως, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σ-Π. 

3. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αφού θα έχει λάβει έγγραφη έγκριση από τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, μπορεί να εκχωρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την παρούσα Σ-Π, σε έναν από τους ΚΥΡΙΟΥΣ ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ του ή 
στο νόμιμο διάδοχό του, σε περίπτωση αναδιοργάνωσης της Εταιρείας του, 
συγχώνευσης ή παρόμοιας διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή, η παρούσα Σ-Π θα 
τροποποιηθεί ανάλογα, σύμφωνα με το Άρθρο 31 «Τροποποίηση της Σ-Π». 

Άρθρο 21 
Άδειες Εξαγωγών - Εισαγωγών 

1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να λάβει όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των αδειών εξαγωγής, από τις αρμόδιες Κυβερνητικές 
Αρχές, ώστε να καταστήσει δυνατή την παράδοση ή την παροχή των 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Σ-Π. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα εξασφαλίσει εγκαίρως τις απαιτούμενες 
εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των αδειών εισαγωγής στην Ελλάδα, από την 
αρμόδια Κυβερνητική Αρχή, ώστε να καταστήσει δυνατή την παροχή των 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και την παράδοση των ΥΛΙΚΩΝ, σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Σ-Π. 

2. Όλες οι εγκρίσεις των Αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας που 
σχετίζονται με το προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (συμπεριλαμβανομένων αδειών 
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εισόδου στη χώρα, αδειών εργασίας και αδειών παραμονής, καθώς και εκείνων που 
σχετίζονται με διαδικασίες ασφαλείας), θα εξασφαλίζονται από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και διαδικασίες 
της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα παρέχει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
εύλογη βοήθεια, ώστε να επιτύχει την επίσπευση των διαδικασιών, που σχετίζονται 
με την υποβληθείσα αίτηση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προς τις αρμόδιες αρχές της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες άδειες του 
προσωπικού του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, τους 
κανονισμούς και τις διαδικασίες της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

3. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παραδίδει έγκαιρα στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ όλα τα 
έγγραφα που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό των ΥΛΙΚΩΝ στην Ελλάδα. 

Άρθρο 22 
Ανωτέρα Βία - Δικαιολογημένες Καθυστερήσεις 

1. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της παρούσας Σ-Π, ως Ανωτέρα Βία θα 
θεωρείται κάθε γεγονός, η επέλευση του οποίου είναι εκτός ελέγχου του Μέρους και 
το οποίο εμποδίζει το Μέρος που την επικαλείται, να εκπληρώσει τις Συμβατικές του 
υποχρεώσεις. Τα ακόλουθα γεγονότα, ενδεικτικά, θα θεωρούνται ότι συνιστούν 
ανωτέρα βία : 

α. Γενική ή μερική απεργία στα εργοστάσια του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, των ΚΥΡΙΩΝ ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ του ή οποιουδήποτε από 
τους ΥΠΟΠΡΟΜΗ-ΘΕΥΤΕΣ τους. 

β. Γενικευμένη ή περιορισμένη πυρκαγιά στο εργοστάσιο ή 
στα γραφεία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή των ΚΥΡΙΩΝ ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ του. 

γ. Αδυναμία πρόσβασης στη(ις) θέση(εις) εργασίας λόγω 
κακών καιρικών συνθηκών, όπως χιόνι, δυνατοί άνεμοι, κτλ. 

δ. Διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή βλάβη του 
μηχανολογικού εξοπλισμού του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή των ΚΥΡΙΩΝ 
ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ του ή των ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ τους, η οποία επηρεάζει 
την εκτέλεση της παρούσας Σ-Π από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και οφείλεται σε αίτια 
πέραν των δυνάμεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή των ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ και 
οπωσδήποτε δεν προέρχεται από πλημμελή εκτέλεση συντήρησης. 

ε. Φυσικές καταστροφές. 

στ. Πόλεμος, ή εμπόλεμη κατάσταση. 

ζ. Πολιτικές εξεγέρσεις, ταραχές, τρομοκρατικές πράξεις. 

η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (embargo) 

μεταφορών. 

θ. Εμπορικός αποκλεισμός διεθνούς δικτύου μεταφορών. 
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2. Η απόδειξη του γεγονότος που συνιστά Ανωτέρα Βία και η διάρκεια 
των συνεπειών της, όπως επίσης η αρνητική επίπτωση της επέλευσης αυτού του 
απρόβλεπτου γεγονότος επί της ομαλής εκτέλεσης της Σ-Π / εκτελεστικής 
Σύμβασης, βαρύνει το Μέρος που επικαλείται τους λόγους Ανωτέρας Βίας. Το 
Μέρος αυτό υποχρεούται να ενημερώσει το αντισυμβαλλόμενο Μέρος και να 
καταθέσει σ’ αυτό τα κατάλληλα έγγραφα δια των οποίων θα επιβεβαιώνεται η 
επέλευση των γεγονότων που επικαλείται, εκδοθέντα από τις αρμόδιες 
Κυβερνητικές Αρχές. 

3. Το κάθε Μέρος έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί ή όχι τα γεγονότα που 
επικαλείται το αντισυμβαλλόμενο Μέρος ως γεγονότα Ανωτέρας Βίας. Σε 
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Μερών, ως προς το αν έχει επέλθει γεγονός 
Ανωτέρας Βίας, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 34 «Εφαρμοστέο 
Δίκαιο». 

4. Τα Μέρη δεν μπορούν να αρνούνται αναιτιολόγητα την αποδοχή ενός 
αποδεδειγμένου γεγονότος Ανωτέρας Βίας. 

5. Μετά την επέλευση ενός γεγονότος Ανωτέρας Βίας, η συνέχιση της 
υλοποίησης της παρούσας Σ-Π / εκτελεστικής Σύμβασης θα γίνεται κατά τον πλέον 
επωφελή τρόπο για αμφότερα τα Μέρη. 

6. Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δύναται λόγω Ανωτέρας Βίας, να 
παραδώσει τα αντίστοιχα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ εντός των χρονικών ορίων, που 
ορίζονται στα Άρθρα της παρούσας Σ-Π / εκτελεστικής Σύμβασης, τότε ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα παρέχει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ παράταση των χρονικών ορίων για 
την παράδοσή τους, για χρονική περίοδο ίση με τη διάρκεια των συνεπειών του 
γεγονότος, που συνιστά την Ανωτέρα Βία, χωρίς την επιβολή οποιωνδήποτε 
ποινικών ρητρών ή άλλων κυρώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ενεργήσει, όπως ορίζεται στις επόμενες παραγράφους του 
παρόντος Άρθρου. 

7. Τα γεγονότα Ανωτέρας Βίας πρέπει να αναφέρονται εγγράφως στον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο, από της επελεύσεώς τους. 
Σε περίπτωση που τα γεγονότα αυτά διαρκούν, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει επίσης 
να αναφέρει τη λήξη τους, εντός του ιδίου χρονικού ορίου. 

8. Επίκληση οποιασδήποτε εκπρόθεσμης ή πλημμελούς εκπληρώσεως 
των υποχρεώσεων των ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ των ΚΥΡΙΩΝ ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, δε θα θεωρείται ότι συνιστά γεγονός Ανωτέρας Βίας. 

9. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ενημερώνει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εντός 30 
εργάσιμων ημερών μετά τη λήψη των στοιχείων, που τεκμηριώνουν το γεγονός, το 
οποίο συνιστά ανωτέρα βία από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, αναφορικά με την απόρριψή 
του. Σε διαφορετική περίπτωση το γεγονός Ανωτέρας Βίας και οι συνέπειές του θα 
θεωρούνται αποδεκτές. 
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10. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτής της Σ-Π / εκτελεστικής Σύμβασης 
(σχετικές με το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων, το χρονοδιάγραμμα πληρωμών 
κλπ) κριθούν αναγκαίες, θα καθορίζονται και θα συμφωνούνται αμοιβαία εντός 3 
μηνών από τη στιγμή, κατά την οποία ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναφέρει τη λήξη του 
γεγονότος, που συνιστά την Ανωτέρα Βία. Εάν η αρνητική επίπτωση του γεγονότος 
Ανωτέρας Βίας διαρκεί πέραν των 6 μηνών και οι συνέπειες είναι τέτοιες, που ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν έχει εύλογο συμφέρον για την εκτέλεση του υπολειπόμενου 
μέρους της υπόψη Σ-Π / εκτελεστικής Σύμβασης, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διατηρεί το 
δικαίωμα να λύσει μερικώς ή συνολικά την παρούσα Σ-Π / εκτελεστικής Σύμβασης, 
σύμφωνα με το Άρθρο 32 «Λύση της Σ-Π». 

11. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης πληρωμών εκ μέρους του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, οφειλόμενη σε λόγους Ανωτέρας Βίας, 
όπως μνημονεύονται ανωτέρω, οι οποίοι θα αποδειχθούν ή βεβαιωθούν από τις 
αρμόδιες Κρατικές Αρχές ή από οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο πρόσωπο, ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα έχει το δικαίωμα να αναβάλει την πληρωμή, χωρίς να θεωρείται ως 
υπερήμερος οφειλέτης με όλα όσα τούτο συνεπάγεται και χωρίς να επιβαρυνθεί με 
τόκους. Αυτή η παράταση, θα είναι ίση με την αποδιδόμενη στο γεγονός Ανωτέρας 
Βίας καθυστέρηση, δεν θα μπορεί δε να υπερβεί το χρονικό όριο των 6 μηνών μετά 
την ημερομηνία, που η πληρωμή ήταν απαιτητή. 

Άρθρο 23 
Εκτιμώμενο Μέγιστο Κόστος Σ-Π 

Το εκτιμώμενο μέγιστο συνολικό ύψος της Σ-Π, ανέρχεται σε 6.350.368,63 €, όπως 
αναλύεται στον παρακάτω Πίνακα: 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) ΕΝΤΟΣ 7 ΕΤΩΝ 

ΑΝΑ 
ΣΚΑΦΟΣ 

41 ΣΚΑΦΗ 

1  ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ 

ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 
«MUNIN S1200» 

 113.399,00 
€ 

113.399,00 € (Για 
τα 41 ΤΣ ίδιο 

κόστος) 
2  ΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - 

ΣΥΛΛΟΓΕΣ 

 83.072,94 € 3.405.990,61 € 
  ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΤΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 
«MUNIN S1200» ΚΑΤΑ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

   

2.1 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1ου - 2ου 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

32.635,98 € 1.338.074,98 € 

2.2 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 3ου 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

8.669,16 € 355.435,64 € 

2.3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 4ου - 5ου 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

41.767,80 € 1.712.479,99 € 

3  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -  66.706,80 € 2.734.978,99 € 
  ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ    

3.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 1ου - 2ου 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

4.368,00 € 179.088,00 € 

3.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

20.571,00 € 843.411,00 € 
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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) ΕΝΤΟΣ 7 ΕΤΩΝ 

ΑΝΑ 
ΣΚΑΦΟΣ 

41 ΣΚΑΦΗ 
 3ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ   

3.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 4ου - 5ου 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

41.767,80 € 1.712.479,99 € 

4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 726,83 € 29.800,03 € 
4.1 ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ - 

ΟΡΓΑΝΩΝ 

50,00 € 2.050,00 € 

4.2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 
(ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ) 

260,00 € 10.660,00 € 

4.2.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 1ου - 2ου 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

50,00 € 2.050,00 € 

4.2.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 3ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

90,00 € 3.690,00 € 

4.2.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 4ου - 5ου 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

120,00 € 4.920,00 € 

4.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

386,83 € 15.860,03 € 
4.3.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - 

ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 1ου - 2ου 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

50,00 € 2.050,00 € 

4.3.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 3ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

80,00 € 3.280,00 € 

4.3.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 4ου - 5ου 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

256,83 € 10.530,03 € 

4.4 ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

30,00 € 1.230,00 € 

4.4.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 1ου - 2ου 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

10,00 € 410,00 € 

4.4.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 3ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

10,00 € 410,00 € 

4.4.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 4ου - 5ου 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

10,00 € 410,00 € 

5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1ου - 5ου 260,00 € 10.660,00 € 
 ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ   

6 ΥΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 450,24 € 18.640,00 € 
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

  

7 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ /-ΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ (ΕΔΡΑ ΣΥ) 

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

900,00 € 36.900,00 € 

8 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 265.515,82 € 6.350.368,63 € 
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Επισήμανση: Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία των περιεχομένων του ως άνω Πίνακα, 
αναγράφονται στους επιμέρους Καταλόγους της Προσθήκης «2/Ε» της παρούσας. 

Άρθρο 24 
Αναπροσαρμογή Τιμών 

Η αξιολόγηση και ο καθορισμός των τιμών των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων, 
σε περίπτωση που δεν δηλωθούν από τον συμμετέχοντα ως σταθερές οι τιμές για 
το σύνολο ή μέρος της ΣΠ, θα γίνεται με βάση τον τύπο καθορισμού τιμών 
εκτελεστικών συμβάσεων. 

Ο συγκεκριμένος τύπος, η εφαρμογή του οποίου είναι δεσμευτική για τον 
καθορισμό των τιμών των εκτελεστικών συμβάσεων εφαρμόζεται για το σύνολο των 
συμβατικών υλικών που θα περιλαμβάνονται στις εκάστοτε συμβάσεις: 

ΤΕΣ= ΤαΠ + ΤαΠ Χ 

(ΠΕΜ1 + ΠΚΜ1)/2 + (ΠΕΜ2 + ΠΚΜ2)/2 + ... + (ΠΕΜΧ + ΠΚΜΧ)/2 

Σύνολο των μηνών (από 1 έως Χ) 

Όπου, 

Ο αριθμητής του κλάσματος εκφράζεται σε ποσοστό τοις εκατό (%) 

Ο παρονομαστής είναι απόλυτος αριθμός 
Σε περίπτωση αρνητικών πρόσημων των τιμών του πληθωρισμού , συνυπο-
λογίζονται κανονικά στην άθροιση. Συνεπώς, μείωση της τιμής προμήθειας ενός 
συμβατικού είδους σε σχέση με την τιμή κατακύρωσης του μειοδότη ή / και προη-
γούμενων εκτελεστικών συμβάσεων είναι (τουλάχιστον μαθηματικά) πιθανή. 

ΤΕΣ: Τιμή (συγκεκριμένου είδους, π.χ. σκάφος, κινητήρας, κ.λπ.) Εκτελεστικής 
Σύμβασης 
ΤαΠ: Τιμή Αρχικής Οικονομικής Προσφοράς του συγκεκριμένου είδους. 
ΠΕΜ..: Εναρμονισμένος Δείκτης Πληθωρισμού Ευρωπαϊκής Ζώνης Μηνός.. 
ΠΚΜ..: Εναρμονισμένος Δείκτης Πληθωρισμού Χώρας Εγκατάστασης του Κατα-
σκευαστικού Οίκου των Σκαφών (αναδόχου) Μηνός .... 
ΠΕΜΧ: Εναρμονισμένος Δείκτης Πληθωρισμού Ευρωπαϊκής Ζώνης του Μήνα 
Υποβολής Προσφοράς (για την εκτελεστική σύμβαση) 2 μήνες (το αργότερο) προ 
υπογραφής αυτής 
ΠΚΜΧ: Εναρμονισμένος Δείκτης Πληθωρισμού Χώρας Εγκατάστασης του Κατα-
σκευαστικού Οίκου των Σκαφών (αναδόχου) του Μήνα Υποβολής Προσφοράς (για 
την εκτελεστική σύμβαση) 2 μήνες (το αργότερο) προ υπογραφής αυτής Χ: Μήνας 
Υποβολής Προσφοράς (για την εκτελεστική σύμβαση) 2 μήνες (το αργότερο) προ 
υπογραφής αυτής. 
Μ1: Μήνας Υποβολής Αρχικής Οικονομικής Προσφοράς. Ο δείκτης θα υπολογι- 
σθεί ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής. 
ΜΧ: Μήνας Υποβολής Προσφοράς (για την εκτελεστική σύμβαση) 2 μήνες (το αρ-
γότερο) προ υπογραφής αυτής. 
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Για τις χώρες της ΕΕ θα υπολογίζεται ο «εναρμονισμένος δείκτης» 
(HICP) ενώ για χώρες εκτός της Ζώνης Ευρώ θα υπολογίζεται ο «τρέχον δείκτης» 
(CPI) της χώρας του κατασκευαστή. 

Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των δεικτών του πληθωρισμού θα 
λαμβά-νονται κατά προτεραιότητα από την ηλεκτρονική σελίδα της Ευρωπαϊκής 
Κε-ντρικής Τράπεζας (ECB) και συμπληρωματικά (όπου και αν απαιτείται) από 
άλλο ιστότοπο αναγνωρισμένης / πιστοποιημένης εταιρείας / ιδρύματος. 

Άρθρο 25 
Όροι Πληρωμής - Φορέας Πληρωμής 

Πληρωμή 100% εντός 60 ημερών μετά ολοκλήρωση εργασιών, υπογραφή 
του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής. 

Άρθρο 26 
Φόροι - Δασμοί - Κρατήσεις 

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη κύρια σύμβαση προμήθειας 

Άρθρο 27 
Εγγυοδοσία 

1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο 

α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, 
ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικός φορέας υποχρεούται να 
καταθέσει κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της 
συμφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ. 

β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο 
αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά κατ' έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής 
διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο (μετά από ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής 
απ’ όλους τους συμβαλλόμενους στη συμφωνία-πλαίσιο ότι οι σχετικές εκτελεστικές 
συμβάσεις που σύναψαν με τον ανάδοχο εκτελέστηκαν πλήρως και κανονικά 
σ’αυτό το χρονικό διάστημα). 

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο 
καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 
συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των 
συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων. 

δ. Σε περίπτωση τροποποίησης της Σ-Π, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

ε. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση 
παράβασης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
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2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων 

α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής 
σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης αυτής, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της αξίας της 
εκτελεστικής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. 

β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης 
καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

γ. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

ε. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της 
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 
Αν τα υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά, η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του 
μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων/ή η σταδιακή αποδέσμευση, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

στ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

3. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

α. Ο Ανάδοχος θα παράσχει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» 
(υπεύθυνη δήλωση στην Τεχνική Προσφορά) για την αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία 
των συμβατικών ειδών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

β. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται σε 
3% επί της καθαρής συμβατικής αξίας της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης και 
επιστρέφεται με το πέρας της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου για την οποία 
υποβάλλεται. 

Άρθρο 28 
Επιβολή Κυρώσεων - Ποινικές Ρήτρες 

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη κύρια σύμβαση προμήθειας 
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Άρθρο 29 
Κήρυξη Προμηθευτού ως Έκπτωτου - Επιβαλλόμενες Κυρώσεις 

1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν προσέλθει, 
μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί με την απόφαση κατακύρωσης, να 
υπογράψει τη Σ-Π, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, μετά από γραπτή ειδοποίηση τριάντα 30 
ημερολογιακών ημερών προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έκπτωτο και να του επιβάλλει, αθροιστικά ή διαζευκτικά τις 
ακόλουθες κυρώσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο : 

α. Έκπτωσή του από την κατακύρωση της Σ-Π που έγινε 
στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

β. Κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης υπέρ του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

γ. Εφαρμογή των προβλεπόμενων στο Άρθρο 28 
«Επιβολή Κυρώσεων - Ποινικές Ρήτρες». 

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν φορτώσει, δεν 
παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ή δεν επισκευάσει ή δεν 
συντηρήσει αυτά, μέσα στους συμβατικούς χρόνους ή στο χρόνο παράτασης που 
του δόθηκε, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του να κηρύξει τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έκπτωτο και να επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις παρακάτω 
κυρώσεις : 

α. Εφαρμογή των ποινικών ρητρών, που προβλέπονται στο 
Άρθρο 28 αυτής της Σ-Π. 

β. Κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης υπέρ του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

3. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
την ανάθεση αυτής της Σ-Π, όταν: 

α. Η Σ-Π δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή δεν 
παραδόθηκε ή δεν αντικαταστάθηκε ή οι υπηρεσίες δεν παρασχέθηκαν με ευθύνη 
του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να επιμείνει στην υλοποίηση της Σ-Π, 
αρκούμενος στην επιβολή των αντιστοίχων ποινικών ρητρών στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

5. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση του 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για κάθε θετική ζημιά του, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από τη μη 
τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
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6. Η έκπτωση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ δεν μπορεί να επιβληθεί, πριν την 
παρέλευση 3 μηνών από τις προθεσμίες, που αναφέρονται στην πρώτη 
παράγραφο του παρόντος Άρθρου, είναι δε υποχρεωτική μετά την παρέλευση 6 
μηνών από τις προαναφερθείσες προθεσμίες. 

7. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σ-Π ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται 
να επιστρέψει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εντόκως, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 25 αυτής 
της Σ-Π, την όποια προκαταβολή ή ποσό έλαβε, κατά το ποσοστό που αυτή η 
προκαταβολή ή το ποσό δεν αντιστοιχεί σε εκτελεσθείσες παραδόσεις 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, για τις οποίες οφείλεται αμοιβή εκ μέρους του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

8. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής ή του ποσού που 
χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη Σ-Π ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, μπορεί να γίνει είτε από 
ποσό που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με 
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από 
την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής ή του ποσού από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως έκπτωτου, με το 
ισχύον δικαιοπρακτικό επιτόκιο, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

9. Ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων αυτής της Σ-Π, σε 
περίπτωση κηρύξεως του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως έκπτωτου, για αθέτηση 
υποχρεώσεων, η πραγματική ημερομηνία μιας τέτοιας εκπτώσεως θα είναι 60 
ημερολογιακές ημέρες μετά τη λήψη από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ της έγγραφης 
ειδοποίησης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ περί εκπτώσεως και εφ' όσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν 
επανορθώσει ή δεν εκκινήσει τη διαδικασία επανορθώσεως της αθετήσεως, μέσα 
στην περίοδο των 60 ημερολογιακών ημερών που προαναφέρεται. 

Άρθρο 30 
Ισχύς και Διάρκεια της Σ-Π ΕΣΥ 

1. Έναρξη ισχύος της παρούσας Σ-Π ΕΣΥ με την υπογραφή της και από 
τα δυο (2) μέρη. 

2. Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο ορίζεται σε επτά (7) έτη από την 
υπογραφή αυτής. 

3. Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη 
συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο συνυπολογιζομένου 
τυχόν παρατάσεως. 

4. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το 
χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο 

Άρθρο 31 
Τροποποίηση της Σ-Π ΕΣΥ 

1. Η παρούσα Σ-Π μπορεί να τροποποιηθεί ή να διορθωθεί μόνο κατόπιν 
αμοιβαίας έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και του 
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ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η εν λόγω τροποποίηση θα είναι υπογεγραμμένη από νόμιμους 
εκπροσώπου των δύο Μερών. 

2. Κάθε πρόσθετη υπογεγραμμένη τροποποίηση μεταξύ των Μερών, 
που σχετίζεται με τα προαναφερθέντα, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας και θα εκτελείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας 
Σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας, έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση ή τη μείωση της συνολικής Συμβατικής τιμής, ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ενημερώσουν την εκδότρια τράπεζα ότι η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, όπως καθορίζεται 
στο Άρθρο 27 «Εγγυοδοσία», θα πρέπει να αυξηθεί ή να μειωθεί αντίστοιχα. 

4. Για την τροποποίηση της παρούσας Σ-Π θα ακολουθείται η διαδικασία 
που καθορίζεται παρακάτω : 

α. Το Μέρος, το οποίο επιθυμεί την τροποποίηση, θα 
υποβάλει στο αντισυμβαλλόμενό του Μέρος έγγραφη αίτηση, που θα καθορίζει τις 
λεπτομέρειες της επιθυμητής τροποποίησης. 

β. Το Μέρος, που θα λαμβάνει την αίτηση για τροποποίηση, 
θα απαντά εγγράφως εντός 6 μηνών, δηλώνοντας κατά πόσο συμφωνεί ή όχι με 
την αιτούμενη τροποποίηση. 

γ. Όταν η τροποποίηση τεθεί σε ισχύ, οι όροι της 
αντικαθιστούν τις διατάξεις, που επηρεάζονται από την τροποποίηση, ενώ οι λοιπές 
διατάξεις της Σ-Π, που δεν επηρεάζονται από τη τροποποίηση, παραμένουν σε 
ισχύ. 

δ. Η τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ και θα αποτελέσει 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σ-Π, την ημερομηνία της ενεργοποίησής της. 

Άρθρο 32 
Λύση της Σ-Π ΕΣΥ 

1. Η παρούσα Σ-Π είναι δυνατό να λυθεί ολικά ή μερικά, είτε λόγω 
αθέτησης υποχρέωσης εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, είτε λόγω ανωτέρας βίας. 

2. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Σ-Π λόγω 
αθέτησης υποχρέωσης εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ολικά ή μερικά, στις 
περιπτώσεις που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : 

α. Αδυνατεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις ουσιώδεις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή καταστεί υπερήμερος στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων αυτών για λόγους άλλους από αυτούς, που αναφέρονται στο Άρθρο 
23 «Ανωτέρα Βία - Δικαιολογημένες Καθυστερήσεις», παρά το γεγονός ότι θα έχει 
ειδοποιηθεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
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β. Κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή υπάρχουν βάσιμες 
ενδείξεις ότι πρόκειται να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή είναι αναξιόχρεος ή 
τα περιουσιακά στοιχεία του έχουν ολικά ή μερικά κατασχεθεί, ή εάν προχωρεί σε 
εκούσια εκκαθάριση (εκτός εάν πρόκειται για εκκαθάριση, που γίνεται για λόγους 
αναδιοργάνωσης ή συγχώνευσης) με την προϋπόθεση ότι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει 
λάβει έγγραφη ειδοποίηση από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

γ. Δεν παραδώσει οποιοδήποτε ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ εντός 
6 μηνών (εκτός αν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως από τα Μέρη) για λόγους άλλους 
από εκείνους που αναφέρονται στο Άρθρο 22 «Ανωτέρα Βία - Δικαιολογημένες 
Καθυστερήσεις», με την προϋπόθεση ότι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει λάβει έγγραφη 
ειδοποίηση από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

δ. Δεν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες εξαγωγής των 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 21 «Άδειες 
Εξαγωγών - Εισαγωγών» της Σ-Π. 

3. Η καταγγελία της Σ-Π / εκτελεστικής σύμβασης, λόγω αθέτησης 
συμβατικής υποχρέωσης εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή η κήρυξή του ως 
έκπτωτου από την κατακύρωση της Σ-Π / εκτελεστικής σύμβασης, δεν θα επηρεάζει 
τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ, το κόστος των οποίων έχει εξοφληθεί πλήρως, καθώς και τις 
αντίστοιχες πληρωμές, που σχετίζονται με αυτά. 

4. Στην περίπτωση χρήσης από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ του δικαιώματος Λύσης 
της Σ-Π / εκτελεστικής σύμβασης λόγω αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης εκ 
μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία : 

α. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ περί της προθέσεως του να καταγγείλει την παρούσα Σ-Π / 
εκτελεστικής σύμβασης, υποδεικνύοντας την παράβαση της Συμβατικής 
υποχρέωσης εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και καλώντας τον να πράξει όπως 
απαιτείται για αποκατάσταση. 

β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει την υποχρέωση να θεραπεύσει 
την εξ’ υπαιτιότητάς του παράβαση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την 
παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης ή να προτείνει χρονοδιάγραμμα για την 
εφαρμογή της θεραπείας αυτής, με την προϋπόθεση της αποδοχής της εκ μέρους 
του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

γ. Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αποτύχει να θεραπεύσει την 
παράβαση όπως αναφέρεται παραπάνω, να προτείνει θεραπεία αποκατάστασης 
και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, που να είναι αποδεκτά από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 
ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σ-Π / εκτελεστικής σύμβασης 
ολικά ή μερικά, αποστέλλοντας έγγραφη ειδοποίηση στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
εξειδικεύοντας περαιτέρω τους λόγους καταγγελίας και την ημερομηνία επέλευσης 
των αποτελεσμάτων της. 

5.  Όταν η Σ-Π / εκτελεστικής σύμβασης καταγγελθεί, στο σύνολό της ή εν 
μέρει, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα, ως αποζημίωση για τις προκληθείσες ζημίες 
: 
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α. Να εφαρμόσει τις διατάξεις του Άρθρου 28 «Επιβολή 
Κυρώσεων - Ποινικές Ρήτρες», εάν δεν έχουν ήδη εφαρμοστεί. 

β. Να διακόψει τις πληρωμές προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για 
οποιοδήποτε μη παραδοθέν ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ, για το οποίο η Σ-Π / εκτελεστικής 
σύμβασης έχει καταγγελθεί. 

γ. Να προκαλέσει την κατάπτωση των Τραπεζικών Εγγυητικών 
Επιστολών Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης της παρούσας Σ-Π / εκτελεστικής 
σύμβασης, σύμφωνα με το Άρθρο 27 «Εγγυοδοσία». 

6. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει επίσης το δικαίωμα να λύσει την παρούσα Σ-Π, 
ολικά ή μερικά, εάν η εκπλήρωση οποιασδήποτε από τις συμβατικές υποχρεώσεις 
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ καθυστερεί, για λόγους που περιγράφονται στο Άρθρο 22 
«Ανωτέρα Βία - Δικαιολογημένες Καθυστερήσεις», και για χρονική περίοδο που 
υπερβαίνει τους 6 μήνες ή εάν τα Μέρη συμφωνούν ότι τέτοιες καθυστερήσεις 
αναμένεται να συνεχιστούν πέρα από την ως άνω εξάμηνη περίοδο, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει λάβει έγγραφη ειδοποίηση από τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο. 

7. Στην περίπτωση χρήσης από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ του δικαιώματος Λύσης 
της Σ-Π / εκτελεστικής σύμβασης λόγω καθυστερήσεων ανωτέρας βίας, θα 
εφαρμόζονται οι διαδικασίες της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, με την 
εξαίρεση ότι ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα εισπράττει μόνο το υπόλοιπο της αξίας της 
Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής, αφαιρουμένων των τυχόν ποσών που 
οφείλονται για είδη, τα οποία έχουν γίνει παραδοθεί αλλά δεν έχουν πληρωθεί. 

8. Στην περίπτωση Λύσης της Σ-Π / εκτελεστικής σύμβασης, λόγω 
καθυστερήσεων ανωτέρας βίας, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα πληρώσει το κόστος των 
ΥΛΙΚΩΝ που έχει παραλάβει και των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που του έχουν παρασχεθεί, 
αλλά δεν έχουν ακόμα εξοφληθεί. 

9. Σε περίπτωση μερικής λύσης, η παρούσα Σ-Π / εκτελεστικής 
σύμβασης θα τροποποιηθεί αναλόγως σύμφωνα με το Άρθρο 31 «Τροποποίηση 
της Σ-Π». Με την τροποποίηση αυτή θα διαχωριστεί το μέρος της Σ-Π, το οποίο θα 
εκτελεσθεί, από εκείνο που θα έχει λυθεί. 

10. Σε περίπτωση τερματισμού της Σ-Π, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα δικαιούται 
τις ακόλουθες πληρωμές : 

α. Το κόστος των ΥΛΙΚΩΝ που έχουν παραδοθεί ή είναι 
έτοιμα για παράδοση (η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση τους) και όπου 
απαιτείται το κόστος παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που έχουν υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου ή 
εν μέρει κατά την ημερομηνία τερματισμού της Σ-Π. 

β. Τις δαπάνες και τα έξοδα που έχουν γίνει ή έχουν 
αναληφθεί ανέκκλητα σε εκτέλεση «Εντολή» που τοποθέτησε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, κατά 
την ημερομηνία τερματισμού της Σ-Π, που θα δικαιολογείται από έγγραφα του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
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11. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν μπορεί να τοποθετήσει καμιά ΕΝΤΟΛΗ μετά τη 
λήψη της έγγραφης ειδοποίησης τερματισμού της Σ-Π. 

Άρθρο 33 
Αλληλογραφία 

1. Όλη η αλληλογραφία από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ θα 
απευθύνεται ως ακολούθως : 

α. Γ ια θέματα ερμηνείας της Σ-Π / Εκτελεστικής Σύμβασης: 

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη κύρια σύμβαση προμήθειας 

β. Γ ια θέματα υλοποίησης της Σ-Π / Εκτελεστικής Σύμβασης: 

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη κύρια σύμβαση προμήθειας 

γ. Γ ια οικονομικά θέματα της Σ-Π / Εκτελεστικής Σύμβασης: 

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη κύρια σύμβαση προμήθειας 

2. Όλη η αλληλογραφία από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (εάν είναι 
διαφορετικός από τον προμηθευτή) προς τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ θα συντάσσεται στην 
αγγλική γλώσσα και αφού μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα, από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα αποστέλλεται (μαζί ελληνική και αγγλική έκδοση) στη 
διεύθυνση : 

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη κύρια σύμβαση προμήθειας 

3. Η αλληλογραφία από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ προς τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και θα 
απευθύνεται στη διεύθυνση : 

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη κύρια σύμβαση προμήθειας 

4. Η αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα, (συνοδευόμενη με 
τις αντίστοιχες εκδόσεις των εγγράφων στην αγγλική) τηλεομοιοτυπικά (μέσω FAX), 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με συστημένη αλληλογραφία μέσω του 
κοινού ταχυδρομείου, ανάλογα με τη διαβάθμιση του θέματος. 

5. Κάθε αλλαγή στα παραπάνω στοιχεία θα κοινοποιείται αμέσως στο 
άλλος Μέρος και θα τίθεται σε εφαρμογή κατόπιν αμοιβαίας αποδοχής και 
συμφωνίας. 

6. Ο χρόνος παραλαβής των εγγράφων θα υπολογίζεται ως ακολούθως: 

α. Για τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η ημερομηνία παράδοσης των εγγράφων στην 
αντίστοιχη Γραμματεία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
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β. Για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, η ημερομηνία παράδοσης των εγγράφων, στον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή απευθείας στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

7. Η αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα 
χρησιμοποιείται για ανταλλαγή απόψεων - διευκρινίσεων, αλλά τα αναφερόμενα 
δεν θα μπορούν να θεωρηθούν επίσημα έγγραφα. Εφόσον απαιτηθεί η 
αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) να λάβει τη θέση 
επισήμων εγγράφων, θα πρέπει τα μηνύματα να κατατίθενται ως επίσημες έντυπες 
επιστολές και από τα δύο Μέρη. 

Άρθρο 34 
Εφαρμοστέο Δίκαιο 

1. Οι Σ-Π / Εκτελεστικές Συμβάσεις διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο 
(ουσιαστικό και δικονομικό). Κάθε ρύθμιση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ μετά την 
υπογραφή της Σ-Π, θα ισχύει μετά από έγγραφη ειδοποίηση και αμοιβαία συμφωνία 
των συμβαλλομένων μερών. 

2. Κάθε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία που θα σχετίζεται με την 
εφαρμογή ή την ερμηνεία των όρων της παρούσας Σ-Π / εκτελεστικών συμβάσεων, 
καθώς και την έκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από 
αυτήν, θα λύεται μεταξύ των συμβαλλομένων Μερών, μέσω φιλικών 
διαπραγματεύσεων. 

3. Σε περίπτωση κατά την οποία, αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ 
των συμβαλλομένων Μερών, για την επίλυση της διαφοράς, αυτή, θα επιλύεται, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), με 
έδρα την Ζυρίχη Ελβετίας, όπως θα ισχύουν τότε. 

4. Τα συμβαλλόμενα Μέρη, ρητά συμφωνούν, στη δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων της Ελβετίας, για εφαρμογή αυτής της διατάξεως. 

Άρθρο 35 
Γλώσσα της Σ-Π ΕΣΥ 

1. Επίσημη γλώσσα για την εφαρμογή αυτής της Σ-Π είναι η Ελληνική. 

2. Η Σ-Π συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα, πλην των Προσθηκών «1», 
«2», «3», «4», «5», «6» και «7», τα οποία συντάχθηκαν στην αγγλική γλώσσα ή 
περιέχουν πλήθος αγγλικών όρων. 

3. Η Σ-Π συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα, στην ελληνική γλώσσα, σε 
απλό χαρτί και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα Μέρη. Ένα από τα πρωτότυπα 
κρατήθηκε από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ενώ το άλλο από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Και τα δύο 
πρωτότυπα έχουν την ίδια νομική ισχύ. 

4. Επιπλέον στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα δοθεί ένα αντίγραφο στην ελληνική 
γλώσσα, το οποίο θα συνταχθεί με μέριμνά του, αφού πρώτα θεωρηθεί και 
επικυρωθεί από τους αρμόδιους προς τούτο φορείς του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
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5. Σε περίπτωση διαφορών, μεταξύ του ελληνικού και του ξενόγλωσσου 
κειμένου, τα δύο Μέρη συμφωνούν, ότι θα υπερισχύει το ελληνικό κείμενο. 

Άρθρο 36 
Αναθέτουσες Αρχές που συμμετέχουν στη Σ-Π ΕΣΥ 

Οι αναθέτουσες αρχές που συμμετέχουν στην παρούσα Σ-Π ΕΣΥ και 
δύνανται να διενεργήσουν τις διαδικασίες σύναψης εκτελεστικών συμβάσεων, με 
την προϋπόθεση ανάληψης οικονομικής υποχρέωσης (διάθεσης συγκεκριμένης 
πίστωσης) και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 39 της παρούσας, είναι οι 
παρακάτω: 

1. ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ. 

2. ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ. 

3.  13η ΔΕΕ. 

4.  13ος ΛΤΧ. 

Άρθρο 37 
Παρακολούθηση της Σ-Π ΕΣΥ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκάστοτε 
εκτελεστικών συμβάσεων, θα διενεργηθεί από Επιτροπές (Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής) που θα συστήσουν οι αναθέτουσες αρχές 
(ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, 13 ΔΕΕ και 13ος ΛΤΧ κατόπιν συντονισμού και έκδοσης ενιαίου 
εγγράφου από το ΓΕΣ/Γ1), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι οποίες και θα 
εισηγούνται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής (σε 
συντονισμό με το ΓΕΣ/Γ1) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της εν λόγω Σ-Π ΕΣΥ και των εκτελεστικών συμβάσεων, 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν 
σε τροποποίηση της Σ-Π ΕΣΥ και παράταση της διάρκειας της εκτελεστικής 
σύμβασης, υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας. 

Άρθρο 38 
Καταγγελία της Σ-Π ΕΣΥ / Εκτελεστικής Σύμβασης - 

Υποκατάσταση αναδόχου 

1. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της ΣΠ / εκτελεστικής 
σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που 
αποτελούν από την κείμενη νομοθεσίαα λόγο αποκλεισμού από Δημόσιες 
Συμβάσεις, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και 
να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

2. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
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το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του ΑΚ. 

3. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της ΣΠ / 
εκτελεστικής σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 
επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
ΣΠ / σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των 
υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 
βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

Άρθρο 39 
Εκτελεστικές Συμβάσεις 

1. Έναρξη διαδικασίας 

Με την υποβολή σχετικού αιτήματος (πρόσκλησης) από τον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ (Στρατιωτική Υπηρεσία και συγκεκριμένα οι αναθέτουσες αρχές που 
συμμετέχουν στη Σ-Π ΕΣΥ και προσδιορίζονται επ ακριβώς στο Άρθρο 36 της 
παρούσας). 

2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

α. Οι προσφορές υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
σε έντυπη μορφή, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στη παρούσα Σ-Π ΕΣΥ και την κείμενη νομοθεσία. 

β. Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει με την προσφορά του: 

(1) (Υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητι- κά 
Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και 

(2) (Υπο) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική 
προσφορά». 

γ. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, 
υπεύθυνη δήλωση με τη δομή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986 (Α'75), με το οποίο ο οικονομικός φορέας καλείται να δηλώσει ότι 
εξακολουθεί να πληρεί τις σχετικές προϋποθέσεις, όπως έχουν καθοριστεί στα 
έγγραφα της σύμβασης (όροι του διαγωνισμού) για τις συμφωνίες-πλαίσιο κύριας 
προμήθειας και εν συνεχεία υποστήριξης. Στην περίπτωση τροποποίησης ή λήξης 
κάποιου αποδεικτικού / εγγράφου, υποχρεούται να συνυποβάλει τα τροποποιημένα 
έγγραφα ή / και τα νέα ισχύοντα κατα περίπτωση. 
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δ. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνο 
ντας την αντίστοιχη ειδική φόρμα (υπόδειγμα) και αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές 
υλικών / υπηρεσιών και ο τρόπος πληρωμής. 

Επισημαίνεται ότι οι προσφερόμενες τιμές για τα συμβατικά είδη στις 
επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή με 
την οποία συμμετέχει ο προμηθευτής στη συμφωνία-πλαίσιο, αναπροσαρμοσμένη 
σύμφωνα με τα ρητώς αναφερόμενα στη παρούσα Σ-Π ΕΣΥ (Άρθρο 24). 

3. Παραλαβή - Αποσφράγιση Προσφορών 

Η αποσφράγιση της προσφοράς γίνεται την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής της προσφοράς και ώρα, όπως αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση, 
από την αρμόδια για το σκοπό αυτό, Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων. 

4. Δικαιολογητικά του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης 

Μετά την αξιολόγηση της προσφοράς από την αρμόδια επιτροπή της 
Αναθέτουσας Αρχής, ο προσφέροντας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
της εκτελεστικής σύμβασης, ειδοποιείται μέσω έντυπης αλληλογραφίας ή 
ηλεκτρονικής (email) από τον Αναθέτουσα Αρχή να υποβάλει ενημερωμένα τα 
σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σ- Π ΕΣΥ. 

5. Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσφέροντος / προσωρινού αναδόχου 

α. Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους όρους της παρούσας 
Σ-Π ΕΣΥ και της κείμενης νομοθεσίας. 

β. Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις, που σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σ-Π ΕΣΥ 
του προσφέροντα / προσωρινού ανάδοχου. 

γ. Ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούνται να υποβάλει εκ 
νέου, δικαιολογητικά / έγγραφα / πιστοποιήσεις, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
συνάψει την εν λόγω Σ-Π ΕΣΥ, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά και βρίσκονται 
σε ισχύ μέχρι και την εκτιμώμενη ολοκλήρωση της εκτελεστικής σύμβασης.. 

6. Κατακύρωση - Σύναψη εκτελεστικής σύμβασης 

α. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση 
κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης της / των προσφοράς /-ών, στον προσφέροντα / προσωρινό 
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ανάδοχο. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες 
για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης. 

β. Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει ανακοίνωση της 
απόφασης κατακύρωσης στον προμηθευτή με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η 
εκτελεστική σύμβαση και τον καλεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης 
σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Από την ως άνω ανακοίνωση η εκτελεστική 
σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα. 

γ. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο της αναθέτουσας αρχής 
με αιτιολογημένη εισήγησή του μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης 
για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 30%. 

δ. Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής 
σύμβασης, ο προμηθευτής παρέχει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 10% της αξίας της 
εκτελεστικής σύμβασης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 27 της παρούσας. 

7. Εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης 

Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση 
διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, 
κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και οι αντίστοιχες 
υπηρεσίες (εργασίες). 

β. Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι 
παραγγελθείσες ποσότητες των ειδών / υπηρεσίες (εργασίες). 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού, 
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές 
υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές 
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση. 

8. Ενημέρωση για τις εκτελεστικές συμβάσεις 

α. Οι αναθέτουσες αρχές που συμμετέχουν στη Σ-Π ΕΣΥ 
(Άρθρο 36 της παρούσας) οφείλουν να ενημερώνουν το ΓΕΣ/Γ1 για την ανάθεση 
των εκτελεστικών συμβάσεων. 

β. Πιο συγκεκριμένα, μόλις η αναθέτουσα αρχή συνάψει την 
εκτελεστική σύμβαση στο πλαίσιο της εν λόγω Σ-Π ΕΣΥ, αποστέλλει ενημερωτικό 
σημείωμα στο αρμόδιο όργανο του ΓΕΣ/Γ1 προκειμένου να είναι σε θέση να 
εξασφαλίσει την αντίστοιχη χρηματοδότηση και να αποτυπώσει την συγκεντρωτική 
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εικόνα των αποτελεσμάτων της Σ-Π ΕΣΥ, σε σχέση με τον προγραμματισμό 
χρηματοδότησης και τις αντίστοιχες διαθέσεις - απορροφήσεις πιστώσεων. 

Άρθρο 40 
Τελικές Διατάξεις 

1. Η παρούσα Σ-Π αποτελεί την ολική και πλήρη συμφωνία ανάμεσα στα 
Μέρη, υπερισχύει όλων των προηγούμενων διαπραγματεύσεων, 
αντιπροσωπεύσεων, δεσμεύσεων και συμφωνιών μεταξύ των Μερών, που 
σχετίζονται με το αντικείμενο της Σ-Π, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου επί του 
οποίου βασίζεται, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραλείψεις. 

2. Η ευθύνη και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Μερών, που 
απορρέουν από τη Σ-Π αυτή, περιορίζονται σε όσα ρητώς αναφέρονται σ’ αυτή. 

3. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για όποιες αυξήσεις των 
πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.τ.λ., επέλθουν μετά την υπογραφή της 
Σ-Π και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, την 
ποιότητα και στο χρόνο παράδοσης των υλικών. 

4. Η παρούσα Σ-Π δεν δύναται να τροποποιηθεί με οποιαδήποτε 
προφορική συμφωνία ή δήλωση, ή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που 
προβλέπεται στο Άρθρο 31 «Τροποποίηση της Σ-Π». 

5. Η εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση θα ενεργοποιείται με την διαδικασία 
που αναγράφεται στο κείμενο της παρούσας, την ημερομηνία κατά την οποία θα 
έχουν λάβει χώρα όλα τα ακόλουθα γεγονότα, τα οποία δεν παρατίθενται κατά 
χρονολογική σειρά: 

α. Η Σ-Π βρίσκεται σε ισχύ. 

β. Διατέθηκε η απαιτούμενη πίστωση από την αρμόδια Υπηρεσία για 
τον συγκεκριμένο σκοπό και εκδόθηκε η σχετική κατακυρωτική απόφαση βάσει της 
οποίας θα συναφθεί η εκτελεστική σύμβασης. 

γ. Υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης και από τα δυο (2) μέρη. 

δ. Κατάθεση από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ της Τραπεζικής Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και της Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής, 
σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 27 «Εγγυοδοσία» και του Άρθρου 25 «Όροι 
Πληρωμής - Φορέας Πληρωμής». 

6. Η παρούσα Σ-Π θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο τουλάχιστον 7 ετών 
από την ημερομηνία ενεργοποίησής της και μέχρι την ολοσχερή εκπλήρωση από τα 
Μέρη όλων των Συμβατικών τους υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων 
εγγυήσεων που απορέουν από τις εργασίες), όπως καθορίζεται και στο Άρθρο 30 
της παρούσας. 
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7. Η παρούσα Σ-Π ΕΣΥ μπορεί να ανανεωθεί, να επεκταθεί ή να 
περιορισθεί, εφόσον απαιτείται, κατα τις προβλεπόμενες διαδικασίες της κείμενης 
νομοθεσίας. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Θεόδωρος Λάγιος 

Γενικός 

Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ Επιτελής 

ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

«1» Πίνακας Ορισμών - Ακρωνυμίων «2» Κατάλογος Υλικών - 
Εργασιών «3» Υπόδειγμα Αίτησης Τεχνικής Υποστήριξης «4» 
Υπόδειγμα Εντολής 
«5» Υπόδειγμα Αναφοράς Ακαταλληλότητας Υλικού «6» 
Υπόδειγμα Αναφοράς Αντικανονικής Αποστολής «7» 
Υπόδειγμα Αναφοράς Βλάβης και Απαίτησης Εγγύησης «8» 
Ρήτρα Κωδικοποίησης 
«9» Συνοπτικός Πίνακας Ενεργειών Υλοποίησης της Σ-Π ΕΣΥ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» 
ΣΤΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ 

Για τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης, οι όροι θα ισχύουν με την έννοια, που τους αποδίδεται στο παρόν και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 2 «Ορισμοί - Ακρωνύμια» : 

1. Γενικοί Ορισμοί 

    ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 

ACRONYM FULL TITLE IN ENGLISH ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) ΣΤΗΝ 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
    
     

 

Force Majeure Ανωτέρα Βία Κάθε γεγονός, η επέλευση του οποίου είναι εκτός ελέγχου του 

Μέρους που την επικαλείται και το οποίο εμποδίζει το Μέρος να 

εκπληρώσει τις Συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 

  

Αρχή Προμηθειών 
Είναι η υπηρεσία προμηθειών μιας χώρας του ΝΑΤΟ ή η επίσημα 

αναγνωρισμένη αρχή διαχείρισης του ΝΑΤΟ. 

 

  Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης 

Υλικών 

 

ΑΥΚΥ 

AQAP Allied Quality Assurance 

Procedures 
Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας 

  

ISO 
International Standard 

Organizaton Διεθνής Οργανισμός Προτύπων 

  

     

BER 
Beyond Economical Repair 

Πέραν Οικονομικής Επισκευής 
 

ΠΟΕ 

BLR Beyond Local Repair Πέραν Επιτοπίου Επισκευής 
 

ΠΕΕ 
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    ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 

ACRONYM FULL TITLE IN ENGLISH ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) ΣΤΗΝ 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
    
 

Buyer Αγοραστής 
Θα σημαίνει το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο 

εκπροσωπείται σε αυτή τη Σύμβαση από τη ΓΔΑΕΕ 

 

 

Codified Transport Clauses 
Κωδικοποιημένες Διατάξεις Μεταφορών   

CDR Critical Design Review Ανασκόπηση Κρίσιμων Σχεδίων Ανασκόπηση 
 

CFSR Contractor Field Service 

Representative Τεχνικός Αντιπρόσωπος Εταιρείας 

  

CIF Cost Insurance Freight, 
 

Όπως ορίζεται στα INCOTERMS 2000 
 

 

Certificate of Completion Πιστοποιητικό Υλοποίησης 
  

 

Consolidated Shipments Συγκεντρωτικές Αποστολές 
  

CoC Certificate of Conformity Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης 
  

 

Contract Σύμβαση 
Η παρούσα Σύμβαση, τα Παραρτήματα, οι Προσθήκες και οι 

τυχόν τροποποιήσεις της. 

 

 

Contract Articles Συμβατικά Είδη 

Τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ που πρέπει να παραδοθούν ή να 

υποστηριχθούν και οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που πρέπει να παρασχεθούν 

από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Σύμβασης. 

 

 

Contract Material or Material Συμβατικά Υλικά ή Υλικά 
Τα συστήματα καθώς και τα ολοκληρωμένα υποσυγκροτήματα, τα 

εργαλεία, οι συλλογές εργαλείων, τα ανταλλακτικά, τα αναλώσιμα, 

η βιβλιογραφία και κάθε είδος που απαιτείται για την εκτέλεση 

εργασιών συντήρησής τους. 

 

 

Credit Value Πιστωτική Αξία 
  

  

Διεύθυνση Παραλαβής Υλικών Η Διεύθυνση Παραλαβής Υλικών της ΑΣΔΥΣ ΔΕΠΥ 
 

Deficiency Ατέλεια 

Αποτυχία εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσης που έχει 

εντοπιστεί και που είναι επουσιώδης και όχι αρκετά σοβαρή, ώστε 

να εμποδίζει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ να αποδεχθεί προσωρινά ένα 

ΥΛΙΚΟ. 

 

 

Deficiency Ελάττωμα 
Κάθε κατάσταση ή χαρακτηριστικό που διαφέρει από την 

προδιαγραφή και υποβαθμίζει τη λειτουργικότητα 
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    ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 

ACRONYM FULL TITLE IN ENGLISH ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) ΣΤΗΝ 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
    
   ενός ΥΛΙΚΟΥ.  

 

Dispatch Note Δελτίο Αποστολής ή Συνοδείας 
  

DDU Delivery Duty Unpaid 
Παράδοση Χωρίς Καταβολή Δασμών 

Όπως ορίζεται στα INCOTERMS 2000 

 

ISO 
Innternational 
Standarization 
Organization 

   

MTBF Mean Time Between Failures Μέσος Χρόνος μεταξύ Βλαβών Είναι ο μέσος χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών βλαβών ενός υλικού 

ή συστήματος, ο οποίος επηρεάζει την αξιοπιστία του. 

 

MTTR Mean Time To Repair Μέσος Χρόνος για Επισκευή 
Είναι ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την επισκευή μιας 

βλάβης στο εργοστάσιο . 

 

NCAGE 
CODE 

 

Κωδικός Αριθμός Κατασκευαστή 
Ειδικός Αριθμός που αποδίδεται στο Κατασκευαστή του υλικού 

από ΝΑΤΟ. 

 

NCB National Codification Bureau Αρχή Κωδικοποίησης 

Είναι το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης ή η εξουσιοδοτημένη 

Διεύθυνση για κωδικοποίηση που εδρεύει στη χώρα σχεδιασμού 

ή παραγωγής των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

NQAA National Quality Assurance 

Agency 
Υπηρεσία Κρατικής Διασφάλισης 

Ποιότητας 

  

NSN Nato Stock Number Αριθμός Καταχώρησης Υλικού κατά 

ΝΑΤΟ 

Αριθμός Ονομαστικού, ο οποίος απονέμεται σε ένα υλικό, 

σύμφωνα με το Σύστημα Κωδικοποίησης Υλικών του ΝΑΤΟ 

 

     

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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2. Ειδικοί Ορισμοί 

Πρόσθετοι ορισμοί εννοιών που αφορούν στη διαδικασία σύναψης και 
εκτέλεσης της παρούσας Σ-Π ΕΣΥ έχουν ως ακολούθως: 

α. «Αρχή Προμηθειών»: Σημαίνει την υπηρεσία προμηθειών μιας χώρας 
του ΝΑΤΟ ή μια αρχή διαχειρίσεως του ΝΑΤΟ. 

β. «Τεχνικά δεδομένα»: Σημαίνει τα σχέδια, τα πρότυπα, τις 
προδιαγραφές ή / και την τεχνική τεκμηρίωση που απαιτείται για την πλήρη 
αναγνώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή Προμηθειών για την 
υποστήριξη του εξοπλισμού που καλύπτεται από τη σύμβαση. 

γ. «Ισοδύναμος συμβατικός όρος»: Σημαίνει μια συμφωνημένη συμβατική 
κατάσταση με βάση την οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει τεχνικά 
δεδομένα για την υποστήριξη της κωδικοποίησης. 

δ. «Ισοδύναμο υλικό» είναι το υλικό (υπό την ευρεία έννοια του όρου) το 
οποίο ανεξάρτητα από τις όποιες άλλες διαφορές (π.χ. χρώμα, τρόπο 
προσδιορισμού, υλικό κατασκευής, κ.λπ.) έχει ίση δύναμη, ισχύ, ροπή, 
επιχειρησιακή αξία, αντοχή, ιδιότητες, προδιαγραφές, κτλ. με κάποιο άλλο. 

Επισημαίνεται ότι, λόγω της φύσεως των υπό προμήθεια υλικών 
(ανταλλακτικών / αναλωσίμων για την τεχνική υποστήριξη συγκεκριμένων μονάδων 
- συγκροτημάτων - υποσυγκροτημάτων), η τεχνική προδιαγραφή αναπόφευκτα 
περιέχει, κατά περίπτωση, μνεία υλικών συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή 
ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ή εμπορικού σήματος ή τύπου ή συγκεκριμένης 
καταγωγής ή παραγωγής, πλην όμως, για την επίτευξη της κατά το δυνατόν «ίσης 
μεταχείρισης» και του υγιή ανταγωνισμού, η εν λόγω μνεία συνοδεύεται από τη μνεία 
«ή ισοδύναμο». 

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται σαφής αναφορά, (όπως για 
παράδειγμα, μη αναγραφή συγκεκριμένου αριθμού μερίδας Ρ/Ν, ή / και 
διαφορετικού Ρ/Ν, κ.λπ.) αυτή εννοείται, ο δε οικονομικός φορέας υποχρεούται να 
υποβάλει με την τεχνική του προσφορά όλη την απαραίτητη βιβλιογραφία που 
αποδεικνύει την «ισοδυναμία» του προσφερόμενου υλικού για ανάλογη αξιολόγηση 
από την αρμόδια επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Αν δεν υφίσταται υποστηρικτική 
βιβλιογραφία, τότε η προσφορά για το συγκεκριμένο υλικό απορρίπτεται. 

ε. «Διαλειτουργικότητα», είναι η ικανότητα των συστημάτων, 
μονάδων, υλικών, κ.λπ. να ανταλλάσσουν μεταξύ τους υπηρεσίες ώστε να 
λειτουργούν από κοινού. 

στ. «Εναλλαξιμότητα», είναι η ικανότητα του υλικού / ανταλλακτικού / 
εξαρτήματος ενός μέσου του «τμήματος / συστήματος», να δύναται να 
χρησιμοποιηθεί σε μέσο ίδιου τύπου «τμήματος / συστήματος». 
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ζ. «Συντήρηση»: είναι κάθε ενέργεια και φροντίδα που αποσκοπούν 
στο να διατηρήσουν ή να επαναφέρουν το τεχνικό υλικό σε κατάσταση ετοιμότητας 
και περιλαμβάνει: 

(1) Τη σωστή υπηρέτηση του υλικού. 

(2) Τους περιοδικούς ελέγχους και δοκιμές. 

(3) Τις επιθεωρήσεις. 

(4) Την ταξινόμηση από άποψη ετοιμότητας χρησιμοποίησης. 

(5) Τις επισκευές (μικρής έκτασης). 

(6) Τις τροποποιήσεις, διασκευές και τους εκσυγχρονισμούς. 

(7) Τις αξιοποιήσεις και ανακατασκευές - συντηρήσεις 
εργοστασιακού επιπέδου. 

Ο προσδιορισμός των «Κατηγοριών Συντήρησης» και των 
«Κλιμακίων Συντήρησης» (1ο έως και 5ο), όπως αναφέρεται στη συνέχεια του 
παρόντος, γίνεται με μέριμνα του αρμόδιου τεχνικού προσωπικού - Μονάδας της 
ΣΥ, σύμφωνα με τις καθοριζόμενες διαδικασίες. 

η. «Επισκευή»: είναι η αποκατάσταση της βλάβης ή φθοράς των 
υλικών και εφοδίων για να επανέλθουν σε καλή κατάσταση λειτουργίας 
επαναχρησιμοποιήσεως. 

θ. «Ανακατασκευή»: είναι η επαναφορά του τεχνικού υλικού σε 
κατάσταση που να μπορεί να συγκριθεί με την κατάσταση του καινούργιου τεχνικού 
υλικού. Η επαναφορά γίνεται με την πλήρη αποσυναρμολόγηση ενός 
συγκροτήματος ή κύριου υλικού για εξακρίβωση της καταστάσεως κάθε 
εξαρτήματός του και επασυναρμολόγησή του με τη χρησιμοποίηση εύχρηστων ή 
καινούργιων συγκροτημάτων και υποσυγκροτημάτων. 

ι. «Εκσυγχρονισμός»: είναι η βελτίωση των τεχνικών και 
επιχειρησιακών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του υλικού, αφού εφαρμοσθούν 
σ' αυτό τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Η βελτίωση αυτή επιτυγχάνεται 
με τροποποίηση ή ακόμα με αντικατάσταση συγκροτημάτων με νέα σύγχρονης 
τεχνολογίας. Με τον εκσυγχρονισμό μπορεί να αλλάξει και η εξωτερική μορφή του 
κυρίου υλικού. 

ια. «Κατηγορίες Συντήρησης»: 

(1) Συντήρηση Μονάδας 

Εκτελείται από προσωπικό και με ευθύνη της Μονάδας, 
που έχει και χρησιμοποιεί τα τεχνικά υλικά. Περιλαμβάνει επιθεώρηση, κάθαρση, 
υπηρέτηση, προφύλαξη, λίπανση και ρύθμιση τεχνικών υλικών. Επίσης 
περιλαμβάνει μικροεπισκευές και αντικαταστάσεις μικρών συγκροτημάτων. 
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Υπεύθυνος είναι ο Διοικητής της Μονάδας. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το 1ο και 
2ο κλιμάκιο και αποτελεί τη βάση της συντηρήσεως. 

(2) Συντήρηση Σχηματισμού - Εταιρείας 

Εκτελείται από τις Μονάδες ή Υπομονάδες ΤΧ ή και από 
προσωπικό της εταιρείας, 3ου-4ου κλιμακίου. Περιλαμβάνει επισκευές και 
αντικαταστάσεις μικρών και μεγάλων συγκροτημάτων. Το επισκευασμένο υλικό 
επιστρέφεται στη Μονάδα του. Υπεύθυνος είναι ο Διοικητής του Σχηματισμού ή η 
εταιρεία. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το 3ο και 4ο κλιμάκιο. 

(3) Συντήρηση Εταιρείας - Συνεργείου 

Εκτελείται από προσωπικό της εταιρείας σε μόνιμες 
εγκαταστάσεις ή από κινητές ομάδες επισκευής ( στις έδρες των μονάδων ), οι 
οποίες διαθέτουν πολυσύνθετο τεχνικό υλικό και εργαλεία (με μέριμνα της εταιρείας). 
Περιλαμβάνει μεγάλης εκτάσεως επισκευές, ανακατασκευές και τροποποιήσεις - 
εκσυγχρονισμούς συγκροτημάτων και κύριων υλικών. Το υλικό επιστρέφεται στις 
Μονάδες ΤΧ για έλεγχο. Υπεύθυνη είναι η εταιρεία. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει 
το 5ο κλιμάκιο. 

ιβ. «Κλιμάκια Συντήρησης»: 

(1) Συντήρηση 1ου Κλιμακίου 

Η συντήρηση 1ου κλιμακίου εκτελείται από τους χειριστές 
του τεχνικού υλικού και περιλαμβάνει: 

(α) Την ημερήσια προληπτική συντήρηση 

Εκτελείται από τους χειριστές πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά την αποστολή με ευθύνη της Μονάδας και περιλαμβάνει τη συνήθη 
φροντίδα κατά τη χρήση, τον καθαρισμό, την προφύλαξη από φθορές κτλ. 

(β) Την εβδομαδιαία προληπτική συντήρηση. 

Εκτελείται από τους χειριστές, είναι καθολική 
και κατευθυνόμενη από τον υπεύθυνο Αξκό της Δρίας συντηρήσεως. 
Πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με ευθύνη της Μονάδας. Σκοπός της είναι 
αρχικά ο λεπτομερής έλεγχος των σκαφών - υλικών για τη διαπίστωση και 
καταγραφή βλαβών, φθορών κι ελλείψεων και στη συνέχεια η αποκατάσταση όσων 
εξ’ αυτών δύναται να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της Μονάδας. Περιλαμβάνει 
λεπτομερή καθαρισμό, λίπανση, ρυθμίσεις, δοκιμές, μικροεπισκευές, περιορισμένες 
αντικαταστάσεις μικροεξαρτημάτων, όπως καθορίζεται στα αντίστοιχα ΤΕ. 

Πριν την εκτέλεση της εβδομαδιαίας 
συντήρησης, αφαιρούνται από την καμπίνα, το κατάστρωμα, ή τους λοιπούς 
αποθηκευτικούς χώρους των σκαφών, τα υλικά που τα συνοδεύουν και για τα 
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οποία ο χειριστής τηρεί ενημερωμένο πίνακα παρελκομένων για έλεγχο 
πληρότητας, λειτουργικότητας και συντήρησής τους. 

(2) Συντήρηση 2ου Κλιμακίου 

Εκτελείται από το ειδικά εκπαιδευμένο, για το σκοπό αυτό, 
τεχνικό προσωπικό της Μονάδας και περιλαμβάνει μικροεπισκευές και 
αντικαταστάσεις ολόκληρων ή τμημάτων μικρών συγκροτημάτων, ρυθμίσεις, 
ελέγχους, δοκιμές και επιθεωρήσεις, όπως προβλέπεται από τα τεχνικά εγχειρίδια. 
Ειδικά ανά αντικείμενα περιλαμβάνει:: 

(α) Τη μηχανή και το σκάφος: Επισκευές και 
αντικαταστάσεις μικρών συγκροτημάτων και εξαρτημάτων, ελέγχους, ρυθμίσεις, 
δοκιμές, καθαρισμό και βαφή. 

(β) Το ραντάρ και λοιπό ηλεκτρονικό εξοπλισμό: 
Συμπλήρωση κι αλλαγή ελαίου όπου προβλέπεται, αντικατάσταση ασφαλειών και 
κυρίων συγκροτημάτων. 

Το προσωπικό, που εκτελεί τη συντήρηση 2ου κλιμακίου, 
συμβουλεύει και βοηθά το προσωπικό που εκτελεί τη συντήρηση 1ου κλιμακίου 
(χειριστές) και αναφέρει στη Δκση τυχόν παραλείψεις συντηρήσεως ή κακή χρήση 
του υλικού. 

(3) Συντήρηση 3ου Κλιμακίου 

Η εργασία αυτή απαιτεί μεγαλύτερη επιδεξιότητα και 
ειδικά εργαλεία και μέσα. Εκτελείται από ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, 
Μονάδας Τεχνικού της ΣΥ με βάση τα τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικές οδηγίες, ΠαΔ και 
λοιπές δγες της ΔΤΧ/ΓΕΣ, κ.λπ. αλλά δύναται να εκτελείται και από προσωπικό της 
εταιρείας. Επίσης, περιλαμβάνει επισκευή μικροσυγκροτημάτων και αντικατάσταση 
μικρών και μεγάλων συγκροτημάτων. 

Αναλόγως εξειδίκευσης του τεχνικού προσωπικού της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ) δύναται να προσδιορισθούν επ ακριβώς οι εργασίες 
που θα εκτελούνται από την εταιρεία και οι αντίστοιχες που θα αποτελούν ευθύνη 
του προσωπικού της ΣΥ. 

(4) Συντήρηση 4ου Κλιμακίου 

Η εργασία αυτή απαιτεί εργαλεία - μέσα και επιδεξιότητα 
άνω του 3ου κλιμακίου. Εκτελείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της 
εταιρείας. Επί πλέον περιλαμβάνει επισκευές μεγάλων και μικρών συγκροτημάτων, 
τα οποία στη συνέχεια επιστρέφονται σε κατώτερα κλιμάκια, της ΣΥ, καθώς και 
αξιοποίηση τεχνικού υλικού. 

Αναλόγως εξειδίκευσης του τεχνικού προσωπικού της 
Σταρτιωτικής Υπηρεσίας δύναται να προσδιορισθούν επ' ακριβώς οι εργασίες που 
θα εκτελούνται από την εταιρεία και οι αντίστοιχες που θα αποτελούν ευθύνη του 
προσωπικού της ΣΥ. 
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(5) Συντήρηση 5ου Κλιμακίου 

Η εργασία αυτή συνίσταται στην επισκευή ή 
ανακατασκευή ή εκσυγχρονισμό κύριων υλικών Περιλαμβάνει εργασίες ακριβείας 
εκτελούμενες από αρμόδια ιδιωτικά συνεργεία / ναυπηγεία. 

Η προώθηση των υλικών σε ανώτερα επισκευαστικά 
κλιμάκια - ιδιωτικά συνεργεία πραγματοποιείται με μέριμνα της ΣΥ. 

ιγ. «Τρόπος προσδιορισμού» των προσφερόμενων υλικών δύναται να 
γίνει, αυτόνομα ή συνδυαστικά, με βάση: 

(1) Την ΠΕΔ-Α-00908 / 1η Έκδοση / 20 Ιαν 20. 

(2) Τα στοιχεία αναγνωρίσεως του υλικού, ήτοι, τον αριθμό 
ονομαστικού που απονέμεται σύμφωνα με το σύστημα κωδικοποίησης υλικών του 
ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ STOCK NUMBER - NSN) ή κατ’ άλλον τρόπο ή τον ειδικό αριθμό 
υλικού που αποδίδεται από τον κατασκευαστή του (PART NUMBER - P/N, ή 
REFERENCE NUMBER - R/N) που πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με τον 
κωδικό αριθμό του κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ (NCAGE) ή «ισοδύναμο» κωδικό που 
θα υποβληθεί από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα κατά τα προβλεπόμενα στο 
παρόν. Τα στοιχεία αναγνώρισης υλικών, εκτός ανταλλακτικών, συμπληρώνονται 
απαραίτητα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στο NSN, P/N ή R/N των 
υλικών, όπως αυτά παρέχονται από τους καταλόγους υλικών του ΝΑΤΟ ή από τα 
οικεία τεχνικά εγχειρίδια. 

(3) Την τεχνική προσφορά της αναδόχου εταιρείας (με την 
οποία έγινε η κατακύρωση ή / και τυχόν τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
κατα τη διάρκεια εκτέλεσης της κύριας Σ-Π προμήθειας ή της παρούσας Σ-Π ΕΣΥ 

(4) Το δείγμα της Υπηρεσίας 

(α) Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα 
που αποστέλλουν οι φορείς για τους οποίους προορίζονται τα προς προμήθεια 
υλικά, βάσει και των οποίων θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια. 

(β) Εφόσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με 
βάση το δείγμα του φορέα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση του 
δείγματος αυτού κατά το διάστημα της προθεσμίας που ορίζεται από την διακήρυξη 
ή την πρόσκληση, είτε με απλή μακροσκοπική εξέταση αυτού από τους 
ενδιαφερομένους, είτε με λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, με δική τους 
μέριμνα και ευθύνη. 

(5) Το δείγμα του Προμηθευτή 

(α) Κατατίθεται υποχρεωτικά με την τεχνική 
προσφορά (κατα τη διαδικασία σύναψη της εκτελεστικής σύμβασης και σε κάθε 
περίπτωση πριν την υπογραφή της). 
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(β) Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από 
το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά δείγματα. Εφόσον για την 
διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτητη η αποσφράγιση 
του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου / στελέχους της Υπηρεσίας τήρησης 
των δειγμάτων, μετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης, 
ενώπιον του υπαλλήλου / στελέχους της Υπηρεσίας δειγμάτων γίνεται, όταν 
απαιτείται, λήψη μέρους του δείγματος. 

(γ) Η επισημοποίηση των δειγμάτων και 
αντιδειγμάτων (όπου προβλέπεται) γίνεται από το αρμόδιο για την τεχνική 
αξιολόγηση των προσφορών όργανο ως εξής: 

(1) Των δειγμάτων που 
αποστέλλονται από τους φορείς (ΣΥ) για τους οποίους προορίζονται τα υλικά κατά 
το στάδιο υποβολή του αιτήματος παροχής τεχνικής υπηοστήριξης. 

(2) Των δειγμάτων που καταθέτουν ο 
προμηθευτής κατά τη διενέργεια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς για τη 
σύναψη της εκτελεστικής σύμβασης. 

Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται από την επιτροπή 
παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται 
μετά το πέρας της παραλαβής των υλικών. 

Στον συμβασιούχο προμηθευτή παραδίδεται, ύστερα από αίτημα του, το 
επίσημο δείγμα του φορέα ή μέρος αυτού ανάλογα με τη φύση του υλικού, για να του 
χρησιμεύσει κατά την κατασκευή / προμήθεια του υλικού. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να το επιστρέψει το αργότερο με την παράδοση του υλικού. 

ιδ. «Διεθνής Ένωση Νηογνωμόνων» (ΔΕΝ) (International 
Association of Classification Societies - IACS): απαρτίζεται από δέκα διεθνείς 
αναγνωρισμένους νηογνώμονες, με έδρα το Λονδίνο. Κύριο αντικείμενο της ένωσης 
αυτής αφορά, τόσο τα επίπεδα ασφάλειας των πλοίων, κατηγοριοποιώντας αυτά σε 
κλάσεις, όσο και επί των μέτρων διατήρησης των καθαρών θαλασσών, από τον 
κίνδυνο ρύπανσης αυτών από τα πλοία. Η συμβολή της διεθνούς αυτής ένωσης 
στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας γενικά, αλλά και στη ρύθμιση μέσω της συλλογικής 
τεχνικής υποστήριξης, στον έλεγχο - συμμόρφωση, καθώς και την έρευνα και την 
ανάπτυξη είναι πολύ σημαντικές. Τα μέλη της IACS κατά ελληνική αλφαβητική σειρά 
είναι: 

of Shipping]. 

(Class NK). 

Navale]. 

Ο Αγγλικός Νηογνώμονας, (LR) [Register LLOYD'S] 
Ο Αμερικανικός Νηογνώμονας, (ABS) [American Bureau 
Ο Γαλλικός Νηογνώμονας, (BV) [Bureau Veritas]. 
Ο Γερμανικός Νηογνώμονας, (GL) [Germanischer Lloyd]. 
Ο Ιαπωνικός Νηογνώμονας, (NK) [Nippon Kaiji Kyokai] 

Ο Ιταλικός Νηογνώμονας, (RINA) [Registro Italiano 
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• Ο Κινεζικός Νηογνώμονας, CCS [China Classification 
Society]. 

• Ο Κορεατικός Νηογνώμονας, (KR) [K. Register of 
Shipping]. 

• Ο Νορβηγικός Νηογνώμονας (DNV) [Det Norske Veritas], 
και 

• Ο Ρωσικός Νηογνώμονας, (RS) [R. Register of Shipping]. 

ιε. «Ταχύπλοο σκάφος» ή «σκάφος», για τους σκοπούς του 
παρόντος, νοείται κάθε πλωτό μέσο ανεξαρτήτως συστήματος προώσεως, με μήκος 
κύτους άνω των 9,5 μέτρων, μετρούμενο σύμφωνα με το κατάλληλο εναρμονισμένο 
πρότυπο, το οποίο προορίζεται για την μεταφορά προσωπικού. Ειδικά για την 
παρούσα Σ-Π ΕΣΥ νοείται το σκάφος πλήρως εναρμονισμένο, αρχικά με την 
ΠΕΔ-Α-00908 / 1η Έκδοση / 20 Ιαν 20 και σύμφωνα με το εγκεκριμένο βιομηχανικό 
πρότυπο. 

ιστ. Ως «τεχνικό υλικό» ή «υλικό» για τους σκοπούς του παρόντος, ορίζεται 
κάθε ολοκληρωμένο συγκρότημα ηλεκτρομηχανολο-γικής, 
μηχανολογικής, μηχανικής, κοινής, ηλεκτρολογικής, ηλεκτρονικής ή ηλεκτροοπτικής 
φύσης, το οποίο χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για την εκτέλεση της αποστολής 
μίας Μονάδας και δεν είναι εγκατεστημένο μόνιμα ή προσωρινά στα ταχύπλοα 
σκάφη. 

ιζ. «Βλάβη» στην παρούσα Σ-Π ΕΣΥ εννοείται, κάθε δυσλειτουργία που 
επηρεάζει τη λειτουργικότητα ενός ΥΛΙΚΟΥ. 

ιη. «Ελάττωμα», για τους σκοπούς του παρόντος ορίζεται κάθε κατάσταση 
ή χαρακτηριστικό που διαφέρει από την προδιαγραφή και υποβαθμίζει τη 
λειτουργικότητα ενός ΥΛΙΚΟΥ. Διαφορά σε χαρακτηριστικά που δεν υποβαθμίζουν 
τη λειτουργία του υλικού δεν θεωρείται ελάττωμα. 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» 

ΣΤΟ Φ.604.4/39636/Σ. 7033 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

1. Στα Προσαρτήματα του παρόντος αναλύεται η βασική σύνθεση του 
ταχύπλοου σκάφους μεταφοράς προσωπικού τύπου «MUNIN S1200» και του 
αντίστοιχου εξοπλισμού τεχνικής υποστήριξής του (κύρια υλικά, ολοκληρωμένα 
υποσυγκροτήματα, εργαλεία, συλλογές εργαλείων, ανταλλακτικά, αναλώσιμα), που 
απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης όλων των κλιμακίων και 
επισκευές πάσης φύσεως, ο οποίος θα διατίθεται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 

2. Όλα τα ΥΛΙΚΑ, όταν θα παραδίδονται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, θα είναι 
καινούργια, αμεταχείριστα, πλήρη, πρόσφατης κατασκευής, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παρούσας Σύμβασης και κατασκευασμένα για τους σκοπούς αυτής. 

3. Οι διαδικασίες και οι όροι για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών, 
περιγράφονται στο Άρθρο 8 «Προμήθεια Υλικών - Εργαλείων - 
Ανταλλακτικών» της παρούσας Σύμβασης. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«1» Κατάλογος Υλικών Βασικής Συνθέσεως του ταχύπλοου σκάφους «MUNIN 
S1200» 
«2» Κατάλογος Υλικών - Εργαλείων - Συλλογών Εργαλείων - Ανταλλακτικών του 
ταχύπλοου σκάφους «MUNIN S1200» κατά Κλιμάκιο, Όλων των Κλιμακίων 
Συντήρησης 
«3» Κατάλογος Υλικών Συλλογής Εγκατάστασης 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΥΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ «MUNIN S1200» 

Προσαρτημένο 1 στην Προσθήκη «2/Ε» 
ΣΤΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ITEM 
NO ITEM DESCRIPTION NSN P/N 

UNIT 
OF 
ISSUE 

QUAN 
TITY UNIT PRICE (€) 

REP 
AIR 
COS 
T (€) 

REP 
AIR 
TIM 
E 

REPAIR 

ABLE OR 

NOT 

REFFE- RENCE 

TO TECHNICAL 

MANUAL & PAGE 

No 
CRITICAL OR 

NOT 
INTERCHAN 

GEABLE OR NOT REMARKS 

1 
Κινητήρας εξωλέμβιος Mercury 

Verado 400hp XL 
 

9500-V400-HD-X 
TEM 1 € 30.660,00 

  REPAIR 
ABLE 

 

CRITICAL 
INTERCHAN 

GEABLE 
 

2 Κινητήρας εξωλέμβιος Mercury 

Verado 400hp CXL 

 

9500-V400-HD-xx 

TEM 
1 € 30.660,00 

  REPAIR 
ABLE 

 CRITICAL INTERCHAN 
GEABLE 

 

3 Κινητήρας εξωλέμβιος Mercury 

Verado 400hp XXL 

 

9500-V400-HD-XC 

TEM 
1 € 30.680,00 

  REPAIR 
ABLE 

 CRITICAL INTERCHAN 
GEABLE 

 

4 Simrad GO9 XSE Multifunction 

display 
 

000-14444-001 TEM 
2 

€ 2.200,00 
  REPAIR 

ABLE 
 CRITICAL INTERCHAN 

GEABLE 
 

5 Simrad Halo 24 Radar  
000-14536-001 TEM 

1 
€ 3.600,00 

  REPAIR 
ABLE 

 CRITICAL INTERCHAN 
GEABLE 

 

6 Simrad RS 40 VHF  
000-14470-001 TEM 

1 
€ 922,00 

  REPAIR 
ABLE 

 CRITICAL INTERCHAN 
GEABLE 

 

7 Airmar P79 Βυθόμετρο  
S5100 TEM 

1 
€ 715,00 

  REPAIR 
ABLE 

 
NOT INTERCHAN 

GEABLE 
 

8 Κάθισμα κυβερνήτη 

συνκυβερνήτη 
 

SW-S2-1300 TEM 
2 

€ 5.000,00 
  REPAIR 

ABLE 
 NOT INTERCHAN 

GEABLE 
 

9 
Καθίσματα πληρώματος 

 
S-1200-SSJ-2400 TEM 

12 
€ 2.400,00 

  REPAIR 
ABLE 

 NOT INTERCHAN 
GEABLE 

 

10 Πλωτή άγκυρα με σχοινί 6 

μέτρων, Φ.10χιλ. 
 

00528-5 
TEM 

1 
€ 50,00 

  REPAIR 
ABLE 

 NOT INTERCHAN 
GEABLE 

 

11 Άγκυρα πλώρης τύπου BRUCE 

10 κιλών, με αλυσίδα Φ.10 χιλ. 
Γ αλβανιζέ 

 

00101-10 / 0038510 

TEM 1 
€ 150,00 

  REPAIR 
ABLE 

 NOT INTERCHAN 
GEABLE 

 

12 
Άγκυρα πρύμνης 5 κιλών με 

αλυσίδα Φ.6 χιλ. γαλβανιζέ, 6 

μέτρων και σχοινί Φ.10χιλ. 30 

μέτρων 

 

00101-05 / 0038506 / 

00399-10 

TEM 1 
€ 50,00 

  REPAIR 
ABLE 

 NOT INTERCHAN 
GEABLE 

 

13 
Κοντάρια προσέγγισης (με 

κόρακα) μήκους τριών (3) 

μέτρων 

 

00723-2 
TEM 

2 € 30,00 
  REPAIR 

ABLE 
 NOT INTERCHAN 

GEABLE 
 

14 Ορμιδοβόλες συσκευές  9160500/ 9162700 TEM 
2 

€ 500,00 
  REPAIR 

ABLE 
 NOT INTERCHAN 

GEABLE 
 

15 Ελαστικά παραβλήματα 

φουσκωτά με βαλβίδα 
 

04201-3BLACK TEM 8 € 30,00   
REPAIR 

ABLE 
 

NOT INTERCHAN 
GEABLE 
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ITEM 
NO ITEM DESCRIPTION NSN P/N 

UNIT 
OF 
ISSUE 

QUAN 
TITY UNIT PRICE (€) 

REP 
AIR 
COS 
T (€) 

REP 
AIR 
TIM 
E 

REPAIR 

ABLE OR 

NOT 

REFFE- RENCE 

TO TECHNICAL 

MANUAL & PAGE 

No 
CRITICAL OR 

NOT 
INTERCHAN 

GEABLE OR NOT REMARKS 

 (μπαλόνια)             

16 Σετ «αυτιών» για το πλύσιμο 

του κινητήρα 
 

9191-020955 TEM 1 € 35,00   REPAIR 
ABLE 

 
NOT INTERCHAN 

GEABLE 
 

17 
Ιμάντες ανακρέμασης με 

τέσσερα (4) ναυτικά κλειδιά και 

κεντρικό κρίκο 

 

103-001566 TEM 2 € 500,00 
  

REPAIR 
ABLE 

 

NOT INTERCHAN 
GEABLE 

 

18 Σωσίβια με πιστοποίηση 

SOLAS 
 

PV9530 TEM 15 € 80,00   REPAIR 
ABLE 

 
NOT INTERCHAN 

GEABLE 
 

19 Καπνογόνα  
03314 TEM 2 € 20,00   REPAIR 

ABLE 
 

NOT INTERCHAN 
GEABLE 

 

20 Φωτοβολίδες 
αλεξιπτώτου 

 
03315 TEM 12 € 30,00   REPAIR 

ABLE 
 

NOT INTERCHAN 
GEABLE 

 

21 Βεγγαλικά χειρός  
03313 TEM 6 € 6,00   REPAIR 

ABLE 
 

NOT INTERCHAN 
GEABLE 

 

22 Προβολέας «έρευνας» 

«αποσπώμενος» φορητός 

 

3310001000 TEM 1 € 300,00 
  

REPAIR 
ABLE 

 

NOT INTERCHAN 
GEABLE 

 

23 Κυτίο α’ βοηθειών  
00509 TEM 1 € 50,00   REPAIR 

ABLE 
 

NOT INTERCHAN 
GEABLE 

 

24 Σχοινί Φ.12 χιλ. μήκους 20 

μέτρων. 
 

103-002345 TEM 3 € 9,00   REPAIR 
ABLE 

 
NOT INTERCHAN 

GEABLE 
 

25 Σχοινί Φ.12 χιλ. μήκους 10 

μέτρων. 
 

103-002346 TEM 3 € 9,00   REPAIR 
ABLE 

 
NOT INTERCHAN 

GEABLE 
 

26 Άκαυστο και αδιάβροχο 

κάλυμμα σκάφους 
 

103-006978 TEM 1 € 1.300,00   REPAIR 
ABLE 

 
NOT INTERCHAN 

GEABLE 
 

27 Σωστική λέμβος  
L006UCL040AAB TEM 1 € 3.300,00   REPAIR 

ABLE 
 

CRITICAL INTERCHAN 
GEABLE 

 

28 Κουπιά  
03409 TEM 6 € 8,00   REPAIR 

ABLE 
 

NOT INTERCHAN 
GEABLE 

 

29 Μια (1) χειροκίνητη αντλία 

νερού διπλής ενεργείας. 
 

01149 TEM 1 € 45,00   REPAIR 
ABLE 

 
NOT INTERCHAN 

GEABLE 
 

30 Εργαλεία Επί Σκάφους  
- TEM 1 € 500,00   REPAIR 

ABLE 
 

NOT INTERCHAN 
GEABLE 

 

31 Φορέας Μεταφοράς (Τρέιλερ) 

Roadmaster 999 

 

RO-999-10 TEM 1 € 19.000,00 
  

REPAIR 
ABLE 

 

NOT INTERCHAN 
GEABLE 

 

32 Βιβλιογραφία (1ο-5ο) 
 TM-100-112 

TM-100-113 
TM-100-114 

TEM 3 €200,00 
  

REPAIR 
ABLE 

 

NOT INTERCHAN 
GEABLE 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Τα κενά πεδία των στηλών, θα συμπληρώνονται από την ΣΥ, μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης διαδικασίας (π.χ. ο NSN με την 
ολοκλήρωση της διαδικασία κωδικοποίησης και της απόδοσης του αντίστοιχου αριθμού NSN, κ.λπ.). 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ταξχος Ιωάννης Μπούρας 

Δντής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

E-78 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΥΛΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ «MUNIN S1200» ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟ, 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Προσαρτημένο 2 στην Προσθήκη «2/Ε» 
ΣΤΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

1ου - 2ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 
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1 8M0090809 FILTER Τεμ 64,00 € 1000 64.000,00 € 

2 892584 SEAL Τεμ 8,36 € 30 250,80 € 

3 856954 BUSHING Τεμ 7,02 € 30 210,60 € 

4 8245191 RETAINER Τεμ 8,10 € 30 243,00 € 

5 806327 SCREW (.437-14 x 1.750) Τεμ 8,42 € 30 252,60 € 

6 889745030 SCREW (M12 x 30) Τεμ 8,52 € 30 255,60 € 

7 889568001 ROMMET Τεμ 8,80 € 30 264,00 € 

8 859731 FITTING Adapter Τεμ 8,62 € 30 258,60 € 

9 889792A01 FITTING KIT Idle Exhaust Τεμ 9,12 € 30 273,60 € 

10 8M0102995 SCREW (M12) *{ (Long/X-Long)}* Τεμ 7,50 € 30 225,00 € 

11 885361A01 FITTING ASSEMBLY Flush Τεμ 8,80 € 30 264,00 € 

12 888952 LINKAGE ARM Τεμ 9,44 € 30 283,20 € 

13 859578A1 PLUG ASSEMBLY Oil Τεμ 7,46 € 30 223,80 € 

14 880515 BOLT (M20 x 68) Τεμ 15,66 € 30 469,80 € 

15 881866 FITTING Τεμ 9,00 € 30 270,00 € 

16 8M6000694 RETAINING RING Τεμ 9,48 € 30 284,40 € 

17 8M0071653 SCREW Special Τεμ 8,10 € 30 243,00 € 

18 877613A02 CONNECTOR ASSEMBLY Weather Cap 6 

Pin 
Τεμ 11,04 € 30 331,20 € 

19 897169 GROMMET Τεμ 11,48 € 30 344,40 € 

20 889846 FITTING Τεμ 9,32 € 30 279,60 € 

21 858414A04 CABLE ASSEMBLY Brass Braided Τεμ 10,98 € 30 329,40 € 

22 82671117 NUT (.500-20) Τεμ 9,00 € 30 270,00 € 

23 8M0034918 COLLAR Τεμ 11,42 € 30 342,60 € 
24 8M0045493 PIN Τεμ 11,42 € 30 342,60 € 
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25 889540A03 CLUTCH KIT Τεμ 12,06 € 30 361,80 € 

26 892445 O-RING Τεμ 12,06 € 30 361,80 € 

27 888593 SEAL Drain Plug Τεμ 9,60 € 200 1.920,00 € 

28 8M0055058 TAB WASHER Τεμ 11,58 € 20 231,60 € 
29 

828547T1 CONDUIT (.500 Inside Diameter x 3.00 

Feet Bulk) Cut to 10 inches 
Τεμ 13,24 € 20 264,80 € 

30 896661 TOOL Fuel Filter Τεμ 10,02 € 20 200,40 € 

31 897498T07 EARING Main (White) Τεμ 13,14 € 20 262,80 € 

32 897498T05 EARING Main (Green) Τεμ 13,02 € 20 260,40 € 

33 897498T06 EARING Main (Navy Blue) Τεμ 13,02 € 20 260,40 € 

34 897498T08 EARING Main (Orange) Τεμ 13,02 € 20 260,40 € 

35 880649002 LEVER Tilt Lock Τεμ 12,86 € 20 257,20 € 

36 88238T24 ABLE ASSEMBLY Τεμ 12,38 € 20 247,60 € 

37 648771 DIAPHRAGM Τεμ 10,88 € 20 217,60 € 

38 885518A02 FITTING ASSEMBLY Τεμ 12,70 € 20 254,00 € 

39 8M0010183 O-RING Τεμ 15,92 € 20 318,40 € 

40 8M0043519 ADAPTER Τεμ 13,50 € 20 270,00 € 

41 893394 KEY With Lock Tab (6.35 mm) Τεμ 22,94 € 20 458,80 € 

42 8M0027347 PLUG (M18 x 1.5) Τεμ 11,26 € 20 225,20 € 

43 8M0038370 SCREW (.500-20 x 5.50) Τεμ 18,28 € 20 365,60 € 

44 899912012 TAPPET (3.238) Τεμ 12,06 € 20 241,20 € 

45 899912016 TAPPET (3.318) Τεμ 12,06 € 20 241,20 € 

46 895811155 SCREW (M10 x 155) Τεμ 15,38 € 20 307,60 € 

47 896699 O-RING (1.78 mm x .08 mm) Τεμ 13,72 € 20 274,40 € 

48 899912010 TAPPET (3.198) Τεμ 12,06 € 20 241,20 € 

49 899912011 TAPPET (3.218) Τεμ 15,54 € 20 310,80 € 

50 899912014 TAPPET (3.278) Τεμ 11,20 € 20 224,00 € 

51 8M0050809 GROMMET ASSEMBLY Τεμ 17,04 € 20 340,80 € 

52 888958001 PLUG Flush Τεμ 15,86 € 20 317,20 € 

53 889618001 GASKET Oil Sump Τεμ 16,94 € 20 338,80 € 
54 

8M0021532 
SCREW (M12 x 40 MM) *{ (Left Hand)}* 

Τεμ 17,10 € 20 342,00 € 

55 8M0043699 ECAL M-ICON Red, 66mm Τεμ 32,64 € 20 652,80 € 

56 880629 SEAL Exhaust Tube Τεμ 17,42 € 20 348,40 € 

57 826134Q ANODE Τεμ 16,14 € 1000 16.140,00 € 

58 851889 O-RING Damper Τεμ 17,26 € 10 172,60 € 
59 8855091 SCREW Τεμ 18,06 € 10 180,60 € 
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60 892328T COVER Helm Τεμ 18,06 € 10 180,60 € 

61 8172761 FACEPLATE Τεμ 18,18 € 10 181,80 € 

62 8M0043703 M-ICON 66 mm, Black Τεμ 19,40 € 10 194,00 € 

63 885112 ASHER Τεμ 19,56 € 10 195,60 € 
64 888955 LINK Latch Connecting Τεμ 18,86 € 10 188,60 € 

65 896124 SLEEVE Τεμ 19,78 € 10 197,80 € 

66 815504256 CLAMP Worm Gear Τεμ 1,92 € 10 19,20 € 

67 896951 PLUG (24 mm) Τεμ 20,74 € 10 207,40 € 
68 828249 GROMMET Τεμ 21,66 € 10 216,60 € 

69 879885Q FILTER Fuel In-Line Τεμ 21,50 € 1000 21.500,00 € 

70 8164641 SEAL Oil Τεμ 26,48 € 20 529,60 € 

71 896880 SEAL Valve Τεμ 20,74 € 20 414,80 € 

72 817519A2 CHECK VALVE ASSEMBLY Drain Τεμ 23,17 € 20 463,48 € 

73 884462 SEAL Water Τεμ 21,22 € 20 424,40 € 
74 

893388A01 CAP Resitor - 2 Pin, 120 Ohm (CAN 1,2 and 

3) 
Τεμ 19,30 € 20 386,00 € 

75 88238T23 CABLE ASSEMBLY Τεμ 27,56 € 20 551,20 € 

76 892403 FITTING Τεμ 23,36 € 20 467,20 € 

77 857137 SCREW (M12 x 160) *{ (XX-Long)}* Τεμ 23,36 € 20 467,20 € 
78 

896966A06 LONG BLOCK ASSEMBLY Τεμ 25.688,00 € 20 513.760,00 
€ 

79 8M0053823 THRUST WASHER Τεμ 25,56 € 20 511,20 € 

80 8M0033928 SEAL Oil Τεμ 23,00 € 20 460,00 € 

81 8M0064752 END CAP Cam Tensioner Tensioner Τεμ 26,48 € 20 529,60 € 

82 8M0032912 SEAL Top Main Bearing Τεμ 25,14 € 20 502,80 € 

83 892562T01 HOUSING Manifold Τεμ 25,31 € 10 253,08 € 

84 888959 PIN Hinge Τεμ 25,30 € 10 253,00 € 

85 888592005 PLUG ASSEMBLY Oil Drain Τεμ 24,60 € 10 246,00 € 
86 8M0094054 GASKET Water Passage Τεμ 20,20 € 10 202,00 € 

87 8M0050692 BEARING Τεμ 25,24 € 10 252,40 € 

88 882751A04 RELAY ASSEMBLY Τεμ 33,66 € 10 336,60 € 
89 

892327 
PLATE Helm Backing *{ (892557A02)}* 

Τεμ 16,56 € 10 165,60 € 

90 888996 PRING Τεμ 24,76 € 10 247,60 € 

91 8M0022158 STUD (M10 x 205) Τεμ 31,78 € 10 317,80 € 

92 895770 Pin Pivot Τεμ 27,28 € 10 272,80 € 

93 892005A01 BEARING Connecting Rod - Blue Τεμ 32,96 € 10 329,60 € 
94 892005A03 BEARING Connecting Rod - Orange Τεμ 32,96 € 

10 
329,60 € 
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95 93388A17 CABLE ASSEMBLY (8.50 Inches) Τεμ 33,56 € 10 335,60 € 

96 8M0050688 WASHER Τεμ 33,02 € 10 330,20 € 

97 892485003 PUMP Τεμ 27,66 € 10 276,60 € 

98 888483 SEAL Oil Τεμ 29,80 € 10 298,00 € 

99 8M0064306 SPACER Τεμ 27,82 € 10 278,20 € 

100 8M0010459 FILLER BLOCK Τεμ 34,04 € 10 340,40 € 

101 896531090 SCREW (M16 x 90) Τεμ 31,08 € 10 310,80 € 

102 885349501 SCREW Τεμ 29,32 € 10 293,20 € 

103 8M0034568 GASKET Τεμ 35,16 € 10 351,60 € 

104 887938003 TUBE Rear Τεμ 33,88 € 10 338,80 € 
105 889767 PLUG (12 mm) Τεμ 22,02 € 10 220,20 € 

106 888947501 DUCT ASSEMBLY Inlet Τεμ 35,64 € 10 356,40 € 

107 8M0050430 WASHER .032 Τεμ 33,12 € 10 331,20 € 

108 891953 Oil Cooler Housing Τεμ 38,76 € 10 387,60 € 
109 

8M0055652 TERMINATOR ASSEMBLY 10 Pin (CAN P 

and H) 
Τεμ 38,70 € 10 387,00 € 

110 826709121 NUT (.625-18) Stainless Steel Τεμ 20,16 € 10 201,60 € 

111 8M0046569 RING Thrust Τεμ 31,00 € 10 310,00 € 

112 8M0053183 ADAPTER Τεμ 30,88 € 10 308,80 € 

113 897926 NUT (M12), Nylon Insert Τεμ 31,90 € 10 319,00 € 

114 892005A02 BEARING Connecting Rod - White Τεμ 26,64 € 10 266,40 € 

115 898908T01 VALVE Exhaust-Chrome Τεμ 37,36 € 10 373,60 € 

116 898907 VALVE Intake Τεμ 37,84 € 10 378,40 € 

117 8M0109756 DOUBLE NUT KIT Transom Bolt Τεμ 29,74 € 10 297,40 € 

118 893380 PIN Clevis Τεμ 38,92 € 10 389,20 € 

119 887937006 HOSE Τεμ 39,08 € 10 390,80 € 

120 8M0039464 RING Retaining Τεμ 39,08 € 10 390,80 € 

121 8M0050432 WASHER .036 Τεμ 42,30 € 10 423,00 € 

122 8M0050433 WASHER .038 Τεμ 42,98 € 10 429,80 € 

123 887756 HOSE Water In-Upper Τεμ 39,40 € 10 394,00 € 

124 8M0050431 WASHER .034 Τεμ 43,36 € 10 433,60 € 

125 8M0046636 NUT Pinion Τεμ 39,78 € 10 397,80 € 

126 8M0050438 WASHER .048 Τεμ 40,46 € 10 404,60 € 

127 892524 FITTING *{ (Standard)}* Τεμ 74,72 € 10 747,20 € 

128 8M0012083 ANODE Τεμ 43,68 € 10 436,80 € 
129 8M0063267 SHIM SET Τεμ 45,50 € 

10 
455,00 € 
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130 
8M0024870 ECAL (Mercury Verado) *{ Air Dam Cap 

Decal}* 
Τεμ 46,48 € 10 464,80 € 

131 
8M0100563 

SEAL ASSEMBLY Rear Cowl, Port and 

Starboard Τεμ 35,76 € 10 357,60 € 

132 893404 ANODE Τεμ 43,64 € 350 15.274,00 € 

133 8M0050434 WASHER .040 Τεμ 43,42 € 20 868,40 € 

134 8M0092321 FITTING EDP Black Τεμ 34,90 € 20 698,00 € 

135 895063001 INSERT Plastic Τεμ 45,18 € 20 903,60 € 

136 8M0050437 WASHER .046 Τεμ 45,18 € 20 903,60 € 

137 8M0050427 WASHER .026 Τεμ 46,26 € 20 925,20 € 

138 8M0050435 WASHER .042 Τεμ 44,76 € 20 895,20 € 

139 8M0063268 SHIM SET Τεμ 44,92 € 20 898,40 € 

140 76214Q5 ANODE KIT Τεμ 29,32 € 20 586,40 € 

141 8M0050428 WASHER .028 Τεμ 45,98 € 20 919,60 € 

142 8M4501000 SCREW (M10 X 342) Τεμ 46,14 € 20 922,80 € 

143 43585 COUPLING Τεμ 45,46 € 20 909,20 € 

144 8M0047129 COVER ASSEMBLY Τεμ 50,00 € 20 1.000,00 € 

145 889246Q39 SPARK PLUG NGK-ILFR6GE Τεμ 40,06 € 1500 60.090,00 € 

146 888981001 HOSE Idle Exhaust Τεμ 51,72 € 20 1.034,40 € 

147 888956 LATCH Hand Lever Τεμ 50,70 € 20 1.014,00 € 

148 8M0053505 TOOL Indicator, Backlash Τεμ 42,18 € 20 843,60 € 

149 8M0041053 BOOT MAP Sensor Τεμ 50,06 € 20 1.001,20 € 

150 8M6000959 SEAL Τεμ 51,88 € 20 1.037,60 € 

151 8M0146203 ELEMENT-FUEL FILT Τεμ 43,04 € 1000 43.040,00 € 

152 8M0050424 WASHER .022 Τεμ 52,48 € 30 1.574,40 € 

153 888971 RONT LATCH RECEIVER Τεμ 52,80 € 30 1.584,00 € 

154 888961A01 IN ASSEMBLY Τεμ 44,44 € 30 1.333,20 € 

155 8M0080153 M-ICON 66 MM Racing Τεμ 53,54 € 30 1.606,20 € 

156 880566Q14 BELT Drive Τεμ 41,78 € 200 8.356,00 € 

157 48939A2 BEARING Tapered Roller Τεμ 60,72 € 10 607,20 € 

158 888913A01 POPPET ASSEMBLY Τεμ 51,08 € 10 510,80 € 
159 

8M0046348 OOL Bearing Driver, Pinion Removal 
Τεμ 53,82 € 10 538,20 € 

160 8M0050615 TOOL Holder, Shift Shaft Τεμ 52,52 € 10 525,20 € 

161 847635001 NODE Τεμ 57,30 € 10 573,00 € 

162 892865 HOSE Thermostat Τεμ 56,92 € 10 569,20 € 

163 8M0050423 WASHER .020 Τεμ 55,80 € 10 558,00 € 

 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

E-83 

Α/Α Ρ/Ν ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

 
Μ

Ε
Τ

Ρ
Η

Σ
Η

Σ
 

Τ
ΙΜ

Η
 Μ

Ο
Ν

Α
Δ

Α
Σ

 

(Χ
Ω

Ρ
ΙΣ

 Φ
Π

Α
) 

Ε
Ν

Δ
Ε

ΙΚ
Τ

ΙΚ
Η

 
Π

Ο
Σ

Ο
Τ

Η
Τ

Α
 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

 

164 896094A01 FITTING ASSEMBLY Τεμ 35,60 € 10 356,00 € 

165 43026Q02 IMPELLER Τεμ 54,52 € 10 545,20 € 

166 8806561 BEARING Τεμ 55,80 € 10 558,00 € 

167 888461A01 ITTING KIT Τεμ 59,22 € 10 592,20 € 

168 855729 MOUNT Τεμ 57,40 € 10 574,00 € 
169 

8M6002692 CHAIN Oil Pump Drive Oil Pump Drive 
Τεμ 61,16 € 10 611,60 € 

170 8M0008047 STUD (M12 x 179) *{ (XX-Long)}* Τεμ 59,98 € 10 599,80 € 

171 889727001 BELL CRANK Τεμ 65,28 € 10 652,80 € 
172 

8M0042697 HARNESS Fuel Filter Sensor Extension 

(144 in) 
Τεμ 40,46 € 10 404,60 € 

173 895020 SEAL Manifold Head Τεμ 99,00 € 10 990,00 € 
174 

8M0021043 SENSOR ASSEMBLY Fuel and Water 
Τεμ 65,34 € 10 653,40 € 

175 8M0087122 HOSE Hi Pressure Filter to Fuel Rail Τεμ 69,04 € 10 690,40 € 

176 8M0053114 POOL ASSEMBLY Τεμ 64,86 € 10 648,60 € 

177 895346 BOLT Τεμ 66,04 € 10 660,40 € 

178 880624003 GASKET Block to Adaptor Τεμ 67,22 € 10 672,20 € 

179 880559 GUIDE Fixed Τεμ 72,36 € 10 723,60 € 

180 889675A01 TOOL Shunt 14-Pin Τεμ 70,10 € 10 701,00 € 

181 893385001 RETAINER Τεμ 73,16 € 10 731,60 € 

182 8M0103362 CREEN Upper Intake Τεμ 36,56 € 10 365,60 € 
183 

85978571 
TUBING (52.00 Inches Bulk) To Water 

Pressure Sensor - Cut to 21.5 Inches Τεμ 76,16 € 30 2.284,80 € 

184 889617001 GASKET Τεμ 77,78 € 30 2.333,40 € 
185 

889552 FITTING -6 ORB to -6 ORFS (90 Degree) *{ 

(Standard)}* 
Τεμ 81,16 € 30 2.434,80 € 

186 881180A02 RING SET Piston Τεμ 74,40 € 30 2.232,00 € 

187 880661 SEAL Τεμ 81,36 € 30 2.440,80 € 

188 85944975 TUBING (72.00 Inches Bulk) Cut to 64 

Inches 
Τεμ 80,88 € 30 2.426,40 € 

189 8M0046297 OIL SEAL ASSEMBLY Τεμ 83,09 € 30 2.492,82 € 

190 880557 GUIDE Moveable Τεμ 84,74 € 30 2.542,20 € 

191 8M0056639 RING Retainer Τεμ 87,42 € 30 2.622,60 € 
192 

88439A25 CABLE ASSEMBLY Battery - Positive *{ 

(Long)}* 
Τεμ 89,02 € 30 2.670,60 € 

193 8M0046698 ND CAP ASSEMBLY Τεμ 89,02 € 30 2.670,60 € 
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194 
88439A26 CABLE ASSEMBLY Battery - Negative *{ 

(Long)}* 
Τεμ 88,66 € 30 2.659,80 € 

195 
8M0046557 HOSE ASSMEBLY Fuel Inlet, 8.2 Inch 

Τεμ 91,12 € 30 2.733,60 € 

196 8M6003035 ULLEY Τεμ 85,38 € 30 2.561,40 € 

197 8806621 BEARING Τεμ 85,38 € 30 2.561,40 € 

198 898022 DIPSTICK Oil Τεμ 89,88 € 30 2.696,40 € 
199 

884418A1 TENSIONER ASSEMBLY Oil Pump Drive 
Τεμ 92,78 € 30 2.783,40 € 

200 899712A01 CABLE KIT Continuity Τεμ 94,82 € 30 2.844,60 € 

201 885541A01 TUBE ASSEMBLY Water (20.00 Inch) *{ 

(Long)}* 
Τεμ 97,44 € 30 2.923,20 € 

202 8M0082193 TUBE ASSEMBLY Oil Drain *{ (X- 

Long/XX-Long)}* 
Τεμ 93,04 € 30 2.791,20 € 

203 8M0046104 SHIFT SHAFT Τεμ 105,32 € 30 3.159,60 € 
204 

8M0026568 HARNESS ASSEMBLY Signal Driver 
Τεμ 112,14 € 30 3.364,20 € 

205 8M0046215 CRANK, Shifter 1/4 Pivot Pin Τεμ 101,68 € 30 3.050,40 € 

206 879345T34 HARNESS ASSEMBLY Trim Τεμ 106,18 € 30 3.185,40 € 

207 8M0085367 DECAL 350 HP, Rear Τεμ 113,10 € 30 3.393,00 € 

208 885541A03 TUBE ASSEMBLY Water (30.00 Inch) *{ 

(XX-Long)}* 
Τεμ 104,68 € 30 3.140,40 € 

209 8M0045676 BEARING Roller Τεμ 120,44 € 30 3.613,20 € 

210 885541A02 TUBE ASSEMBLY Water (25.00 Inch) *{ 

(X-Long)}* 
Τεμ 106,82 € 30 3.204,60 € 

211 8M0032468 SPACER Τεμ 107,58 € 30 3.227,40 € 

212 8M0065258 BRUSH SET Τεμ 107,36 € 30 3.220,80 € 

213 880550 SPROCKET Cam Drive Τεμ 111,86 € 30 3.355,80 € 

214 895019 SEAL Manifold to CAC Τεμ 112,34 € 30 3.370,20 € 

215 884456 SPROCKET Driven Τεμ 110,36 € 30 3.310,80 € 

216 8M0046696 O-RING Τεμ 112,18 € 30 3.365,40 € 
217 

893409 
TEERING CYLINDER KIT *{ (Standard)}* 

Τεμ 135,28 € 30 4.058,40 € 

218 892384T PLENUM Exhaust Τεμ 117,22 € 30 3.516,60 € 

219 8M0053726 SM TOP HOUSING Τεμ 84,68 € 30 2.540,40 € 

220 8M0052590 
TOOL Driver, Upper Driveshaft Bearing 

Τεμ 110,04 € 30 3.301,20 € 

221 885363T03 COVER Τεμ 126,06 € 30 3.781,80 € 

222 8M0065072 WATER PUMP REPAIR KIT Upper Τεμ 125,86 € 30 3.775,80 € 
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223 8M0046360 TOOL Bearing Driver, Pinion Install Τεμ 119,90 € 30 3.597,00 € 

224 898463A01 TENSIONER ASSEMBLY Τεμ 137,32 € 30 4.119,60 € 

225 8M0053116 SHIM SET Τεμ 140,00 € 30 4.200,00 € 

226 8M0057679 FSM SEAL KIT Τεμ 134,96 € 30 4.048,80 € 

227 8M0035594 TOOL Propeller Shaft Holder Τεμ 93,74 € 30 2.812,20 € 

228 817275A1 HOUSING KIT Water Pump Τεμ 131,22 € 30 3.936,60 € 

229 8M0001734 ANODE Τεμ 143,06 € 30 4.291,80 € 

230 880805A1 Screws Τεμ 152,38 € 30 4.571,40 € 

231 8M0065064 SEAL KIT Gearcase Τεμ 158,06 € 30 4.741,80 € 

232 8M0063270 SHIM SET Τεμ 165,94 € 30 4.978,20 € 

233 893419 CAP KIT Τεμ 173,18 € 30 5.195,40 € 

234 8M0050821 COVER KIT Flush, Standard Τεμ 176,34 € 30 5.290,20 € 

235 897643A01 HOSE KIT Dampening Τεμ 154,74 € 30 4.642,20 € 

236 8M0095674 BASE ASSEMBLY Fuel Filter Τεμ 157,00 € 30 4.710,00 € 

237 8M0082988 SENSOR Crankshaft Position Τεμ 177,52 € 30 5.325,60 € 

238 8M0043229 SEAL Τεμ 166,18 € 30 4.985,40 € 

239 896167A01 RESERVOIR KIT Τεμ 195,96 € 30 5.878,80 € 

240 8M0034048 VALVE ASSEMBLY Oil Pump Τεμ 184,22 € 30 5.526,60 € 

241 8M0046693 THERMOSTAT ASSEMBLY Τεμ 175,60 € 30 5.268,00 € 

242 896158A01 RING KIT Τεμ 201,42 € 30 6.042,60 € 

243 8M0042300 SWITCH Trim Τεμ 181,12 € 30 5.433,60 € 

244 72957A5 ANODE ASSEMBLY Τεμ 211,24 € 30 6.337,20 € 

245 895854A01 O-RING KIT Τεμ 194,78 € 30 5.843,40 € 

246 896164A01 TRIM FILTER KIT Τεμ 199,50 € 30 5.985,00 € 

247 8M0088927 HARNESS ASSEMBLY Fuse Τεμ 186,32 € 30 5.589,60 € 

248 880615T01 COIL ASSEMBLY Τεμ 174,46 € 30 5.233,80 € 
249 

891966006 
BRACKET Cowl *{ (X-Long/XX- Long)}* 

Τεμ 196,98 € 30 5.909,40 € 

250 8M0103398 CHAIN Roller Cam Drive Τεμ 192,26 € 30 5.767,80 € 

251 8M6000637 SENSOR Pressure Τεμ 196,06 € 30 5.881,80 € 

252 8M0050704 BEARING Needle Τεμ 237,18 € 30 7.115,40 € 

253 8M0011987 SENSOR *{ Camshaft Position}* Τεμ 187,50 € 30 5.625,00 € 

254 8M0103315 PITOT SENSOR KIT Τεμ 183,52 € 30 5.505,60 € 

255 817275A09 HOUSING Water Pump-Comple Τεμ 153,76 € 350 53.816,00 € 

256 8M0001758 BEARING With Shoulder Τεμ 223,46 € 20 4.469,20 € 

257 8M0045604 SEAL KIT Steering Cylinder Τεμ 196,06 € 20 3.921,20 € 
258 8M0062950 FILTER ASSEMBLY Τεμ 214,98 € 

20 
4.299,60 € 
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259 896160A01 O-RING KIT Τεμ 256,10 € 20 5.122,00 € 

260 8M0103285 CONNECTING ROD ASSEMBLY Τεμ 248,82 € 20 4.976,40 € 

261 896162A01 TRIM NECK KIT Τεμ 265,22 € 20 5.304,40 € 

262 8M0041101 DAMPER Fuel Rail Τεμ 244,36 € 20 4.887,20 € 

263 888974A02 IDE LATCH ASSEMBLY Τεμ 224,26 € 20 4.485,20 € 

264 805382T01 TOOL Extension-Dial Indicator Τεμ 226,88 € 20 4.537,60 € 

265 893408A01 PIN KIT Trim Τεμ 252,08 € 20 5.041,60 € 

266 8M0103295 INTAKE ASSEMLY Duct Τεμ 184,86 € 20 3.697,20 € 

267 896159A01 PISTON KIT Τεμ 284,56 € 20 5.691,20 € 

268 8M0053113 CLUTCH Τεμ 270,78 € 20 5.415,60 € 
269 

8M0103375 
OUNT CRADLE *{ 350 Models only}* 

Τεμ 272,88 € 20 5.457,60 € 

270 809905001 WRENCH Torque Adapter Τεμ 256,96 € 20 5.139,20 € 

271 8M0053749 O-ring Τεμ 280,82 € 20 5.616,40 € 

272 8M0105203 TOOL TRIM CYLINDER END CAP Τεμ 171,46 € 20 3.429,20 € 
273 892864T04 THERMOSTAT ASSEMBLY Τεμ 281,60 € 350 98.560,00 € 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
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1 8M6000639 SENSOR Pressure Τεμ 294,48 € 10 2.944,80 € 

2 885561T OVER Fuse Box Τεμ 286,66 € 10 2.866,60 € 

3 8M0001803 Decal-Serial Overlaminate Τεμ 313,94 € 10 3.139,40 € 
4 

8M0103686 FUEL FILTER KIT Engine Mounted 

Optional 
Τεμ 227,44 € 10 2.274,40 € 

5 893420A01 MANUAL RELEASE KIT Τεμ 317,26 € 10 3.172,60 € 

6 8M0078858 WATER PUMP REPAIR KIT 

Complete 
Τεμ 229,84 € 10 2.298,40 € 
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7 
8M0078614 WRENCH Power Steering Cylinder 

End Cap Spanner 
Τεμ 339,88 € 10 3.398,80 € 

8 809463A1 SOLENOID KIT Τεμ 300,48 € 10 3.004,80 € 

9 889283A01 TOOL KIT Fuel Priming Τεμ 313,02 € 10 3.130,20 € 

10 8M6002465 INJECTOR ASSEMBLY Fuel Τεμ 314,68 € 10 3.146,80 € 

11 893405T COVER Τεμ 341,38 € 10 3.413,80 € 

12 881879T26 SENSOR Pressure Water Τεμ 320,90 € 10 3.209,00 € 
13 

891663001 SENSOR ASSEMBLY 

Temperature 
Τεμ 570,68 € 10 5.706,80 € 

14 8M0010626 SENSOR Trim Position-Black Τεμ 347,22 € 
10 3.472,20 € 

15 
8M0095669 FUEL FILTER KIT with o- ring, MPP 

Remote Mounted 
Τεμ 267,44 € 10 2.674,40 € 

16 8M0096286 DECAL KIT 400R Racing Blue 
Τεμ 337,42 € 10 3.374,20 € 

17 
8M0096290 

DECAL KIT 400R Racing Orange 
Τεμ 333,76 € 10 3.337,60 € 

18 8M0096288 DECAL KIT 400R Racing Red 
Τεμ 333,76 € 10 3.337,60 € 

19 885560T03 Electrical Box-Complete Τεμ 408,00 € 10 4.080,00 € 

20 8M0050726 COVER KIT Τεμ 373,38 € 10 3.733,80 € 

21 72958A5 ELECTRODE ASSEMBLY Τεμ 402,10 € 10 4.021,00 € 

22 896163A01 PUMP KIT Trim Τεμ 433,20 € 10 4.332,00 € 
23 8M4501639 SOUND BLANKET KIT Τεμ 430,08 € 

10 4.300,80 € 

24 8M0046632 TOOL Holder, Pinion Nut Τεμ 391,12 € 10 3.911,20 € 

25 88334A2 MERCATHODE KIT Τεμ 481,06 € 10 4.810,60 € 

26 8M0101707 ELT TENSIONER Τεμ 459,88 € 10 4.598,80 € 

27 895374T GASKET Head Τεμ 461,12 € 10 4.611,20 € 

28 896165A01 Manifold Kit, Trim Τεμ 504,70 € 10 5.047,00 € 
29 

8M0100172 FRONT COWL ASSEMBLY Port 

and Starboard, Mercury 
Τεμ 498,58 € 10 4.985,80 € 

30 884446T04 PUMP ASSEMBLY Oil Τεμ 488,62 € 
10 4.886,20 € 

31 
8M0118299 

RIM ROD KIT *{ [2B368740] & Up}* 
Τεμ 516,28 € 10 5.162,80 € 

32 880552A07 GASKET SET Powerhead Τεμ 524,86 € 10 5.248,60 € 

33 884458T07 DRIVESHAFT Oil Pump Τεμ 530,86 € 10 5.308,60 € 

34 8M0102448 DECAL SET Mercury Τεμ 615,16 € 10 6.151,60 € 
35 

8M0071622 SPACER Driveshaft Housing 

X-Long Black *{ (XX-Long)}* 
Τεμ 541,62 € 10 5.416,20 € 

36 8M0104286 PISTON ASSEMBLY Τεμ 613,24 € 10 6.132,40 € 
37 8M0103289 PUMP ASSEMBLY Low Τεμ 567,62 € 

10 
5.676,20 € 
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  Pressur     

38 8M0076745 SHIM SET Τεμ 618,38 € 10 6.183,80 € 

39 888983T03 LYWHEEL ASSEMBLY Τεμ 659,92 € 10 6.599,20 € 

40 892596T04 COVER ASSEMBLY Cam Τεμ 617,42 € 10 6.174,20 € 
41 

8M0103288 PUMP ASSEMBLY High Pressure 
Τεμ 624,50 € 10 6.245,00 € 

42 895343T02 TOOL Flywheel Puller Τεμ 824,48 € 10 8.244,80 € 
43 

8M0083678 MANIFOLD ASSEMBLY Intake 
Τεμ 840,18 € 10 8.401,80 € 

44 885354T01 AP, Air Dam Mercury, Black Τεμ 692,68 € 10 6.926,80 € 
45 

8M0103042 
DECAL SET ME Verado Racing, 

Black (Does Not Contain Carbon 

Decals) 
Τεμ 866,02 € 10 8.660,20 € 

46 
892339T01 STARTER MOTOR ASSEMBLY 

Τεμ 877,76 € 10 8.777,60 € 

47 
8M0053124 GEAR KIT Reverse *{ 1.75:1 

Ratio}* 
Τεμ 889,70 € 10 8.897,00 € 

48 880552A08 GASKET SET Powerhead Τεμ 970,10 € 
10 9.701,00 € 

49 
8M0053120 GEAR SET 12/21 (1.75:1) Forward 

Τεμ 1.006,44 € 5 5.032,20 € 

50 892940T02 ALTERNATOR Τεμ 1.109,20 € 5 5.546,00 € 
51 

8M0053121 GEAR KIT Reverse *{ 1.75:1 

Ratio}* 
Τεμ 1.057,16 € 5 5.285,80 € 

52 
892558A02 STEERING HELM KIT Standard 

(50 cc) 
Τεμ 1.078,54 € 5 5.392,70 € 

53 
8M0118298 TRIM CYLINDER KIT *{ 

[2B368740] & Up}* 
Τεμ 1.117,34 € 5 5.586,70 € 

54 
8M0078258 GEAR SET 12/21(1.75:1) Forward 

and Pinion *{ Standard Rotation}* 
Τεμ 1.087,66 € 5 5.438,30 € 

55 8M0102451 COVER Flywheel Τεμ 1.103,04 € 5 5.515,20 € 
56 0048-857029- 

A46 Revolution Propeller L Τεμ 1.221,00 € 5 6.105,00 € 

57 0048-857028- 
A46 Revolution Propeller R Τεμ 1.221,00 € 5 6.105,00 € 

58 8M0103041 ECAL SET ME Verado Pro Τεμ 1.327,08 € 5 6.635,40 € 

59 896161A02 TRIM MOTOR KIT Τεμ 1.194,20 € 5 5.971,00 € 

60 822778004 TOOL Adaptor Fitting-Power Trim 
Τεμ 1.373,82 € 5 6.869,10 € 

61 8M0046443 OOL Height Gageing, pinion Τεμ 1.243,90 € 5 6.219,50 € 

62 884408A08 VALVE KIT Control - Electric Boost 
Τεμ 1.336,56 € 5 6.682,80 € 

63 8M0103333 PLATES ASSEMBLY Thrust, Τεμ 1.628,00 € 5 8.140,00 € 
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  X-Long     

64 
8M0103300 PROPELLER SHAFT 1.25 Inch *{ 

1.75:1 Ratio}* 
Τεμ 1.149,14 € 5 5.745,70 € 

65 
8M0100560 CHAPS ASSEMBLY X-Long, Port 

and Starboard, Black 
Τεμ 1.455,14 € 5 7.275,70 € 

66 892126A03 ADAPTER PLATE KIT Τεμ 1.612,18 € 5 8.060,90 € 
67 

8M0102454 
HARNESS ASSEMBLY Engine 

Τεμ 2.085,90 € 2 4.171,80 € 

68 880660T02 TUBE Steering Τεμ 2.264,12 € 2 4.528,24 € 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
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1 8M0100222 TOP COWL ASSEMBLY Warm Fusion, 

Non-Decaled 
Τεμ 2.527,97 € 3 7.583,92 € 

2 8M0100220 TOP COWL ASSEMBLY Mercury, 

Non-Decaled 
Τεμ 2.627,50 € 3 7.882,49 € 

3 8M0092405 MODULE Integrated Oil Τεμ 2.709,32 € 3 8.127,97 € 

4 8M0119291 TOP COWL ASSEMBLY Pearl Fusion, 

Decaled 350 
Τεμ 3.036,65 € 3 9.109,96 € 

5 891644A04 CRANKSHAFT ASSEMBLY Τεμ 3.169,46 € 3 9.508,37 € 

6 8M0103308 TOP COWL ASSEMBLY Mercury Racing, 

Cold Fusion 400R 
Τεμ 3.181,28 € 3 9.543,85 € 

7 8M0048114 SHIFT ACTUATOR Τεμ 3.224,57 € 3 9.673,72 € 

8 8M0100170 TOP COWL ASSEMBLY Cold Fusion, 

Decaled 350 
Τεμ 3.266,23 € 3 9.798,68 € 

9 8M0100167 
TOP COWL ASSEMBLY Mercury, Decaled 

350 
Τεμ 3.405,38 € 3 10.216,15 € 
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10 8M0103307 TOP COWL ASSEMBLY Mercury Racing, 

Black, Decaled 400R 
Τεμ 3.446,42 € 3 10.339,27 € 

11 8M0100171 TOP COWL ASSEMBLY Warm Fusion, 

Decaled 350 
Τεμ 3.495,02 € 3 10.485,07 € 

12 8M0130008 WASHER Carbon Edition Τεμ 3.948,44 € 3 11.845,33 € 

13 8M0103281 CYLINDER HEAD ASSEMBLY Τεμ 5.007,76 € 3 15.023,29 € 

14 8M0053107 GEAR HOUSING ASSEMBLY Basic, Silver 
Τεμ 5.044,68 € 3 15.134,04 € 

15 8M0092462 CAC ASSEMBLY Τεμ 5.049,41 € 3 15.148,24 € 

16 8M0103282 CYLINDER HEAD ASSEMBLY Basic Τεμ 5.089,64 € 3 15.268,93 € 

17 8M0103290 MODULE ASSEMBLY Integrated Air Fuel 
Τεμ 5.381,10 € 3 16.143,30 € 

18 8M0110354 GEAR HOUSING ASSEMBLY Basic, Silver 

Cambered 
Τεμ 5.553,22 € 3 16.659,65 € 

19 8M0118297 POWER TRIM ASSEMBLY *{ [2B368739] & 

Below}* 
Τεμ 5.615,23 € 3 16.845,68 € 

20 8M0110363 GEAR HOUSING ASSEMBLY Basic, Silver 

(Cambered Counter Rotation) 
Τεμ 5.951,74 € 3 17.855,21 € 

21 880506A12 CYLINDER BLOCK ASSEMBLY Τεμ 6.602,87 € 3 19.808,60 € 

22 8M0134719 TOP COWL ASSEMBLY Carbon Edition, 

Decaled 400R 
Τεμ 10.117,85 € 3 30.353,56 € 

23 8M0134720 REAR COWL ASSEMBLY Black 

Non-Decaled 
Τεμ 10.272,96 € 3 30.818,88 € 

24 8M0102797 GEAR HOUSING ASSEMBLY Basic *{ 

Counter Cambered Skeg}* 
Τεμ 10.707,84 € 3 32.123,52 € 

25 8M0102796 GEAR HOUSING ASSEMBLY Basic *{ 

Standard Cambered Skeg}* 
Τεμ 10.707,84 € 3 32.123,52 € 

26 8M0102795 GEAR HOUSING ASSEMBLY Basic *{ 

Standard Straight Skeg}* 
Τεμ 10.707,84 € 3 32.123,52 € 

27 8M0102480 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 

Silver (Long)(1.75:1) 
Τεμ 13.577,11 € 2 27.154,22 € 

28 8M0102453 SUPERCHARGER Τεμ 13.661,44 € 2 27.322,88 € 

29 8M0102482 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 

Silver (XX-Long) (1.75:1) 
Τεμ 14.286,89 € 2 28.573,78 € 

30 8M0102481 IMPELLER REPAIR KIT Τεμ 14.286,89 € 2 28.573,78 € 

31 8M0102483 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 

Silver (Counter Rotation Long)(1.75:1) 
Τεμ 14.641,67 € 2 29.283,34 € 
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32 8M0102484 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 

Silver (Counter Rotation X- Long) (1.75:1) 
Τεμ 15.382,33 € 2 30.764,66 € 

33 8M0102485 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 

Silver (XX-Long) (1.75:1) 
Τεμ 15.382,33 € 2 30.764,66 € 

34 8M0120297 PROPULSION CONTROL MODULE 400 

(EPA 2-Star) *{ [2B368740] & Up}* 
Τεμ 16.421,47 € 2 32.842,94 € 

35 8M0120311 PROPULSION CONTROL MODULE 400 EU 

RCD II *{ [2B368740] & Up}* 
Τεμ 16.436,09 € 2 32.872,18 € 

36 8M0120830 PROPULSION CONTROL MODULE 400 EU 

RCD II *{ [2B368739] & Below}* 
Τεμ 16.455,78 € 2 32.911,56 € 

37 8M0110257 
GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 

Silver (Cambered Counter Rotation 

Long)(1.75:1) 
Τεμ 17.665,67 € 2 35.331,34 € 

38 8M0110258 
GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 

Silver (Cambered Counter Rotation 

X-Long)(1.75:1) 
Τεμ 17.665,67 € 2 35.331,34 € 

39 8M0110259 
GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 

Silver (Cambered Counter Rotation 

XX-Long)(1.75:1) 
Τεμ 17.665,67 € 2 35.331,34 € 

40 8M0110251 
GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 

Silver (Cambered Standard Rotation 

Long)(1.75:1) 
Τεμ 17.665,67 € 2 35.331,34 € 

41 8M0110252 
GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 

Silver (Cambered Standard Rotation 

X-Long)(1.75:1) 
Τεμ 17.665,67 € 2 35.331,34 € 

42 8M0110253 
GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 

Silver (Cambered Standard Rotation 

XX-Long)(1.75:1) 
Τεμ 17.665,67 € 2 35.331,34 € 

43 8M0102790 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 

(Standard X-Long) (1.75:1) Cambered Skeg 
Τεμ 20.935,22 € 2 41.870,45 € 

44 8M0102793 
GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 

(Counter Rotation X-Long) (1.75:1) 

Cambered Skeg 
Τεμ 21.278,45 € 2 42.556,90 € 

45 8M0102783 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 

(Standard Long) (1.75:1) 
Τεμ 21.415,73 € 2 42.831,47 € 

46 8M0102789 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 

(Standard Long) (1.75:1) Cambered Skeg 
Τεμ 21.415,73 € 2 42.831,47 € 

47 8M0102792 
GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 

(Counter Rotation Long) (1.75:1) Cambered 

Skeg 
Τεμ 21.772,62 € 2 43.545,24 € 
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48 8M0102786 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 

(Counter Rotation Long)(1.75:1) 
Τεμ 21.772,62 € 2 43.545,24 € 

49 8M0102784 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 

(Standard X-Long) (1.75:1) 
Τεμ 21.772,62 € 2 43.545,24 € 

50 8M0102787 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 

(Counter Rotation X-Long) (1.75:1) 
Τεμ 22.129,56 € 2 44.259,12 € 

51 8M0102785 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 

(Standard XX-Long) (1.75:1) 
Τεμ 22.129,56 € 2 44.259,12 € 

52 8M0102791 IMPELLER REPAIR KIT Τεμ 22.129,56 € 2 44.259,12 € 

53 8M0102788 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 

(Counter Rotation XX- Long) (1.75:1) 
Τεμ 22.486,46 € 2 44.972,93 € 

54 8M0102794 
GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 

(Counter Rotation XX- Long) (1.75:1) 

Cambered Skeg 
Τεμ 22.486,46 € 2 44.972,93 € 

55 
9500-V400- 

HD-xx 
Mercury Verado 400hp CXL Τεμ 38.168,00 € 1 38.168,00 € 

56 
9500-V400- 

HD-X Mercury Verado 400hp XL Τεμ 38.168,00 € 1 38.168,00 € 

57 
9500-V400- 

HD-XC 
Mercury Verado 400hp XXL Τεμ 38.168,00 € 1 38.168,00 € 

58 S-EL-019 Flir M332 Stabilized 9Hz Thermal IP Camera 

with cables, RJ45 adaptor 
Τεμ 10.360,00 € 1 10.360,00 € 

59 S-EL-100 Flir M364C Stabilized 9Hz Thermal IP 

Camera with cables, RJ45 adaptor 
Τεμ 27.000,00 € 1 27.000,00 € 

60 
S-1200- 

GL01 Παρμπρίζ εμπρόσθιου τμήματος Τεμ 1.730,00 € 2 3.460,00 € 

61 
S-1200- 

FS02 Παρμπριζ πλαϊνού τμήματος Τεμ 1.510,00 € 2 3.020,00 € 

62 
S-1200- 
FS3M Χρώμα γέλης 7042 Λιτ 95,00 € 400 38.000,00 € 

63 
S-1200- 
FS4M Light primer Λιτ 55,00 € 400 22.000,00 € 

64 
S-1200- 
FS5M Υφαλόχρωμα μαύρο Λιτ 48,00 € 300 14.400,00 € 

65 
S-1200- 
VN22 Φιάλη σωστικής λέμβου σκάφους Τεμ 293,00 € 5 1.465,00 € 

66 
S-1200- 
VN11 Καπάκι σωστικής λέμβου σκάφους Τεμ 297,00 € 5 1.485,00 € 

67 
S-1200- 
VN14 Σωστική λέμβος 14 ατόμων Τεμ 3.800,00 € 5 19.000,00 € 
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68 TM-100-112 Εγχειρίδια συντήρησης εξωλέμβιας μηχανής 

MERCURY VERADO 400Hp 5ου Κλιμ 
Τεμ 80,00 € 1 80,00 € 

69 TM-100-113 Εγχειρίδιο συντήρησης Simrad GO9 XSE - 

Simrad Halo 24-VHF RS40 5ου Κλιμ 
Τεμ 80,00 € 1 80,00 € 

70 TM-100-114 Εγχειρίδιο συντήρησης ταχύπλοου σκάφους 

"MUNIN S1200" 5ου Κλιμ 
Τεμ 80,00 € 1 80,00 € 

71 TU-800-001 Διαγνωστική συσκευή κινητήρα MERCURY 

VERADO G3 
Τεμ 1.500,00 € 1 1.500,00 € 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου - 2ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡ/ 

  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (αριθμός ΣΕΙΣ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ εργατοωρών χ  

  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ κόστος 
 

  

(εργατοώρες) 
εργατοώρας 

78,00€) 

 

1 Αλλαγή γράσου τροχών τρέϊλερ 1kg 3 234,00 € 
 

2 Αλλαγή μπαταριών 1 78,00 €  

3 Αντικατάσταση Βάση όπλου 0.50 10 780,00 € 
 

4 Αντικατάσταση Βάση όπλου 7,62 10 780,00 € 
 

5 Αντικατάσταση ελαστικού 185R14 1 78,00 € 
 

6 
Αντικατάσταση Εργάτη τρέιλερ βαρέως τύπου 

4000lb 4 312,00 € 
 

7 
Αντικατάσταση Φανάρι κόκκινο θέσεως με φλας 

1 78,00 € 
 

8 
Αντικατάσταση φις μεταλλικό, 7 PIN, αρσενικό 

2 156,00 € 
 

9 Εξάρμωση αντλιών τριμ 4 312,00 € 
 

10 Συντήρηση 100 ωρών κινητήρα Mercury Verado 

400hp 
10 780,00 

 

11 Συντήρηση 200 ωρών κινητήρα Mercury Verado 

400hp 
10 780,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (αριθμός  

ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ εργατοωρών χ ΠΑΡ/ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ κόστος ΣΕΙΣ 

(εργατοώρες) εργατοώρας 78,00€)  

1 Συντήρηση 300 ωρών κινητήρα Mercury Verado 

400hp 
10 780,00 € 

 

2 Τοποθέτηση συστήματος AIS 10 740,00 €  

3 Τοποθέτηση καλωδίων δικτυώσεως 8 592,00 €  

4 Τοποθέτηση RADAR τύπου Simrad HALO24 
10 740,00 € 

 

5 Τοποθέτηση MFD SIMRAD 10 740,00 €  

6 Τοποθέτηση VHF 4 296,00 €  

7 Τοποθέτηση γυροπυξίδας 12 888,00 €  

8 Αλλαγή διακόπτη φλαπς 4 312,00 €  

9 
Αλλαγή δύο γενικών διακοπτών μπαταριών και 

καλωδίωσης από διακόπτες προς μπαταρίες - 

μηχανή 
4 312,00 € 

 

10 Αντικατάσταση άξονα τρέϊλερ 8 624,00 €  

11 
Αντικατάσταση δακτύλιου φρένου αδράνειας 

6 468,00 € 
 

12 Αντικατάσταση ιμάντες 8 624,00 €  

13 
Αντικατάσταση μηχανισμού φρένου αδρανείας 

6 468,00 € 
 

14 Αντικατάσταση οργάνου κινητήρα 4 312,00 €  

15 Αντικατάσταση ποδιού τρέιλερ ρυθμιζόμενου με 

μεταλλική ζάντα και συμπαγή ρόδα 
4 312,00 € 

 

16 Αντικατάσταση ρουλεμάν τροχού τρέϊλερ 3 234,00 €  

17 Αντικατάσταση χερουλιών ίππων 4 312,00 €  

18 Απεγκατάσταση παλαιών καλωδιώσεων 32 2.496,00 €  

19 
Έλεγχος - εργασία στο ηλεκτρολογικό κομμάτι 

6 468,00 € 
 

20 
Έλεγχος - εργασία στο σύστημα εξάτμισης 

8 624,00 € 
 

21 Έλεγχος - εργασία στο σύστημα ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού 
8 624,00 € 

 

22 Έλεγχος - εργασία στο σύστημα τιμονιού 8 624,00 €  

23 
Έλεγχος - εργασίες στο μηχανολογικό κομμάτι 

16 1.248,00 € 
 

24 Έλεγχος λειτουργίας εξοπλισμού 3 234,00 €  

25 Εξάρμωση ίππων 16 1.248,00 €  

26 Εξάρμωση καπακιών δεξαμενών 24 1.872,00 €  

27 Εξάρμωση κινητήρα 1 78,00 €  

28 Καθαρισμός και έλεγχος μετρήσεως 4 312,00 €  

29 
Καθαρισμός σεντίνων συμπλήρωμα υγρών trim 

1 78,00 € 
 

30 
Σταθεροποίηση ενίσχυση βάσης πυροβόλου 

16 1.248,00 € 
 

31 Σύσφιξη - ενίσχυση κονσόλας 8 624,00 €  

32 Τοποθέτηση ταπών στις εισαγωγές 0,5 39,00 €  
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (αριθμός  

ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ εργατοωρών χ ΠΑΡ/ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ κόστος ΣΕΙΣ 

(εργατοώρες) εργατοώρας 78,00€)  

 
διαφυγής υδάτων    

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4ου - 5ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΑΡ/ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (αριθμός ΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ εργατοωρών χ 
 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ κόστος 
 

(εργατοώρες) 

εργατοώρας 
78,00€) 

 

1 Εγκατάσταση Θερμικής κάμερας 16 1.248,00 €  

3 Εγκατάσταση JCU POE Injector Kit 7 546,00 € 
 

4 Αντικατάσταση Jockey Seats 4 312,00 € 
 

5 Αντικατάσταση Fender 15 1.170,00 € 
 

6 Αντικατάσταση Fender Inner Cover 30 2.340,00 € 
 

7 Αντικατάσταση Fender Outercover 30 2.340,00 € 
 

8 
Αντικατάσταση Fuel tank 380lts (stainless steel) 

35 2.730,00 € 
 

9 Αντικατάσταση Roll Bar 25 1.950,00 € 
 

10 Αντικατάσταση Pilot seat 4 312,00 € 
 

11 Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων 53 4.134,00 € 
 

12 Αντικατάσταση καλωδιώσεων 56 4.368,00 € 
 

13 Αντικατάσταση πλαϊνά πλαστικά πορτάκια 0,5 39,00 € 
 

14 Αντικατάσταση πορτάκι κονσόλας 0,5 39,00 € 
 

15 
Αντικατάσταση σωλήνωσεων εξυδάτωσης helisteel 

4 312,00 € 
 

16 Αντικατάσταση Τζάμι εμπρόσθιου τμήματος 10 780,00 €  

17 Αντικατάσταση Τζάμι πλαϊνού τμήματος 5 390,00 € 
 

18 
Αντικατάσταση φλαντζών Δεξαμενών - φλοτερ 

2 156,00 € 
 

19 Απεγκατάσταση παλαιών σωλήνων δικτύου 

καυσίμου κ επανατοποθέτηση 
8 624,00 € 

 

20 Αφαίρεση απαρτίων ανωτέρου κλιμακίου 5 390,00 € 
 

21 Αφαίρεση κινητήρα Mercury Verado 400hp 5 390,00 € 
 

22 Βάψιμο εσωτερικά 1 78,00 €  
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΑΡ/ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (αριθμός ΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ εργατοωρών χ 
 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ κόστος 
 

(εργατοώρες) 

εργατοώρας 
78,00€) 

 

23 Εγκατάσταση νέων καλωδιώσεων 32 2.496,00 € 

 

24 Έλεγχος - εργασία και αντικατάσταση (αν απαιτείται) 

χειριστηρίου 
4 312,00 € 

 

25 
Έλεγχος εκτέλεση εργασιών στο σύστημα ψύξης 

8 624,00 € 
 

26 Έλεγχος στο σύστημα ανάφλεξης 2 156,00 €  

27 Εξαγωγή και επανατοποθέτηση κινητήρα 8 624,00 € 
 

28 Εξάρμωση επανατοποθέτηση δεξαμενών 32 2.496,00 € 
 

29 Εξάρμωση καπακιού καταστρώματος 4 312,00 € 
 

30 
Εξάρμωση υδατοπαγίδων κ επανατοποθέτηση 

3 234,00 € 
 

31 Εξέρμωση roll bar/καλωδίωση Φώτων 

ναυσιπλοΐας/ραντάρ/κεραίας 
16 1.248,00 € 

 

32 Επιδιόρθωση πλαϊνών χτυπημάτων 8 624,00 € 
 

33 Επιδιόρθωση πλώρης 2 156,00 € 
 

34 Επιδιόρθωση στεγανών 8 624,00 € 
 

35 Επιδιόρθωση χτυπημάτων 8 624,00 € 
 

36 
Επισκευή ηλεκτρονικού συστήματος κινητήρα 

14 1.092,00 € 
 

37 Επισκευή κορμού κινητήρα 14 1.092,00 € 
 

38 Επισκευή ρεβέρσας κινητήρα 10 780,00 € 
 

39 Επισκευή χτυπημάτων κονσόλας 2 156,00 € 
 

40 Εφαρμογή LIGHT PRIMER 24 1.872,00 € 
 

41 Εφαρμογή υφαλοχρώματος μαύρου 19 1.482,00 € 
 

42 Εφαρμογή χρώματος γέλης 24 1.872,00 € 
 

43 
Κατασκευή νέου fender και κόλλημα παρελκομένων 

130 10.140,00 € 
 

44 Κατασκευή νέου καπακιού πλώρης 8 624,00 € 
 

45 Κλείσιμο αεραγωγών 8 624,00 € 
 

46 Κλείσιμο τρύπες κονσόλας από ασύρματο 3 234,00 € 
 

47 Κόψιμο άκρων φινίρισμα 2 156,00 € 
 

48 Πιστοποίηση σωστικής λέμβου σκάφους 10 780,00 € 
 

49 
Προγραμματισμός ηλεκτρονικής μονάδας κινητήρα 

4 312,00 € 
 

50 Στεγανοποίηση θυρίδας μπροστά από κονσόλα 1 78,00 € 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΑΡ/ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (αριθμός ΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ εργατοωρών χ 
 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ κόστος 
 

(εργατοώρες) 

εργατοώρας 
78,00€) 

 

51 Στοκάρισμα πλώρης 8 624,00 € 
 

52 Στοκάρισμα χτυπημάτων γάστρας 8 624,00 € 
 

53 Σύνδεση και τελικός έλεγχος 8 624,00 € 
 

54 Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 3 234,00 € 
 

55 Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού 3 234,00 € 
 

56 Συντήρηση λοιπού εξοπλισμού 3 234,00 € 
 

57 Τοποθέτηση καλωδιώσεων εξοπλισμού και άρμοση 

επί του σκάφους του νέου ιστου 
64 4.992,00 € 

 

58 Τοποθέτηση μάτι βυθομέτρου 4 312,00 € 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1ου - 5ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

Α/Α Α/Ο ή Ρ/Ν - 

NCΑGE 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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1 0011-0100 Εγχειρίδιο Σκάφους ΤΕΜ 50,00 € 1 50,00 € 
2 0011-3100 Εγχειρίδιο Κινητήρων ΤΕΜ 30,00 € 3 90,00 € 
3 0011-1100 Κατάλογος Ανταλλακτικών Κινητήρων ΤΕΜ 30,00 € 1 30,00 € 
4 0012-0100 Εγχειρίδιο RADAR ΤΕΜ 30,00 € 1 30,00 € 
5 0011-0210 Εγχειρίδιο GPS/PLOTTER ΤΕΜ 30,00 € 1 30,00 € 
6 0011-0211 Εγχειρίδιο VHF ΤΕΜ 30,00 € 1 30,00 € 

Ακριβές Αντίγραφο 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ταξχος Ιωάννης Μπούρας 

Δντής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Προσαρτημένο 3 στην Προσθήκη «2/Ε» 
ΣΤΟ Φ.604.4/39636/Σ. 7033 

Α/Α Κωδικός Περιγραφή ΤΕΜ Τιμή 
1 0000-044357-Q2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 1 400,00€ 
2 0000-881150-Q1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΑΠΑ 1 300,00€ 
3 0091-892866-Α01 ΧΩΝΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ 1 700,00€ 
4 0091-895343-Τ02 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΠΑ-ΕΞΟΛΚΕΑΣ VERADO 1 700,00€ 
5 0091-052344- ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΟΛΑΝ 1 900,00€ 
6 0091-803146-Α04 ΚΙΤ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ 1 780,00€ 
7 0091-881833-Α2 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 760,00€ 
8 0091-809905-001 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 428,00€ 
9 0091-821709-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 845,00€ 
10 0091-031229-Α7 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 149,00€ 
11 0091-034569-Α1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 638,00€ 
12 0091-036569-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 935,00€ 
13 0091-036571-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 650,00€ 
14 0091-037241- ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 1100,00€ 
15 0091-038628-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 300,00€ 
16 0091-043506-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 700,00€ 
17 0091-046086-Α1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 700,00€ 
18 0091-056048-001 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 810,00€ 

19 0091-061067-Τ03 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 710,00€ 
20 0091-061069-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 930,00€ 
21 0091-061077-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 390,00€ 
22 0091-083165-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 125,00€ 
23 0965939002 Σετ Εργαλείων (Σκάφους) 1 Σετ 

(125τεμ) 

2.150,00€ 

24 MULTI 80436 Υδραυλικό Γρύλο Ανύψωσης 20 Τόνων 1 Σετ 2.360,00€ 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ταξχος Ιωάννης Μπούρας 

Δντής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

E-98 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» 

ΣΤΟ Φ.604.4/39636/Σ. 7033 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Η Αίτηση Τεχνικής Υποστήριξης θα συντάσσεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 3 «Εκτέλεση Επισκευών» και θα έχει την παρακάτω 
μορφή : 

 

TECHNICAL SUPPORT REQUEST FORM 
 

FROM TO BE DEFINED TEL : 
FAX : 

TO TO BE DEFINED TEL : 
FAX : 

INFO TO BE DEFINED TEL : 
FAX : 

REQUEST No CONTRACT NUMBER 

 

NOMENCLATURE MANUFACTURER MANUFACTURER CODE 
(NCAGE CODE) 

NATO STOCK NUMBER (NSN) PART NUMBER (P/N) DRAWING No 

ITEM SERIAL NUMBER (S/N) QUANTITY ITEM NEW OR REPAIRED 

DATE OF ITEM 
PROCUREMENT 

DATE OF ITEM 
MANUFACTURE 

DATE OF ITEM REPAIR 

CATALOGUE UNIT COST TECHNICAL MANUAL & 
PAGE No 

ITEM UNDER WARRANTY 

DATE FAILURE/DEFECTION DISCOVERED 

DESCRIPTION OF PROBABLE CAUSE OF FAILURE/DEFECTION 

DESCRIPTION OF WORK OR REPAIR ACTION 

OTHER TECHNICAL INFO 

INFO FOR ON SITE REPAIR (IF NEEDED) 

TIME NEEDED FOR REPAIR PRIORITY OF REPAIR REQUEST SUBMISSION 
DATE 

   

DATE OF SIGNATURE ΝΑΜΕ - STAMP - SIGNATURE THIS ORDER IS VALID 
FROM/THROUGH    

 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

E-99 

PLEASE CONFIRM THE RECEIPT OF THIS REQUEST, ACCORDING TO THE ARTICLES OF ................. FOS CONTRACT. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

./. 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

E-99 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» 

ΣΤΟ Φ.604.4/39636/Σ. 7033 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΝΤΟΛΗΣ 

1. Η «Εντολή» αποτελεί το έγγραφο, με το οποίο ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 
υποβάλλει κάποια απαίτησή του σχετικά με Προμήθεια Υλικών και Ανταλλακτικών, 
Επισκευή Υλικών, Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών, Παροχή επί Τόπου Τεχνικής 
Υποστήριξης, Παροχή Εκπαίδευσης, Διακρίβωση Συσκευών Ελέγχου και κάθε άλλο 
αίτημα ή απαίτηση που σχετίζεται με τις προβλέψεις της παρούσας Σ-Π ΕΣΥ. 

2. Το έντυπο της «Εντολής» θα συντάσσεται με βάση τα προβλεπόμενα 
στο Άρθρο 11 «Εντολή», σε δύο τύπους, ανάλογα με την απαίτηση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 
για Προμήθεια Υλικών ή για Παροχή Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα υποδείγματα των 
Προσαρτημάτων «1» και «2». 

3. Τα υποδείγματα της «Εντολής» θα μπορούν να διαφοροποιούνται 
ανάλογα, ώστε να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των δύο Μερών, με απευθείας 
μεταξύ τους συνεννόηση και μετά από τη σύμφωνη γνώμη τους, χωρίς να απαιτείται 
η τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ Επιτελής 

ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«1» Εντολή Προμήθειας Υλικών (Υπόδειγμα) 
«2» Εντολή Συντήρησης / Επισκευής - Παροχής Τεχνικής Υποστήριξης (Υπόδειγμα) 

 



 ΑΔΑ: 90116-06Υ 

E-100 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

Προσαρτημένο 1 στην Προσθήκη «4/Ε» 
ΣΤΟ Φ.604.4/39636/Σ. 7033 

Η Εντολή θα συντάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 
11 «Αίτηση Τεχνικής Υποστήριξης - Εντολή» και θα έχει την παρακάτω μορφή : 

ORDER FORM 
IN CASE OF 
PROOCUREMENT 

FROM 

TO BE 
DEFINED 
TEL : 
FAX : 

TO 
TO BE 
DEFINED 
TEL : 
FAX : 

INFO 

TO BE 
DEFINED 
TEL : 
FAX : 

ORDER No CONTRACT NUMBER 

ITEM 

   

MANUFAC 

TURER - NCAGE 

CODE 

UNIT 
QUAN 

TITY 
UNIT BRAND NEW 

REFFE- RENCE 

TO 
ITEM DESCRIPTION NSN P/N OF PRICE OR TECHNICAL 

NO    ISSUE (€) REPAIRABLE MANUAL & 

PAGE No 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

OTHER INFO 

ORDER SUBMISSION DATE PRIORITY OF PROCUREMENT 

DATE OF SIGNATURE ΝΑΜΕ - STAMP - SIGNATURE THIS ORDER IS VALID FROM/THROUGH 

PLEASE CONFIRM THE RECEIPT OF THIS REQUEST, ACCORDING TO THE ARTICLES OF ... FOS 
CONTRACT. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ταξχος Ιωάννης Μπούρας 

Δντής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

E-101 

ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

Προσαρτημένο 2 στην Προσθήκη «4/Ε» 
ΣΤΟ Φ.604.4/39636/Σ. 7033 

Η Εντολή θα συντάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 11 
«Αίτηση Τεχνικής Υποστήριξης - Εντολή» και θα έχει την παρακάτω μορφή : 

ORDER FORM 

IN CASE OF REPAIR - ON SITE REPAIR - TECHNICAL SUPPORT 

FROM TO BE DEFINED TEL : 
FAX : 

TO TO BE DEFINED TEL : 
FAX : 

INFO TO BE DEFINED TEL : 
FAX : 

ORDER No CONTRACT NUMBER REFERENCED REQUEST No 

NOMENCLATURE MANUFACTURER MANUFACTURER CODE 
(NCAGE CODE) 

NATO STOCK NUMBER (NSN) PART NUMBER (P/N) DRAWING No 

ITEM SERIAL NUMBER (S/N) QUANTITY ITEM NEW OR REPAIRED 

DATE OF ITEM 
PROCUREMENT 

DATE OF ITEM 
MANUFACTURE 

DATE OF ITEM REPAIR 

CATALOGUE UNIT COST TECHNICAL MANUAL & 
PAGE No 

ITEM UNDER WARRANTY 

DATE FAILURE/DEFECTION DISCOVERED 

DESCRIPTION OF PROBABLE CAUSE OF FAILURE/DEFECTION 

DESCRIPTION OF WORK OR REPAIR ACTION 

OTHER TECHNICAL INFO 

INFO FOR ON SITE REPAIR (IF NEEDED) 

TIME NEEDED FOR REPAIR PRIORITY OF REPAIR ORDER SUBMISSION DATE 

DATE OF SIGNATURE ΝΑΜΕ - STAMP - SIGNATURE THIS ORDER IS VALID 
FROM/THROUGH 

   

 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

E-102 

PLEASE CONFIRM THE RECEIPT OF THIS REQUEST, ACCORDING TO THE ARTICLES OF.... FOS CONTRACT. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ταξχος Ιωάννης Μπούρας 

Δντής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

./. 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

E-102 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» 

ΣΤΟ Φ.604.4/39636/Σ. 7033 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Η Αναφορά Ακαταλληλότητας Υλικού, θα συντάσσεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 8 «Προμήθεια Υλικών - Εργαλείων - Ανταλλακτικών» και 
θα έχει την παρακάτω μορφή: 

 

PRODUCT QUALITY DEFICIENCY REPORT FORM 
 

FROM TO BE DEFINED TEL : 
FAX : 

TO TO BE DEFINED TEL : 
FAX : 

INFO TO BE DEFINED TEL : 
FAX : 

REPORT No CONTRACT NUMBER REPORT SUBMISSION DATE 

NOMENCLATURE MANUFACTURER MANUFACTURER CODE 
(NCAGE CODE) 

NATO STOCK NUMBER (NSN) PART NUMBER (P/N) DRAWING No 

ITEM SERIAL NUMBER (S/N) QUANTITY ITEM NEW OR REPAIRED 

DATE OF ITEM 
PROCUREMENT 

DATE OF ITEM 
MANUFACTURE 

DATE OF ITEM REPAIR 

CATALOGUE UNIT COST TECHNICAL MANUAL & 
PAGE No 

ITEM UNDER WARRANTY 

DATE DEFICIENCY DISCOVERED 

DESCRIPTION OF PROBABLE CAUSE OF FAILURE/DEFECTION/ DEFICIENCY 

DESCRIPTION OF WORK OR REMEDIAL ACTION 

OTHER INFO 
   

DATE OF SIGNATURE ΝΑΜΕ - STAMP - SIGNATURE THIS ORDER IS VALID 
FROM/THROUGH 

   

 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

E-103 

PLEASE CONFIRM THE RECEIPT OF THIS REQUEST, ACCORDING TO THE ARTICLES OF ............. FOS CONTRACT. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

./. 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

E-103 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «6» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» 

ΣΤΟ Φ.604.4/39636/Σ. 7033 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Η Αναφορά Αντικανονικής Αποστολής, θα συντάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Άρθρο 13 «Εγκιβωτισμός - Συσκευασία - Σήμανση - Φορτωτικά Έγγραφα - Αντικανονικές 
Αποστολές» και θα έχει την παρακάτω μορφή: 

 

REPORT OF DISCREPANCY FORM 
 

FROM TO BE DEFINED TEL : 
FAX : 

TO TO BE DEFINED TEL : 
FAX : 

INFO TO BE DEFINED TEL : 
FAX : 

REPORT No CONTRACT NUMBER BUYER'S ORDER No 

DATE OF DISPATCH DISPATCH NOTE Νο BOX No 

DISPATCHED QUANTITY DELIVERED QUANTITY DATE DISCREPANCY 
DISCOVERED 

NOMENCLATURE MANUFACTURER 
MANUFACTURER CODE 
(NCAGE CODE) 

NATO STOCK NUMBER (NSN) PART NUMBER (P/N) DRAWING No 

ITEM SERIAL NUMBER (S/N) QUANTITY ITEM NEW OR REPAIRED 

DATE OF ITEM 
PROCUREMENT 

DATE OF ITEM 
MANUFACTURE 

DATE OF ITEM REPAIR 

CATALOGUE UNIT COST TECHNICAL MANUAL & 
PAGE No 

ITEM UNDER WARRANTY 

DESCRIPTION OF PROBABLE CAUSE OF DISCREPANCY 

OTHER INFO 
   

DATE OF SIGNATURE ΝΑΜΕ - STAMP - SIGNATURE REPORT SUBMISSION DATE 

   

 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

E-104 

PLEASE CONFIRM THE RECEIPT OF THIS REQUEST, ACCORDING TO THE ARTICLES OF ............... FOS CONTRACT. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

./. 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

E-104 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «7» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» 

ΣΤΟ Φ.604.4/39636/Σ. 7033 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Η Αναφορά Βλάβης και Απαίτησης Εγγύησης, θα συντάσσεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 12 «Εγγύηση Υλικών - Εργασιών» και θα έχει την παρακάτω μορφή: 

 

FAILURE REPORT AND WARRANTY CLAIM FORM 
 

FROM TO BE DEFINED TEL : 
FAX : 

TO TO BE DEFINED TEL : 
FAX : 

INFO TO BE DEFINED TEL : 
FAX : 

REPORT No CONTRACT NUMBER  

NOMENCLATURE MANUFACTURER MANUFACTURER CODE 
(NCAGE CODE) 

NATO STOCK NUMBER (NSN) PART NUMBER (P/N) DRAWING No 

ITEM SERIAL NUMBER (S/N) QUANTITY ITEM NEW OR REPAIRED 

DATE OF ITEM 
PROCUREMENT 

DATE OF ITEM 
MANUFACTURE 

DATE OF ITEM REPAIR 

CATALOGUE UNIT COST TECHNICAL MANUAL & 
PAGE No 

ITEM UNDER WARRANTY 

VALIDITY OF WARRANTY EXPIRATION OF WARRANTY  

DATE FAILURE/DEFECTION DISCOVERED 

DESCRIPTION OF PROBABLE CAUSE OF FAILURE/DEFECTION/MALFUNCTION 

OTHER INFO 
   

DATE OF SIGNATURE ΝΑΜΕ - STAMP - SIGNATURE REPORT SUBMISSION DATE 

   

 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

E-105 

PLEASE CONFIRM THE RECEIPT OF THIS REQUEST, ACCORDING TO THE ARTICLES OF ............... FOS CONTRACT. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

./. 



ΑΔΑ: 90116-06Υ 

E-106 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «8» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» 

ΣΤΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. Η Ρήτρα Κωδικοποίησης, βασίζεται στις προϋποθέσεις και τις προβλέψεις του 
Άρθρου 19 της παρούσας Σύμβασης, με βάση το οποίο ισχύουν οι παρακάτω όροι : 

α. «Αρχή Κωδικοποίησης» : Εννοείται το Εθνικό Κέντρο 
Κωδικοποίησης (NCB) ή η αρμόδια για την κωδικοποίηση αρχή που εδρεύει στη χώρα 
σχεδιασμού ή παραγωγής των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 

β. «Αρχή Προμηθειών» : Εννοείται η υπηρεσία προμηθειών μιας 
χώρας. 

γ. «Τεχνικά Δεδομένα» : Εννοούνται τα μηχανολογικά σχέδια, τα 
πρότυπα, οι προδιαγραφές ή/και η τεχνική τεκμηρίωση που απαιτείται για την πλήρη 
αναγνώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή Προμηθειών, για την 
υποστήριξη του εξοπλισμού που καλύπτεται από την παρούσα Σύμβαση. 

δ. «Ισοδύναμος Συμβατικός Όρος» : Εννοείται μια συμφωνημένη 
συμβατική κατάσταση με βάση την οποία ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, αναλαμβάνει να παράσχει 
τεχνικά δεδομένα για την υποστήριξη της κωδικοποίησης. 

2. Τεχνικά δεδομένα απαιτούνται με σκοπό την αναγνώριση/κωδικοποίηση των 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ που δεν είναι ήδη κωδικοποιημένα κατά το σύστημα κωδικοποίησης 
του ΝΑΤΟ. 

3. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα αποστείλει τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα ή θα 
μεριμνήσει για την αποστολή τους από τους υποκατασκευαστές του, σε αίτηση των Αρχών 
Κωδικοποίησης μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στη Σύμβαση. 

4. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παρέχει ή θα μεριμνά έγκαιρα για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με συμφωνηθείσες τροποποιήσεις και αλλαγές σχεδιασμού των 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 

5. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να συμπεριλάβει τους όρους αυτής της Ρήτρας ή 
έναν ισοδύναμο όρο σε κάθε συμβόλαιο με τους υποκατασκευαστές του, ώστε να 
εξασφαλισθεί η διάθεση των τεχνικών δεδομένων στην Αρχή Κωδικοποίησης. Αν η 
αποστολή δεδομένων γίνεται από υποσυμβαλλόμενο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες για τους αριθμούς των 
υποσυμβολαίων ώστε να μπορέσει να έλθει σε επαφή η Αρχή Κωδικοποίησης με τον 
υποσυμβαλλόμενο για τα δεδομένα. 

6. Στην περίπτωση ύπαρξης υποσυμβολαίου με έναν υποκατασκευαστή, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υπεύθυνος για την λήψη των απαραιτήτων τεχνικών δεδομένων από 
τον υποσυμβαλλόμενο και την παροχή τους στην Αρχή Προμηθειών. 
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7. Τα τεχνικά δεδομένα για την Κωδικοποίηση πρέπει να περιλαμβάνουν : 

α. Το όνομα και τη διεύθυνση της Αρχής Ελέγχου του σχεδιασμού. 

β. Τον αριθμό σχεδίου ή part number(s) του(ων) υλικού(ων) 

γ. Τους αριθμούς συσχέτισης προτύπων/προδιαγραφών. 

δ. Τις ονομασίες των υλικών. 

8. Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ή κάποιος υποκατασκευαστής του έχει εκ των 
προτέρων παράσχει τεχνικά δεδομένα για την κωδικοποίηση για οποιοδήποτε από τα 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, , πρέπει να επισημάνει το γεγονός στην αιτούσα Αρχή Κωδικοποίησης 
και να υποδείξει σε ποιό NCB/Αρχή Κωδικοποίησης έχουν υποβληθεί. 

9. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να έρχεται σε επαφή με την Αρχή Κωδικοποίησης 
της χώρας του για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στο σύστημα κωδικοποίησης ΝΑΤΟ. 

10. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής εκτελέσεως της 
σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτελέσεως (10%) να καλύπτει και της 
υποχρεώσεις του προμηθευτή για κωδικοποίηση των υλικών. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «9» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» 

ΣΤΟ Φ.604.4/39636/Σ. 7033 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Σ-Π ΕΣΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Διαπίστωση "απαίτησης" 
Στρατιωτική 

Υπηρεσία 

(Σ.Υ.) 

(α) 

2 
"Διοικητικές διαδικασίες" για την ενημέρωση 

της Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.), 
ΣΥ. 

Α.Α. σύμφωνα με 
το Άρθρο 36 της 
Σ-Π ΕΣΥ 

3 Υποβολή «Αίτησης ...» Α.Α. (β) 

3 Απάντηση - Προσφορά επί του / των σχετικού 
/-κών αιτήματος /-των 

Οικονομικός 
Φορέας (Ο.Φ.) 

(β) 

4 "Διοικητικές διαδικασίες" για την αποδοχή της 
προσφοράς 

Α.Α. (α) (γ) 

5 Εξασφάλιση χρηματοδότησης - Διάθεση 
πίστωσης 

Α.Α. (α) (β) (γ) 

6 
Σύναψη εκτελεστικής σύμβασης - Έκδοση / 

Αποστολή σχετικής "Εντολής" στον Ο.Φ. 
Α.Α. (α) (β) (γ) 

7 Παρακολούθηση υλοποίηση της εκτελεστικής 
σύμβασης 

Αρμόδια 
Επιτροπή της 

Α.Α. 
(α) (β) (γ) 

8 Παράδοση υλικών / Παροχή Υπηρεσιών Ο.Φ. (α) (β) (γ) 

9 
Σύνταξη και υπογραφή Πρωτοκόλλου 

Εκτελεσθέντων Εγρασιών 
Ο.Φ. (β) (γ) 

10 Σύνταξη και υπογραφή των κατα περίπτωση 
Πρωτοκόλλων Οριστικής Ποιοτικής και 

Ποσοτικής Παραλαβής Υλικών / Υπηρεσιών 

Αρμόδια 
Επιτροπή της 

Α.Α. 

(α) (β) (γ) 

11 
Σύνταξη φακέλου δαπάνης και πληρωμή Ο.Φ. 

Σ.Υ. (α) (γ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Διοικητικά έγγραφα της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, όπως Πάγιες διαταγές, 

(α) διαταγές διαρκούς ισχύος, διαταγές, οδηγίες, κατευθύνσεις, Εθνικός Αμυντικός 
Σχεδιασμός, κ.λπ. 
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Όπως αναλυτικά προσδιορίζεται ανά είδος προμήθεια / υπηρεσία στα 
(β) αντίστοιχα Άρθρα της Σ-Π ΕΣΥ (γ) Νομοθεσία και νομολογία περί 

δημοσίων συμβάσεων 

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Π.Ν. 
Αθήνα, 13 Απρ 21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.604.4/39636/Σ.7033. 

ΡΗΤΡΑ 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 

1. Σ’ αυτήν τη Ρήτρα : 

α. "Αρχή κωδικοποίησης” σημαίνει το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης 
(NCB) ή εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για κωδικοποίηση που εδρεύει στη χώρα 
σχεδιασμού ή παραγωγής των υλικών που καλύπτονται από αυτό το συμβόλαιο. Εάν ο 
Ανάδοχος εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε χώρα με καθεστώς Tier 2 sponsorship αλλά και 
αν δεν εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε χώρα με καθεστώς Tier 2 sponsorship , η "Αρχή 
κωδικοποίησης” θα είναι το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης ή η εξουσιοδοτημένη 
Διεύθυνση για την κωδικοποίηση, της χώρας όπου εδρεύει η "Αρχή Προμηθειών”. 

β. "Αρχή Προμηθειών” σημαίνει την υπηρεσία προμηθειών μιας χώρας 
του ΝΑΤΟ ή μια αρχή διαχείρισης του ΝΑΤΟ. 

γ. "Τεχνικά Δεδομένα” σημαίνει τα μηχανολογικά σχέδια, τα πρότυπα, τις 
προδιαγραφές και/ή την τεχνική τεκμηρίωση που απαιτείται για την πλήρη αναγνώριση 
των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή Προμηθειών για την υποστήριξη του 
εξοπλισμού που καλύπτεται από το συμβόλαιο. 

δ. "Ισοδύναμος συμβατικός όρος” σημαίνει μια συμφωνημένη συμβατική 
κατάσταση με βάση την οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει τεχνικά δεδομένα 
για την υποστήριξη της κωδικοποίησης. 

2. Τεχνικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, προδιαγραφών, 
καταλόγων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που περιγράφει τα φυσικά 
χαρακτηριστικά ενός υλικού) απαιτούνται με σκοπό την αναγνώριση / κωδικοποίηση 
και διαχείριση του υλικού σύμφωνα με το κατά ΝΑΤΟ Σύστημα Κωδικοποίησης (NCS). 

Ο ανάδοχος θα παρέχει στην Αρχή Κωδικοποίησης και εντός των 
προκαθοριζόμενων χρονικών ορίων, τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα για όλα τα υλικά 
που περιέχονται στο συμβόλαιο. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να παρέχονται είτε σε 
μορφή εγγράφων των σχεδίων, προδιαγραφών, κτλ. είτε και όπου αυτό είναι διαθέσιμο, 
μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης της Αρχής Κωδικοποίησης σε δεδομένα 

./. 
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που τηρούνται σε διεθνείς διαδικτυακές ηλεκτρονικές διευθύνσεις. 
Ο ανάδοχος θα αποστείλει τα δεδομένα ή θα μεριμνήσει για την ηλεκτρονική πρόσβαση 
σε αυτά μέσω διαδικτύου, από τους υποσυμβαλλόμενους ή τους προμηθευτές σε 
αίτηση των Αρχών Κωδικοποίησης μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προδιαγράφεται 
στο συμβόλαιο. 
Πέραν της παροχής των τεχνικών δεδομένων σε αρχική φάση, ο ανάδοχος θα παρέχει 
και οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία για όλα τα υλικά που περιέχονται στο συμβόλαιο 
και η οποία προκύπτει από συμφωνημένες τροποποιήσεις, σχεδιαστικές αλλαγές 
καθώς και οποιασδήποτε άλλης αλλαγής που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια ζωής 
του συμβολαίου. 

3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει τους όρους αυτής της Ρήτρας ή 
έναν ισοδύναμο όρο σε κάθε υποσυμβόλαιο ώστε να εξασφαλισθεί η διάθεση των 
τεχνικών δεδομένων στην Αρχή Κωδικοποίησης. Αν η αποστολή δεδομένων γίνεται 
από υποσυμβαλλόμενο ή προμηθευτή, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει 
λεπτομέρειες για τους αριθμούς των υποσυμβολαίων ώστε να μπορέσει να έλθει σε 
επαφή η Αρχή Κωδικοποίησης με τον υποσυμβαλλόμενο ή τον προμηθευτή απ’ 
ευθείας για τα δεδομένα 

4. Στην περίπτωση ενός υποσυμβολαίου με ένα κατασκευαστή σε μία εκτός 
ΝΑΤΟ χώρα, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την λήψη των απαραιτήτων τεχνικών 
δεδομένων από τον υποσυμβαλλόμενο/ προμηθευτή και την παροχή τους στην Αρχή 
Προμηθειών. 

5. Τα τεχνικά δεδομένα για την Κωδικοποίηση πρέπει να περιλαμβάνουν το 
όνομα και την διεύθυνση της Αρχής(ων) Ελέγχου του σχεδιασμού, τον αριθμό σχεδίου 
ή part number(s) του υλικού(ων), αριθμούς συσχέτισης προτύπων/προδιαγραφών και 
ονομασίες των υλικών εάν αυτά τα στοιχεία δεν έχουν παρασχεθεί στον προτεινόμενο 
κατάλογο ανταλλακτικών (RSPL) που δίδεται στην αρχική φάση έτσι ώστε οι 
συμβαλλόμενοι να μην παραπλανηθούν. 

6. Εάν ο συμβαλλόμενος ή προμηθευτής έχει εκ των προτέρων παράσχει 
τεχνικά δεδομένα για την κωδικοποίηση για οποιοδήποτε από τα υλικά που 
περιέχονται σ’ αυτό το συμβόλαιο στην αιτούσα Αρχή Κωδικοποίησης, πρέπει να 
επισημάνει και να υποδείξει σε ποιό NCB/Αρχή Κωδικοποίησης έχουν υποβληθεί. Δε 
χρειάζεται υπό κανονικές συνθήκες να υποβάλλει εκ νέου στοιχεία που έχουν ήδη 
υποβληθεί. 

7. Ο συμβαλλόμενος, υποσυμβαλλόμενος ή προμηθευτής πρέπει να έρχεται 
σε επαφή με την Αρχή Κωδικοποίησης της χώρας του για οποιαδήποτε πληροφορία 
αφορά στο σύστημα κωδικοποίησης ΝΑΤΟ. 

./. 
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8. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής 
εκτελέσεως της σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτελέσεως (10%) να 
καλύπτει και της υποχρεώσεις του προμηθευτή για κωδικοποίηση των υλικών. 

Ακριβές Αντίγραφο 

Θεόδωρος Λάγιος 

Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ 

ΠΝ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

«1» Βεβαίωση Παροχής Στοιχείων Κωδικοποίησης (Υπόδειγμα) 

./. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΤΜΗΜΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Π.Ν. Αθήνα, 13 Απρ 21 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
«ΣΤ» ΣΤΟ Φ.604.4/39636/Σ.7033 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΚΥ:  ..........  
Α/Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ: ..........  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 

Βεβαιώνεται ότι ο προμηθευτής  ........................................... προσκόμισε όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία που  
απαιτούνται για την κωδικοποίηση κατά ΝΑΤΟ των παρακάτω υλικών που περιέχονται στην σύμβαση  

Α/Α Ρ/Ν 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η 

ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΑΡΧΗ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
Σ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ 
Σ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) 

      

Ακριβές Αντίγραφο 

Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

Πχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

 


