

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ
Τηλεφ. 2107466295
Φ.604.4/86651
Σ.13647
Αθήνα, 7 Αυγ 23

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση για το Πρόγραμμα με τίτλο «Προμήθεια Είκοσι Εννέα (29) Γυροπυξίδων (Γ/Π) Πολεμικών Πλοίων Επιφανείας και Υποβρυχίων», αρμοδιότητας ΓΕΝ

ΣΧΕΤ.:

- α. ν.δ 721/1970 (ΦΕΚ Α'251/23 Νοε 70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων»
- β. ν.2859/00 (ΦΕΚ Α'248/7 Νοε 00), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης αξίας»
- γ. ν.3433/2006 (ΦΕΚ Α'20/7 Φεβ 06) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/21.
- δ. Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 249748 (ΦΕΚ Β' 2211/29 Οκτ 08) «Γενικοί και Ειδικοί Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού».
- ε. ν.3978/2011 (ΦΕΚ Α'137/16 Ιουν 11) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/21.
- στ. ν.4700/2020 (ΦΕΚ Α'127/29.6.2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»Φ.604/14394/Σ.2551/06 Φεβ 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ
- ζ. (Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγματεύσεων και Εμπειρογνομόνων)
- η. ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α'36/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις...», Μέρος Β' άρθρα 143-17
- θ. Την υπ' αριθμόν 77946/13 Ιουλ 23 (ΦΕΚ Β'4530) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας με θέμα «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νικόλαο Χαρδαλιά»

- ι. Φ.604/1/271077/Σ.76/9 Μαρ 22/ΓΕΝ Δ' (Απόφαση Ενεργοποίησης)
- ια. Φ.092/37695/Σ.6302/13.4.2022/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΠΕΑΔΣ/ΔΙΠΕΑ [Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός (ΕΑΣ)]
- ιβ. Φ.604/32006/Σ.5332/30 Μαρ 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ (Προκήρυξη Διαγωνισμού Υπ' Αριθ 2/22)
- ιγ. Πρακτικό Αποσφράγισης Φακέλων Ποιοτικής Επιλογής από την ΕΔΔ από 7 Ιουλίου 22
- ιδ. Φ.604/76787/Σ.12651/19 Ιουλ 22/ ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ (Απόφαση Αποδοχής ποιοτικής επιλογής)
- ιε. Πρακτικό Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών από την ΕΔΔ από 23 Σεπτεμβρίου 22
- ιστ. Φ.604/107095/Σ.17533/10 Οκτ 22/ ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ (Απόφαση Αποδοχής τεχνικής προδιαγραφής)
- ιζ. Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς από την ΕΔΔ από 05 Δεκεμβρίου 22
- φ.604/135471/Σ.21943/15 Δεκ 22/ ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ
- ιη. (Απόφαση Προσωρινού Ανάδοχου)
- ιθ. Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου από 9 Φεβ 2023
- κ. Γνωμοδότηση ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ Νο 37/2023 (Συνεδρίαση υπ' αριθ.23 /23 - 05-2023)

1. Έχοντας υπ' όψη τα (α) έως και (κ) σχετικά,

Α Π Ο Δ Ε Χ Ο Μ Ε Θ Α

Την (κ) ομόφωνη Γνωμοδότηση υπ' αριθ. 37/2023 της 23ης/2023 Συνεδρίασης ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ και

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

α. Την έγκριση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης που διενεργήθηκε σύμφωνα με το (ιη) σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ στο πλαίσιο διενέργειας του υπ.αριθ.2/22 Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε.

β. Την κατακύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο για το Πρόγραμμα με τίτλο «Προμήθεια Είκοσι Εννέα (29) Γυροπυξίδων (Γ/Π) Πολεμικών Πλοίων Επιφανείας και Υποβρυχίων» στο όνομα του οικονομικού φορέα «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

γ. Την έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης ύψους δύο εκατομμυρίων τριακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (2.314.000€), συμπεριλαμβανομένων των

νόμιμων κρατήσεων υπέρ του δημοσίου (6,144%) και του φόρου εισοδήματος (4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών).

2. Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα κατακύρωση αφορά στην παροχή Υπηρεσιών και στην Προμήθεια Υλικών που απαιτούνται για την Προμήθεια Είκοσι Εννέα (29) Γυροπυξίδων (Γ/Π) Πολεμικών Πλοίων Επιφανείας και Υποβρυχίων σε βάθος Τετραετίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο (ιβ) σχετικό έγγραφο και σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του Παραρτήματος «Β», τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος «Γ» του υπόψη εγγράφου και των συμφωνηθέντων μεταξύ των Μερών κατά τη διαπραγμάτευση. Οι απαιτούμενες Υπηρεσίες και τα Υλικά είναι αυτά που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Απαιτούμενα Υλικά και Εργασίες

A/A	Περιγραφή Υλικών	Ποσότητα (Τεμ./Σετ.)
1	Γ/Π AHRS/INS κατάλληλης για ΣΔΒ, τεχνολογίας HRG, type ARGONYX κατασκευής SAFRAN (SAGEM) Γαλλίας, κατάλληλη για Πολεμικά Πλοία Επιφανείας, πλήρης μετά παρελκομένων που περιλαμβάνουν: • Junction Box with I/O Interface for Heading, Roll, Pitch, Alarms configured for each vessel, with specific Modules suitable for the existing infrastructure (analog Synchro – Resolver / Digital Serial / IO), • Μονάδα ελέγχου χειριστή (CDU – Control Display Unit), • Mating connectors kit, • Mounting – Alignment plate (βάση)	7
2	Γ/Π σύγχρονης τεχνολογίας, type Standard 22 NX M, κατασκευής Raytheon Anschuetz Γερμανίας, κατάλληλη για Υ/Β με Shock Absorber, πλήρης μετά παρελκόμενων, που περιλαμβάνουν : • Junction Box with I/O Interface for Heading, Roll, Pitch, Alarms configured for each vessel, with specific Modules suitable for the existing infrastructure (analog Synchro – Resolver / Digital Serial / IO), • Μονάδα ελέγχου χειριστή (CDU – Control Display Unit), • Mating connectors kit, • Mounting – Alignment plate (βάση)	3
3	Γ/Π σύγχρονης τεχνολογίας, type Standard 22 NX Compact, κατασκευής Raytheon Anschuetz Γερμανίας, κατάλληλη για	19

	Πολεμικά Πλοία Επιφανείας μετά παρελκομένων, που περιλαμβάνουν : • Junction Box with I/O Interface for Heading, Roll, Pitch, Alarms configured for each vessel, with specific Modules suitable for the existing infrastructure (analog Synchro – Resolver / Digital Serial / IO), • Μονάδα ελέγχου χειριστή (CDU – Control Display Unit), • Mating connectors kit, • Mounting – Alignment plate (βάση)	
4	Υλικά Εγκατάστασης πλήρης συλλογή που περιλαμβάνει: • Συλλογή καλωδίων τροφοδοσίας, • Συλλογή καλωδίων σημάτων, • Συλλογή μηχανικών μερών στήριξης, Power Supply –UPS, • Μονάδα Διακλαδώσεων και Προσαρμογής Σημάτων (Junction Box – JB)	29
5	Μελέτες εγκατάστασης – διασύνδεσης και Διαδικασίες Δοκιμών (STW, SIT, HAT, SAT) ανά τύπο πλοίου, ως η διακήρυξη και σύμβαση.	TBD
6	• Εργασίες εξάρμοσης υφιστάμενης Γ/Π. • Εργασίες Εγκατάστασης- ευθυγράμμισης της νέας Γ/Π, διασύνδεσης με υφιστάμενη υπόδομη, ολοκλήρωση και δοκιμές STW, SIT, HAT, SAT	29
7	Εγχειρίδια πλοίων / Συνεργείων.	35
8	Εργαλεία & ανταλλακτικά πλοίου • Σετ με Fuses	29
9	Εργαλεία & Συλλογή ανταλλακτικών συνεργείου (φόρτος βάσης) ως κάτωθι: (Υλικά Πίνακα Group B προσφοράς) • Synchro to NMEA module • NMEA to Synchro Module (Roll, Pitch, Heading) • NMEA to Synchro Module (Heading) • NMEA to Digital Module as per LCT Infrastructure • CDU για ARGONYX • Σετ Αναλωσίμων Standard 22 NX (2ετούς προληπτικής συντήρησης)	1

10	Εκπαίδευση (σύμφωνα με απαιτήσεις του ΠΝ):	
		29
	• Προσωπικό πλοίου	2
	• Προσωπικό συνεργείου	
11	Εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μηνών από την ποιοτική παραλαβή.	1
12	Εργασία διοίκησης έργου.	1

3. Προμηθευτής

Τα στοιχεία του αναδόχου είναι:

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «Α.Τ.Ε.Σ.Ε Α.Ε»

Σόρβολου 2

Τ.Κ. 11636

Αθήνα

Τηλ. 210-9245398

Fax: 210-9211806

4. Αξία της Συμφωνίας-Πλαίσιο

α. Η συνολική αξία της Συμφωνίας Πλαίσιο, ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (2.314.000€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων υπέρ του δημοσίου (6,144%) και φόρου εισοδήματος (4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών). Στην ανωτέρω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς η προμήθεια απαλλάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2859/00. Οι αναλυτικές τιμές εκάστου είδους του αντικειμένου της προμήθειας, με το συμφωνημένο από τη διαπραγμάτευση της οικονομικής προσφοράς χρονοδιάγραμμα παραδόσεων, είναι οι ακόλουθες:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Απαιτούμενα Υλικά (Ανταλλακτικά)

A/A	Περιγραφή Υλικών	Ποσότητες (Τεμ./Σετ.)	Τιμή Μονάδος (ΕΥΡΩ)	Συνολική Τιμή (ΕΥΡΩ)

1	Γ/Π AHRS/INS κατάλληλης για ΣΔΒ, τεχνολογίας HRG, type ARGONYX κατασκευής SAFRAN (SAGEM) Γαλλίας, κατάλληλη για Πολεμικά Πλοία Επιφανείας, πλήρης μετά παρελκομένων που περιλαμβάνουν: • Junction Box with I/O Interface for Heading, Roll, Pitch, Alarms configured for each vessel, with specific Modules suitable for the existing infrastructure (analog Synchro – Resolver / Digital Serial / IO), • Μονάδα ελέγχου χειριστή (CDU – Control Display Unit), • Mating connectors kit, • Mounting – Alignment plate (βάση)	7	188.248	1.317.739
2	Γ/Π σύγχρονης τεχνολογίας, type Standard 22 NX M, κατασκευής Raytheon Anschuetz Γερμανίας, κατάλληλη για Υ/Β με Shock Absorber, πλήρης μετά παρελκόμενων, που περιλαμβάνουν : • Junction Box with I/O Interface for Heading, Roll, Pitch, Alarms configured for each vessel, with specific Modules suitable for the existing infrastructure (analog Synchro – Resolver / Digital Serial / IO), • Μονάδα ελέγχου χειριστή (CDU – Control Display Unit), • Mating connectors kit, • Mounting – Alignment plate (βάση)	3	28.529	85.586
3	Γ/Π σύγχρονης τεχνολογίας, type Standard 22 NX Compact, κατασκευής Raytheon Anschuetz Γερμανίας, κατάλληλη για Πολεμικά Πλοία Επιφανείας μετά παρελκομένων, που περιλαμβάνουν : • Junction Box with I/O Interface for Heading, Roll, Pitch, Alarms configured for each vessel, with specific Modules suitable for the existing infrastructure (analog Synchro – Resolver / Digital Serial / IO), • Μονάδα ελέγχου χειριστή (CDU – Control Display Unit), • Mating connectors kit, • Mounting – Alignment plate (βάση)	19	17.661	335.550

4α	Υλικά Εγκατάστασης Γ/Π ARGONYX πλήρης συλλογή που περιλαμβάνει: • Συλλογή καλωδίων τροφοδοσίας, • Συλλογή καλωδίων σημάτων, • Συλλογή μηχανικών μερών στήριξης, Power Supply –UPS, • Μονάδα Διακλαδώσεων και Προσαρμογής Σημάτων (Junction Box – JB)	7	31.350	219.450
4β	Υλικά εγκατάστασης Standard 22NX πλήρης συλλογή • Συλλογή καλωδίων τροφοδοσίας, • Συλλογή καλωδίων σημάτων, • Συλλογή μηχανικών μερών στήριξης, Power Supply –UPS, • Μονάδα Διακλαδώσεων και Προσαρμογής Σημάτων (Junction Box – JB)	22	10.878	239.326
5	Μελέτες εγκατάστασης – διασύνδεσης και Διαδικασίες Δοκιμών (STW, SIT, HAT, SAT) ανά τύπο πλοίου, ως η διακήρυξη και σύμβαση.	tbd	73.150	73.150
6	Εργασίες εξάρμοσης υφιστάμενης Γ/Π.	7 3 19	Περιλαμβάνονται στο α/α 4	Περιλαμβάνονται στο α/α 4
7	Εργασίες Εγκατάστασης- ευθυγράμμισης της νέας Γ/Π, διασύνδεσης με υφιστάμενη υποδομή, ολοκλήρωση και δοκιμές STW, SIT, HAT, SAT	7 3 19	Περιλαμβάνονται στο α/α 4	Περιλαμβάνονται στο α/α 4
8	Εγχειρίδια πλοίων / Συνεργείων.	35	Περιλαμβάνονται στα α/α 1, 2, 3	Περιλαμβάνονται στα α/α 1, 2, 3
9α	Εργαλεία & ανταλλακτικά πλοίου (ARGONYX) • Σετ με Fuses	7	313,50	2.194,50
9β	Εργαλεία & ανταλλακτικά πλοίου (ARGONYX 22 NX) Σετ με Fuses	22	313,50	6.897,00
10	Εργαλεία & Συλλογή ανταλλακτικών συνεργείου (φόρτος βάσης), ως κάτωθι (Υλικά Πίνακα Group B προσφοράς): • Synchro to NMEA module • NMEA to Synchro Module (Roll, Pitch, Heading)			

	- NMEA to Synchro Module (Heading) - NMEA to Digital Module as per LCT Infrasctrure - CDU για ARGONYX - Σετ Αναλωσίμων Standard 22 NX (2ετούς προληπτικής συντήρησης)	1	34.107,50	34.107,50
11	Εκπαίδευση (σύμφωνα με απαιτήσεις του ΠΝ):	29	-	Άνευ χρεώσεως
	- Προσωπικό πλοίου - Προσωπικό συνεργείου	2	-	
12	Εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μηνών από την ποιοτική παραλαβή.	1	-	Άνευ χρεώσεως
13	Εργασία διοίκησης έργου.	1	-	Άνευ χρεώσεως
Σύνολο:				2.314.000

Γενικό Σύνολο Υλικών και Υπηρεσιών: 2.314.000,00 ΕΥΡΩ

Σημειώσεις

- Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις (6,144%) και ο φόρος εισοδήματος (4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών).

- Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) καθώς η προμήθεια απαλλάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2859/00.

5. Όροι Παράδοσης – Παραλαβής (Χρονοδιάγραμμα)

α. Ο χρόνος παραλαβής των υλικών εσωτερικού, ακολουθώντας την κατηγοριοποίησή τους σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ» (Τεχνική Προδιαγραφή) σχετικής (ιβ) προκήρυξης, θα είναι ως ακολούθως:

(1) Οι επτά (7) Γ/Π που προορίζονται για τα Πολεμικά Πλοία που αναφέρονται στην Προσθήκη 1 του Παραρτήματος «Δ» σχετικής (ιβ) προκήρυξης – και που θα αποτελούν συμβατικό αντικείμενο της πρώτης Εκτελεστική Σύμβασης - θα παραδοθούν το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω Εκτελεστικής Σύμβασης. Στην παράδοση των Γ/Π περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα εγχειρίδια πλοίων και συνεργείων, τα υλικά εγκατάστασης, οι μελέτες για το σύνολο των Γ/Π της παρούσης (Argonyx, STD22NX, STD22NX M), ανταλλακτικά φόρτου βάσης και ανταλλακτικά φόρτου πλοίων ως αναλυτικά αναγράφονται στον Πίνακα Χρηματοδότησης παρ.8.

(2) Οι δεκαεννέα (19) Γ/Π που προορίζονται για τα Πολεμικά Πλοία που αναφέρονται στην Προσθήκη 2 του Παραρτήματος «Δ» σχετικής (ιβ) προκήρυξης - και που θα αποτελούν συμβατικό αντικείμενο της δεύτερης Εκτελεστική Σύμβασης - θα παραδοθούν το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω Εκτελεστικής Σύμβασης. Στην παράδοση των Γ/Π περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα εγχειρίδια πλοίων και συνεργείων, τα υλικά

εγκατάστασης και ανταλλακτικά φόρτου πλοίων ως αναλυτικά αναγράφονται στον Πίνακα Χρηματοδότησης παρ.8.

(3) Οι τρεις (3) Γ/Π που προορίζονται για τα Υ/Β που αναφέρονται στην Προσθήκη 3 του Παραρτήματος «Δ» σχετικής (ιβ) προκήρυξης – και που θα αποτελούν συμβατικό αντικείμενο της τρίτης Εκτελεστικής Σύμβασης - θα παραδοθούν το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω Εκτελεστικής Σύμβασης. Στην παράδοση των Γ/Π περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα εγχειρίδια πλοίων και συνεργείων ως αναλυτικά αναγράφονται στον Πίνακα Χρηματοδότησης παρ.8.

(4) Οι αντίστοιχες μελέτες εγκατάστασης Γ/Π [μία (1) για κάθε τύπο Πολεμικού Πλοίου και Υ/Β του Παραρτήματος «Δ» της σχετικής (ιβ) προκήρυξης θα παραδίδονται στη ΓΔΑΕΕ για έλεγχο/έγκριση το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν την παράδοση των Γ/Π ως ανωτέρω παραγράφους 5α(1), 5α(2) και 5α(3).

β. Περαιτέρω τμηματικές παραδόσεις Γ/Π, εφόσον συμφωνηθούν μεταξύ Οικονομικού Φορέα και Χρήστη, δύναται να υλοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι συνολικά δεν θα επιφέρουν καθυστέρηση στους χρόνους παράδοσης των Γ/Π που καθορίστηκαν σε ανωτέρω παράγραφο 5.

γ. Η παράδοση των λοιπών συμβατικών αντικειμένων του πίνακα παρ.2 θα έχει ολοκληρωθεί έως τη λήξη της τελευταίας εκτελεστικής Σύμβασης.

δ. Οι εγκαταστάσεις - διασυνδέσεις - ενεργοποιήσεις των Γ/Π στα πλοία επιφανείας και Υ/Β του ΠΝ θα γίνεται με μέριμνα του αναδόχου σταδιακά σε ένα Π.Π ή Υ/Β κάθε φορά, σύμφωνα με τον ρυθμό παράδοσης των Γ/Π από αυτόν. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα συμφωνείται κάθε φορά μεταξύ των μερών μετά την υπογραφή της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των συμβατικών αντικειμένων έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης, όσο και τη διαθεσιμότητα των πλοίων από πλευράς Χρήστη.

ε. Κατόπιν των ανωτέρω, ο ποιοτικός έλεγχος των Γ/Π θα γίνεται από την αρμόδια ΕΕΠ, η οποία θα συγκροτείται με μέριμνα ΓΕΝ και θα συντάσσει σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής Παραλαβής, το οποίο θα συνυπογράφει και ο Ανάδοχος ή νόμιμος εκπρόσωπός του.

στ. Η παράδοση του συνόλου των υλικών θα εκτελεσθεί στις αποθήκες (ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ).

ζ. Ο τρόπος ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών εσωτερικού θα είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, σύμφωνα με τα Παραρτήματα «Δ» και «Ε» της σχετικής (ιβ) προκήρυξης.

η. Αναφορικά με τον τρόπο παράδοσης και παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου, ισχύουν, πέραν των αναφερομένων ανωτέρω και τα διαλαμβανόμενα στους ΓΟ-50, ΓΟ-51, ΓΟ-52 και ΓΟ-54 του Παραρτήματος «Β» της της σχετικής (ιβ)

προκήρυξης και στους ΕΟ-8.9, ΕΟ-50 και ΕΟ-52 του Παραρτήματος «Γ» της σχετικής (ιβ) προκήρυξης.

6. Όροι Πληρωμής – Δικαιολογητικά

α. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με τμηματικές πληρωμές που θα αντιστοιχούν στις τμηματικές παραδόσεις Γ/Π ανωτέρω παραγράφων 5α και 5β, έκαστης εκτελεστικής σύμβασης, ως ακολούθως:

(1) 10% με την έγκριση των μελετών εγκατάστασης Γ/Π.

(2) 60% με την ποσοτική παραλαβή των Γ/Π, είτε αυτή είναι τμηματική οπότε θα αφορά στο αντίστοιχο ποσό, είτε συνολική.

(3) 30% με την ποιοτική παραλαβή των Γ/Π, είτε αυτή είναι τμηματική οπότε θα αφορά στο αντίστοιχο ποσό, είτε συνολική.

β. Η πληρωμή αναδόχου θα γίνεται σε ΕΥΡΩ και θα πραγματοποιείται, είτε με έκδοση χρηματικού εντάλματος (τακτικού ή προπληρωμής) είτε από πάγια προκαταβολή, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα καθορίζονται αναλυτικά στην σύμβαση και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(1) Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των συμβατικών αντικειμένων, συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας.

(2) Τιμολόγιο - Δελτίο αποστολής του Αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» ή εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου όταν το τιμολόγιο δεν φέρει την εν λόγω ένδειξη.

(3) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

(4) Με την εκάστοτε τμηματική/συνολική παράδοση των υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή και του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity - COC), το οποίο είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την πληρωμή του, εκδιδόμενο από τον κατασκευαστή και προσυπογεγραμμένο από τον αρμόδιο προς τούτο Κρατικό Φορέα της χώρας προέλευσης των υπό προμήθεια υλικών και τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στη παράγραφο 7 του ΓΟ-57 του Παραρτήματος «Β» της σχετικής (ιβ) προκήρυξης.

(5) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή ή προβλέπεται από τη Συμφωνία-Πλαίσιο.

γ. Η πληρωμή – εξόφληση του τελικού αναδόχου γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής και του τελευταίου νόμιμου δικαιολογητικού και εφόσον στο πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των συμβατικών αντικειμένων δεν αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση.

δ. Τα δικαιολογητικά πληρωμών είναι πρωτότυπα και εφόσον απαιτείται, εκδίδονται σε επικυρωμένα αντίγραφα με μέριμνα του Προμηθευτή.

7. Λοιπά Έξοδα – Κρατήσεις

α. Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, που επιβαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, έχουν ως ακολούθως :

(1) Για υπογραφή Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας, τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ επιβαρύνουν συνολικές κρατήσεις 6,144 % της αξίας των συμβατικών ειδών και αναλύονται ως εξής:

(α) 4% υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (MTN).

(β) 2% υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (ΕΛΟΑΝ).

(γ) 0,12% υπέρ τέλους Χαρτοσήμου (2% επί των συνολικών κρατήσεων, συμφώνως άρθρου 7 ν.1884/90).

(δ) 0,024% υπέρ ΟΓΑ (20% επί του τέλους χαρτοσήμου, συμφώνως άρθρου 7 ν.1884/90).

β. Φόρος Εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών, επί της καθαρής συμβατικής αξίας του αντικειμένου (της συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων).

γ. Φόρος Εισοδήματος 8% για την παροχή υπηρεσιών, επί της καθαρής συμβατικής αξίας του αντικειμένου (της συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων).

δ. Η προμήθεια απαλλάσσεται του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2859/00.

ε. Η πληρωμή των κρατήσεων στους δικαιούχους θα γίνεται κατά την πληρωμή του Αναδόχου με ανάλογη παρακράτηση και καταβολή αυτών στα δικαιούχα ταμεία από τον φορέα οικονομικής εκκαθάρισης/μέριμνας της Αναθέτουσας αρχής το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ.

στ. Άλλα έξοδα προμήθειας τα οποία βαρύνουν τον προμηθευτή είναι αυτά που προβλέπονται στον ΕΟ-12.14 του Παραρτήματος «Γ» της σχετικής (ιβ) Προκήρυξης.

8. Χρηματοδότηση

α. Η υπογραφή των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων θα πραγματοποιείται μετά τη διάθεση (ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης) αντίστοιχης πίστωσης. Κάθε εκτελεστική σύμβαση δεν θα υπερβαίνει τα αναφερόμενα ποσά, όπως στον κάτωθι Πίνακα:

	1 ^η εκτελεστική	2 ^η εκτελεστική	3 ^η εκτελεστική	ΣΥΝΟΛΟ
Συμφωνία Πλαίσιο Προμήθειας	1.646.641€ (Α/Α 1,4α,5, 6,7,8α,9,10,11,12)	581.773€ (Α/Α 3, 4β,6,7,8β,10,11,12)	85.586€ (Α/Α 2,6,7,10,11,12)	2.314.000€

Γ/Π Π.Π. και Υ/β	Πίνακα Αντικειμένου Προμήθειας παρ.4	Πίνακα Αντικειμένου Προμήθειας παρ.4	Πίνακα Αντικειμένου Προμήθειας παρ.4	
---------------------	---	--	---	--

β. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ) και ειδικότερα του προγράμματος «Προμήθεια Γ/Π Πολεμικών Πλοίων Επιφανείας και Υποβρυχίων» με εκτιμώμενο ανώτατο ποσό, τα 2.500.000,00€, με χρηματοδότηση από Π/Υ ΑΛΕ 3130101002, με κατάλληλη μετακύλιση σε περίπτωση καθυστέρησης ενεργοποίησης ή συμβασιοποίησης του Προγράμματος. Η υπόψη προμήθεια δεν υπόκειται σε ΦΠΑ (Ν.2859/2000, Άρθρο 27) και στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις, φόροι, δασμοί και τυχόν λοιπές δαπάνες που την επιβαρύνουν. Η εν λόγω Συμφωνία Πλαίσιο θα αφορά σε τρεις (3) διαφορετικούς τύπους Γ/Π - όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Δ» της σχετική (ιβ) προκήρυξης – και θα υλοποιηθεί με την σύναψη τριών (3) Εκτελεστικών Συμβάσεων, μία (1) για κάθε τύπο Γ/Π και συγκεκριμένα:

(1) Μια (1) Εκτελεστική Σύμβαση για (7) Γ/Π, αυστηρότερων προδιαγραφών και ανώτερων επιδόσεων, προϋπολογιζόμενου κόστους έως 1.646.641 €, η οποία λογίζεται ότι θα συναφθεί εντός του πρώτου έτους της Συμφωνίας Πλαίσιο.

(2) Μια (1) Εκτελεστική Σύμβαση για δεκαεννέα (19) Γ/Π χαμηλότερων επιδόσεων, προϋπολογιζόμενου κόστους έως 581.773 €, η οποία λογίζεται ότι θα συναφθεί εντός του δεύτερου έτους της Συμφωνίας Πλαίσιο.

(3) Μια (1) Εκτελεστική Σύμβαση για τρεις (3) Γ/Π Υ/Β, προϋπολογιζόμενου κόστους έως 85.586 €, η οποία λογίζεται ότι θα συναφθεί εντός του τρίτου έτους της Συμφωνίας Πλαίσιο.

γ. Στο ίδιο πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη τα καθοριζόμενα στην παρ.5 της παρούσας απόφασης, διευκρινίζεται ότι μέχρι το τέλος του τέταρτου έτους της Συμφωνίας Πλαίσιο θα πρέπει να έχει τεθεί σε ισχύ (έχει υπογραφεί και εκκρεμεί η υλοποίηση) το σύνολο των ανωτέρω Εκτελεστικών Συμβάσεων αυτής. Τυχόν απαίτηση παράτασης σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση / ενεργοποίηση αριθμού Γ/Π, ή που λόγοι ανωτέρω βίας έχουν καθυστερήσει την παράδοση αυτών, δύναται καταρχήν να συμφωνηθεί μεταξύ Αναδόχου και ΠΝ, - σύμφωνα με τους αναλυτικούς σχετικούς με τα εν λόγω θέματα όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο καθώς και των Εκτελεστικών Συμβάσεων αυτής -, επιφέροντας αντίστοιχη μετακύλιση/χρονική διολίσθηση και στην σχετική αποπληρωμή του αναδόχου.

δ. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση μη χρηματοδότησης του προγράμματος – της ΣΠ, για την σύναψη εκτελεστικής /-ών σύμβασης /-ων, βάσει του προαναφερθέντος χρονοδιαγράμματος της υποπαραγράφου 8β της παρούσας απόφασης, θα υφίσταται η δυνατότητα μεταφοράς των εκκρεμουσών πιστώσεων στα επόμενα ημερολογιακά έτη. Παράλληλα, από το δεύτερο έτος της ΣΠ και μετά,

δύνатаι να συναφθούν παραπάνω από μία εκτελεστικές συμβάσεις το ίδιο ημερολογιακό έτος, εφόσον η σχετική χρηματοδότηση το επιτρέπει. Συναφώς, οι απαιτήσεις επί των χρόνων παράδοσης των Γ/Π περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 5 της παρούσας απόφασης.

9. Εγγυοδοσία.

9.1 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης

α. Ο Ανάδοχος θα καταθέσει κατά την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της εν λόγω Συμφωνίας, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% της συνολικής αξίας της Συμφωνίας Πλαίσιο. Η χρονική ισχύς της θα είναι πενήντα (50) μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της Συμφωνίας Πλαίσιο.

β. Ανωτέρω εγγυητική θα προέρχεται από πιστωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος και θα επιστραφεί μετά το χρόνο λήξης της Συμφωνίας Πλαίσιο, εφόσον έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των ποσοτικών και ποιοτικών παραλαβών του έργου και η εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα.

γ. Κατά την υπογραφή έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης, ο Οικονομικός Φορέας θα καταθέσει Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της εν λόγω Σύμβασης, ποσοστού 5% επί της συμβατικής της αξίας. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από την εκπλήρωση του συνόλου των συμβατικών υποχρεώσεων του Οικονομικού Φορέα.

δ. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών, την υποβολή εγγύησης καλής λειτουργίας, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής. Εν λόγω επιστροφή θα υλοποιείται κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Οικονομικού Φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή και με τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής κατά του Οικονομικού Φορέα και κατόπιν κατάθεσης εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας.

9.2 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

α. Ο Προμηθευτής να παρέχει ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, για κάθε προμηθευτέο υλικό που αποτελεί τμήμα ή εξολοκλήρου συμβατικό αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο που θα συνταχθεί. Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο κατασκευαστής - προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη υπαιτιότητας των συμβατικών ειδών, με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, μεταφορικά κλπ.).

β. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του υλικού λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες

εγγύησης προσμετρώνται μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή για τη βλάβη.

γ. Μη απόκριση-έναρξη ενεργειών αποκατάστασης του προμηθευτή σε υποβολή αξίωσης εγγύησης (warranty claim) από την Υπηρεσία για αποκατάσταση των προβλημάτων δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή και χωρίς άλλη υπενθύμιση σε αυτόν, να αναθέσει την επισκευή του υλικού σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής.

δ. Όταν αποδεδειγμένα το υλικό λόγω βλαβών παραμένει για τον χρόνο της εγγύησης εκτός λειτουργίας μεγαλύτερο του 20% του συμβατικού χρόνου εγγύησης, τότε αυτό θεωρείται από τη φύση του ελαττωματικό και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με καινούργιο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν το αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

ε. Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά με έναρξη μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της έγγραφης ειδοποίησης του προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει μετά την παρέλευση δύο (2) εργάσιμων ημερών με την παράδοση του υλικού σε λειτουργία. Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται με βάση την έγγραφη ειδοποίηση της βλάβης και το πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά την επαναλειτουργία. Στον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος των ημερών μη λειτουργίας μετά το χρόνο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών προσμετρώνται και οι ημέρες αργίας.

στ. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα συμμορφώνεται με το άρθρο 33B του ν.3433/2006. Αναλυτικότερα θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(1) Θα προέρχεται από πιστωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από τη Τράπεζα της Ελλάδος.

(2) Θα έχει χρονική ισχύ τρεις (3) μήνες επιπλέον του χρονικού διαστήματος της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ή τη σύμβαση, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα.

(3) Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας θα ανέρχεται σε τρία τοις εκατό (3%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας του αντικειμένου της Συμφωνίας-Πλαίσιο, το οποίο καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση.

(4) Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά τη λήξη της και εφόσον δεν εκκρεμεί έτερη συμβατική απαίτηση, μετά από σχετικό αίτημά του και αφού έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα απορρέουν από την υπογραφείσα συμφωνία-πλαίσιο.

(5) Σε περίπτωση κατάπτωσης, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

9.3 Πρόσθετες Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις

Κάθε βλάβη που θα προκαλείται στο Πολεμικό Πλοίο σχετική με την εγκατάσταση, ενεργοποίηση Γ/Π και διασύνδεση αυτών με μηχανήματα ή / και συσκευές, με υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου ή των εργολάβων / υπεργολάβων που αυτός τυχόν χρησιμοποιεί, θα αποκαθίσταται το συντομότερο δυνατό και αμελλητί με μέριμνα του αναδόχου χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του ΠΝ.

10. Επέκταση Χρόνου Παράδοσης

α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

(1) τηρούνται οι όροι του ΓΟ-42 του Παραρτήματος «Β» της σχετικής (ιβ) προκήρυξης, περί τροποποίησης συμβάσεων,

(2) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

(3) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

β. Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

γ. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του αναδόχου.

δ. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή αποκλειστικής υπαιτιότητας της αναθέτουσας αρχής που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ.11 της παρούσας απόφασης.

ε. Αν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων μη κήρυξης έκπτωτου της παρ.13 της παρούσας απόφασης.

στ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

ζ. Ο ανάδοχος κάθε φορά που προσκομίζει υλικό στον τόπο παράδοσής του υποχρεούται, μετά από την προσκόμιση του υλικού, να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της συμφωνίας-πλαίσιο σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

η. Στη σύμβαση υπηρεσιών ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές/εν-διάμεσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ή αμφοτέρων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της συμφωνίας-πλαίσιο, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας-πλαίσιο ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο.

θ. Τηρουμένου του άρθρου 61 του Ν.3433/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/21, περί τροποποίησης συμβάσεων, με αιτιολογημένη απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία, ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ή αμφοτέρων μπορεί να παρατείνεται μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) της διάρκειας της σύμβασης, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να παρασχεθούν οι υπηρεσίες ή να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της συμφωνίας-πλαίσιο, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων μη κήρυξης εκπτώτου της παρ.13 της παρούσας απόφασης.

11. Συνέπειες Εκπρόθεσμης Παράδοσης

α. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά από τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι να λήξει ο χρόνος της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με τη παρ. 10 της παρούσας απόφασης, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο με απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία που υπολογίζεται ως εξής:

(1) για καθυστέρηση από μία έως είκοσι ημέρες, 0,03% για κάθε ημέρα, δηλαδή συνολικό πρόστιμο από 0,03% μέχρι 0,6%,

(2) για καθυστέρηση από είκοσι μία έως σαράντα ημέρες, πρόστιμο 0,04% για κάθε ημέρα, δηλαδή συνολικό πρόστιμο από 0,64% μέχρι 1,4%,

(3) για καθυστέρηση από σαράντα μία έως εξήντα ημέρες, 0,05% για κάθε ημέρα, δηλαδή συνολικό πρόστιμο από 1,45% μέχρι 2,4%,

(4) μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών, το πρόστιμο που επιβάλλεται ανέρχεται σε 0,06% για κάθε επιπλέον ημέρα. Στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να καθορίζεται ανώτατο όριο προστίμου ως ποσοστό επί της συμβατικής αξίας των μη εμπρόθεσμα παραδοθέντων συμβατικών αντικειμένων.

β. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α.. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητάς τους.

γ. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

δ. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών, αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι να λήξει ο χρόνος της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το ΓΟ-49 Παραρτήματος «Β» της σχετικής (ιβ) προκήρυξης, επιβάλλεται εις βάρος του χρηματικό πρόστιμο, με απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία.

ε. Το πρόστιμο της παρ. δ υπολογίζεται ως εξής:

(1) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ή, σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται πρόστιμο δύο κόμμα πέντε τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

(2) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) χωρίς Φ.Π.Α. επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

στ. Το πρόστιμο για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητο από το επιβαλλόμενο για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και μπορεί να ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

ζ. Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο στις προηγούμενες παραγράφους πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος υπερημερίας επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του υλικού ή την παροχή της υπηρεσίας, με το ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

η. Εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό, η είσπραξη του προστίμου και των τόκων υπερημερίας επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα ή σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Το πρόστιμο και ο τόκος υπερημερίας αποδίδονται στο Μετοχικό Ταμείο του κλάδου επ' ωφελεία του οποίου έχει συναφθεί η σύμβαση.

θ. Η επιβολή προστίμου δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

ι. Πέραν όσων ορίζονται στην παρ. η' σύμφωνα με τον ΓΟ-56.11, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό, παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης μέρους ή του συνόλου του επιβαλλόμενου χρηματικού προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής λόγω υπερημερίας, για ποσό το ύψος του οποίου δεν υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 24 του ν. 3978/2011 (Α' 137), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/21, με ισόποσης αξίας προμήθεια ειδών ή/και παροχή υπηρεσιών συνδεδεμένων άμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης, τα οποία αποδεδειγμένα είναι αναγκαία στην αναθέτουσα αρχή κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης. Για την περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά σχετικός ρητός όρος που μπορεί να εφαρμοστεί κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής στη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, με ανάλογη τροποποίηση των όρων της σύμφωνα με το ΓΟ-42.3 Παραρτήματος «Β» της σχετικής (ιβ) προκήρυξης».

12. Κήρυξη του Αναδόχου ως Εκπτώτου – Κυρώσεις

α. Ο προσωρινός ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε με την απόφαση κατακύρωσης, να υπογράψει τη σχετική Συμφωνία-Πλαίσιο, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής.

β. Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 10 και 11 της παρούσας απόφασης.

γ. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή Σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής που υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο στη συνεδρίαση προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις :

(1) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, κατά περίπτωση, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του κλάδου

για λογαριασμό του οποίου διενεργείται η προμήθεια ή του κλάδου που ενεργεί την προμήθεια.

(2) Προμήθεια του είδους, είτε από τους επόμενους οικονομικούς φορείς που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και με καταλογισμό σε βάρος του της διαφοράς τιμής του αντικειμένου της σύμβασης και κάθε άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημίας του Δημοσίου που εισπράττεται, είτε με συμψηφισμό με ποσά που του οφείλει το Δημόσιο, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για είσπραξη δημοσίων εσόδων. Εάν δεν πραγματοποιηθεί νέα προμήθεια του αντικειμένου της σύμβασης, καταλογίζεται ποσό που δεν υπερβαίνει το έξι τοις εκατό (6%) της αξίας του αντικειμένου της σύμβασης υπολογιζόμενο με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

(3) Αποκλεισμός έως τρία (3) έτη από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.3978/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/21.

δ. Η μη παράσταση του Αναδόχου κατά τη συνεδρίαση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου δεν αποτελεί λόγο αναστολής της εξέτασης του θέματος και της επ' αυτού γνωμοδότησης.

ε. Εάν η προμήθεια του συμβατικού είδους σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της Συμφωνίας-Πλαίσιο, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

στ. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από την αξίωση της ενδιαφερόμενης για την προμήθεια υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων για θετική ζημία που προήλθε από την άρνηση ή υπαίτια αδυναμία του Αναδόχου να πραγματοποιήσει εγκαίρως τη σύμβαση που του κατακυρώθηκε.

ζ. Για το χρονικό διάστημα, για το οποίο αναγνωρίστηκε αρμοδίως ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οφείλονται τόκοι επί της προκαταβολής, εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει τέτοια.

η. Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης και τη σύναψη της Σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχείρησης ή του εργοστασίου που δηλώθηκε στην προσφορά, εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται από σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εάν η κατασκευή του προϊόντος γίνει σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στη προσφορά, χωρίς την προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της, να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών ή την επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου με το 10% κατ'ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της Συμφωνίας-Πλαίσιο.

θ. Μετά την υπογραφή της Σ-Π δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχείρησης ή του εργοστασίου που δηλώθηκε στην προσφορά για την κατασκευή των συμβατικών ειδών, εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται από σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εάν η κατασκευή των συμβατικών ειδών γίνει σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς την προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκρισή της, να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών ή την επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου με το 10%, κατ' ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της Σύμβασης.

13. Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων

α. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

(1) η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή δεν παραδόθηκε ή δεν αντικαταστάθηκε με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής,

(2) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας,

(3) επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν τη συνέχιση της σύμβασης, η εκτιμώμενη αξία της οποίας είναι ίση ή ανώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 24 του ν. 3978/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/21.

β. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο, αλλά μετατίθενται οι συμβατικές προθεσμίες παράδοσης ειδών και υπηρεσιών ή φόρτωσης των ειδών ή μέρους τους, με απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον διαπιστωθεί :

(1) Υπαιτιότητα της ενδιαφερόμενης για την προμήθεια αρμόδιας υπηρεσίας.

(2) Ανωτέρα βία.

γ. Τα γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία παροχής εκτέλεσης Σύμβασης πρέπει να δηλωθούν από τον Ανάδοχο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την εκδήλωση τους και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα αρμόδιας Αρχής. Εφόσον τα γεγονότα είναι διαρκή, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους.

14. Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Αναδοχή Υποχρεώσεων

α. Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και η αναδοχή υποχρεώσεων που απορρέουν από Σύμβαση προμήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων.

β. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, με όρο στη σχετική Σύμφωνία-Πλαίσιο, η εκχώρηση απαιτήσεων του Αναδόχου σε αναγνωρισμένες τράπεζες εσωτερικού ή εξωτερικού, με σκοπό τη

χρηματοδότηση της προμήθειας ή την έκδοση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής για τη λήψη προκαταβολής της υπόψη Σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από το Κράτος. Η εκχώρηση των απαιτήσεων γίνεται με τις διατυπώσεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.

γ. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση απαιτήσεων του οικονομικού φορέα σε προμηθευτές ή υπεργολάβους του, μετά από συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του οικονομικού φορέα, με όρο που τίθεται στη Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αντιτάσσει κατά του εκδοχέα υπεργολάβου, όλες τις ενστάσεις που τυχόν υπάρχουν κατά του εκχωρητή-οικονομικού φορέα, ακόμη και μετά την αναγγελία της εκχώρησης.

15. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

α. Οι προς προμήθεια Γ/Π θα είναι καινούργιες ή πρόσφατης κατασκευής (όχι προγενέστερης του ενός (1) έτους πριν από την ημερομηνία παράδοσης στο ΠΝ), αμεταχειρίστες, σύγχρονης τεχνολογίας, σε άριστη κατάσταση και να μην έχει ή επίκειται να κλείσει η γραμμή παραγωγή τους κατά το χρόνο προμήθειάς τους από το ΠΝ.

β. Για την διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των προς προμήθεια συμβατικών υλικών ο Κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001/2015 εν ισχύ ή με πιστοποιητικό ισοδύναμου συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3978/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/21. Κατά την υλοποίηση της προμήθειας να τεκμηριώσει, εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας, με διαδικασίες που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του AQAP 2110 και AQAP 2210 (ειδικά για το λογισμικό εφόσον ήθελε απαιτηθεί). Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας θα είναι αποδεκτό από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας, ενώ αντικειμενική απόδειξη επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος θα είναι αμέσως διαθέσιμη στον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας.

γ. Η Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας υλοποιείται κύρια στις περιπτώσεις ύπαρξης αναγνωρισμένων διακινδυνεύσεων (ρίσκων) με έμφαση στις επιπτώσεις στην ασφάλεια του προσωπικού [όπως είναι τα Critical Safety Items (CSI)] ή και στην επιχειρησιακή αποστολή, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας, το AQAP 2070 και οδηγιών της ΓΔΑΕΕ.

δ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος στα διάφορα στάδια, οι δοκιμές με τις οποίες θα ελέγχονται τα υλικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια θα περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ποιότητας (quality plan) που θα συντάξει ο Προμηθευτής/Κατασκευαστής σύμφωνα με το AQAP 2105 και το οποίο θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας. Στις συμβάσεις που υπογράφει με τους υποκατασκευαστές/υποπρομηθευτές του, θα παρέχεται πρόβλεψη για Κρατική

Διασφάλιση Ποιότητας στις εγκαταστάσεις τους, όταν αυτό ζητηθεί από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας.

ε. Τα προς προμήθεια υλικά θα συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity-CoC) που θα εκδοθεί από τον Προμηθευτή/Κατασκευαστή και θα προσυπογραφεί από τον αρμόδιο Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας της χώρας του Προμηθευτή/Κατασκευαστή.

στ. Επίσης οι προσφερόμενες Γ/Π θα πρέπει να είναι συμβατές και να ακολουθούν τα παρακάτω πρότυπα σχετικά με κραδασμούς, δονήσεις και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία:

(1) Κραδασμούς, όσον αφορά σε Γ/Π που προορίζονται για πλοία επιφανείας, συμφώνως προτύπου MIL-STD-167-1A (TYPE 1) ή αντίστοιχου λ.χ. BV 0440/87.

(2) Απότομες δονήσεις, όσον αφορά σε Γ/Π που προορίζονται για Υ/Β, συμφώνως προδιαγραφής MIL-DTL-901E (GRADE A, TYPE A, CLASS II) ή αντίστοιχου λ.χ. BV 043/85, με απαίτηση επαναφοράς σε πλήρη λειτουργία.

(3) Προστασία από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές συμφώνως προτύπου MIL-STD-461 ή αντίστοιχου λ.χ. VG95373 ή DEF-STAN 59-41 (EMI/EMC).

16. Κωδικοποίηση

Για την κωδικοποίηση των προς προμήθεια συμβατικών υλικών ισχύουν τα παρακάτω:

α. Απαιτείται η κατά NATO κωδικοποίηση των υπό προμήθεια υλικών.

β. Οι υποχρεώσεις του Προμηθευτή καθώς και του Αγοραστή, που απορρέουν από την αποδοχή της Ρήτηρας Κωδικοποίησης, έχουν ως ακολούθως:

(1) Με την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει στο ΚΕΦΝ κατάσταση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για όλα τα υπό προμήθεια υλικά:

(α) Ο σχετικός αριθμός (P/N) του πραγματικού κατασκευαστή.

(β) Ο κατά NATO κωδικός κατασκευαστή – υποκατασκευαστή.

(γ) Η πλήρης ονομασία των υλικών στην Ελληνική και Αγγλική.

(δ) Ο NSN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιημένο.

(2) Εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στο ΚΕΦΝ, προκειμένου να του δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που απαιτούνται να χορηγήσει για την κωδικοποίηση των υλικών.

(3) Ο Προμηθευτής υποχρεούται να διαβιβάσει στο ΚΕΦΝ τα ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Εκτελεστικής Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετέπειτα από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.

(4) Ο Προμηθευτής δεσμεύεται να εξασφαλίσει από τους πραγματικούς κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών, την υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την κωδικοποίηση των υλικών που δεν είναι κωδικοποιημένα κατά NATO.

(5) Για όσα είδη της Συμφωνίας Πλαίσιο έχουν ήδη κωδικοποιηθεί ο Προμηθευτής υποχρεούται:

(α) Να προσκομίσει στο ΚΕΦΝ σχετική δήλωση όπου θα δηλώνει τα NSN που έχουν αποδοθεί.

(β) Να προσκομίσει στο ΚΕΦΝ οποιαδήποτε τεχνικά στοιχεία των υλικών του ζητηθούν, εφόσον κριθούν αναγκαία, για τη διευκόλυνση ταυτοποίησης και πλήρους αναγνώρισης των υλικών.

(γ) Μετά τη λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά ελεγχθούν και κριθούν ικανοποιητικά από το ΚΕΦΝ, ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις του Προμηθευτή όσον αφορά στην κωδικοποίηση, γεγονός που του γνωστοποιείται από το ΚΕΦΝ με την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό πληρωμής του Προμηθευτή και εκδίδεται σε πέντε (5) αντίγραφα, ένα (1) για τον Προμηθευτή, ένα (1) για την Υπηρεσία Προμηθειών που παρακολουθεί τη Σύμβαση (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΠΚΣ), ένα (1) για τον φορέα πληρωμής (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ), ένα (1) για το Τμήμα Κωδικοποίησης της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ και ένα (1) για το αρχείο του ΚΕΦΝ.

(δ) Στα δικαιολογητικά πληρωμής του Προμηθευτή για κάθε τμηματική παράδοση πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και βεβαίωση του ΚΕΦΝ, όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα συγκεκριμένα είδη ο Προμηθευτής ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην κωδικοποίηση τους. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από το ΚΕΦΝ για όλα τα είδη που περιέχει η Συμφωνία Πλαίσιο, θα επισυνάπτεται επικυρωμένο από το ΚΕΦΝ αντίγραφο αυτής.

(ε) Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής εκτέλεσης της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης και της Συμφωνίας -Πλαίσιο, με συνέπεια η προβλεπόμενη εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του Προμηθευτή για την κωδικοποίηση των υλικών.

17. Σύνταξη και Υπογραφή της Συμφωνίας -Πλαίσιο

α. Η αναθέτουσα αρχή, μετά την κοινοποίηση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης ή με την κατακύρωση των πρακτικών διαγωνισμού, προβαίνει με βάση την κατακύρωση, τους όρους συμφωνιών και την προσφορά του μειοδότη, στη σύνταξη σχεδίου Σύμβασης.

β. Στο σχέδιο Συμφωνίας-Πλαίσιο περιέχονται κατ' ελάχιστον οι γενικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι που συμφωνήθηκαν από τα δύο μέρη και κατακυρώθηκαν από τον ΕΟΕ.

γ. Οι συμβάσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, υπογράφονται σε δύο πρωτότυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και εκδίδονται ανάλογα αντίγραφα για υπηρεσιακή χρήση. Επίσημη μετάφραση σε ξένη γλώσσα όταν απαιτείται θα γίνεται

με μέριμνα του Αναδόχου και σε περίπτωση αμφιβολιών θα υπερισχύει το Ελληνικό κείμενο.

δ. Ως ημερομηνία ενεργοποίησης της Σ-Π ορίζεται η ημέρα της υπογραφής της από τα εμπλεκόμενα μέρη και διαρκεί 4 έτη μέχρις εκπληρώσεως όλων των εκατέρωθεν συμβατικών υποχρεώσεων των δύο συμβαλλομένων μερών.

ε. Το σχέδιο της Συμφωνίας-Πλαίσιο μονογράφεται αρμόδια και υπόκειται στον προβλεπόμενο προληπτικό έλεγχο από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία.

στ. Τη Συμφωνία-Πλαίσιο υπογράφει ο ανάδοχος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος πληρεξούσιος του, για λογαριασμό δε της υπηρεσίας, ο ΕΟΕ ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν αρμόδιο όργανο.

ζ. Η Συμφωνία-Πλαίσιο αποστέλλεται για την εκτέλεση στις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής.

η. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής ΓΔΑΕΕ για την υπογραφή της ανωτέρω Σ-Π, κατ'εφαρμογή του άρθρου 58 παρ.1β'(23) του ν.3433/2006.

18. Τροποποίηση Σύμβασης

Η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις που καθορίζονται στο ΓΟ-42 του Παραρτήματος «Β» του (ιβ) σχετικού.

19. Λύση Σύμβασης

α. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε τη συμφωνία - πλαίσιο για λόγους δημόσιου συμφέροντος, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι λόγοι αποδεδειγμένης αδυναμίας τήρησης της συμφωνίας για οικονομικούς λόγους ή όταν η συνέχιση εκτέλεσης της συμφωνίας θα οδηγούσε σε δυσανάλογα επαχθείς για το δημόσιο συμφέρον ή την εθνική άμυνα και ασφάλεια συνέπειες. Η καταγγελία είναι έγγραφη και κοινοποιείται σε όλα τα μέρη της συμφωνίας – πλαίσιο με απόδειξη. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται ένα μήνα μετά την κοινοποίησή της. Η καταγγελία μπορεί να οδηγήσει σε λύση και των τυχόν συναφθεισών συμβάσεων, με υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να καταβάλλει στους αναδόχους το τμήμα της αμοιβής που αναλογεί στις παροχές που εκτελέστηκαν.

β. Στην περίπτωση των πολυμερών συμφωνιών – πλαίσιο, η έκπτωση ενός ή περισσότερων μερών της συμφωνίας – πλαίσιο δεν επηρεάζει την ισχύ αυτής για τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον παραμένουν τουλάχιστον δύο από αυτά.

γ. Η έκπτωση αναδόχου από σύμβαση που συνάπτεται βάσει μίας συμφωνίας – πλαίσιο συνεπάγεται αυτοδίκαια και την έκπτωσή του από τη συγκεκριμένη συμφωνία – πλαίσιο. Κατά τα λοιπά, κατά τη διαδικασία λύσης μίας συμφωνίας – πλαίσιο και έκπτωσης ενός μέρους συμφωνίας – πλαίσιο ή ενός αναδόχου σύμβασης που βασίζεται σε συμφωνία – πλαίσιο, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εκτέλεση των συμβάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.3978/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/21.

δ. Για οποιαδήποτε αλλαγή στην κατοχή των μετοχών της αντισυμβαλλόμενης εταιρίας που συνεπάγεται τον έλεγχο της διοίκησής της ή αλλαγή στην κατοχή

μετοχών ή μετασχηματισμός της σε άλλη εταιρική μορφή ενημερώνεται εγγράφως από την αντισυμβαλλόμενη εταιρία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο τελευταίος δύναται ή να συναινέσει στην προαναφερθείσα μεταβολή της κατοχής των μετοχών ή να λύσει μονομερώς τη σύμβαση θεωρουμένης της μεταβολής αυτής της μετοχικής σχέσης ως σπουδαίου λόγου.

ε. Για τη λύση σύμβασης ή συμφωνίας - πλαίσιο αποφασίζει ο έχων την οικονομική εξουσία, κατόπιν αιτιολογημένης γνωμοδότησης της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής

20. Αναφορικά με την Τεχνική Προδιαγραφή του συμβατικού αντικειμένου, ισχύουν τα αναφερόμενα στα Παραρτήματα «Δ» και «Ε» της σχετικής (ιβ) προκήρυξης.

21. Η Συμφωνία-Πλαίσιο διέπεται από τους ν.3978/2011 και ν.3433/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον ν.4782/21.

22. Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ εντέλλεται για την υπογραφή όλων των αποφάσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των πάσης φύσεως εντολών πληρωμών του εν λόγω προγράμματος καθώς και για την τήρηση των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών που σχετίζονται με τη Συμφωνία-Πλαίσιο που θα υπογραφεί.

23. Οι αρμόδιοι κατ' αντικείμενο φορείς εντέλλονται για την εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών και έκδοση των ειδικών διαταγών για την ομαλή υλοποίηση της προμήθειας των υλικών για τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού.

24. Η παρούσα υποβλήθηκε στον προβλεπόμενο από το άρθρο 80 του ν.δ. 721/1970 προληπτικό έλεγχο.

25. Χειριστής θέματος Πχος (Ο) Φ.Σταυριανاکος ΠΝ (τηλ: 2107466295).

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Πλοίαρχος (Ο) Φώτιος.Σταυριανάκος ΠΝ
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΣΓ ΥΕΘΑ

ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ

ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ

ΓΕΝ/ΔΚΔ

ΓΕΝ/ΕΓΑ

Πλοίαρχος (Μ) Δ. Φιλιάγκος ΠΝ (Πρόεδρος ΕΔΔ, ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ)

ΑΤΕΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σόρβολου 2 Τ.Κ. 11636 Αθήνα